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包1
一、项目概况
（一）项目背景
为应对传统桥梁人工巡检效率低、风险高、无法实时预警的挑战，本项目旨在利用计算机视觉与人工智能技术，研发自动化、智能化的安全监测解决方案，以提升桥梁管养水平，防范安全事故。
（二）采购内容
1. 研发复杂环境下桥梁表观病害（裂缝、剥落等）智能识别算法
2. 开发基于视频的非接触式结构变形测量技术
3. 建立桥梁周边环境风险（船舶、车辆）感知预警系统
4. 构建多源数据融合的智能预警模型
5. 完成系统原型集成与实地验证
（三）功能要求
1. 支持多路视频流实时接入与分析
2. 实现病害自动识别、结构变形测量、风险目标报警
3. 提供数据可视化看板与分级预警管理
4. 具备用户权限管理、系统配置等维护功能
（四）技术指标
1. 裂缝识别精度≥90%，风险目标识别率≥95%
2. 位移测量精度≤1mm，频率测量误差≤2%
3. 分析延迟≤3秒，误报率≤5%
4. 支持≥4路视频并发分析
（五）成果要求
1. 可运行的系统原型及全部源代码
2. 训练好的算法模型及相关数据集
3. 关键技术研究报告
4. 系统测试验证报告
5. 相关知识产权归采购方所有
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
包2
一、项目概况
（一） 项目背景
陕西地区航空运输量快速增长，空域结构复杂，军民航飞行密集，加之复杂气象影响，导致机场运行效率面临巨大压力。目前，机场、空管、航空公司等关键单位之间的信息共享不畅、协同决策效率不高，在航班排序、地面保障和应急响应等方面存在瓶颈，影响了整体运行安全与正点率。
为解决上述问题，提升区域航空运行的整体效能，特设立本项目，旨在研究并建立一套先进的空地协同管控方法与实践应用系统。
（二） 项目目标
本项目总体目标是构建一个信息共享、智能决策、协同高效的机场空地协同管控平台。具体目标如下：
1. 提升效率：通过优化航班全程管理（从起飞、着陆到地面滑行），有效减少航班延误，提升航班正点率和机场资源利用率。
2. 保障安全：增强对跑道、滑行道等关键区域的冲突预警和管控能力，提高运行安全裕度。
3. 加强协同：打破信息壁垒，建立机场、空管、航司等多方统一的协同指挥与决策机制。
4. 智能应急：提升在面对恶劣天气、设备故障等特殊情况下的快速响应和协同处置能力。
（三）实施与交付要求
1. 交付内容：
   研究成果：包含协同管控方法、运行流程优化方案及核心算法模型的研究报告。
   软件系统：一套功能完备的“空地协同管控应用平台”软件，具备统一态势显示、智能决策支持、协同指挥等功能。
   集成与部署：完成新平台与现有相关系统的数据对接和集成部署。
3. 质量与培训：
   系统需运行稳定、可靠。
   中标人需提供全面的技术培训和不少于2年的运维服务。
二、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
乙方应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。甲方在收到乙方履约保证金的一个月内，向乙方全额支付合同费用。保证期自甲乙双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后甲方根据乙方合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给乙方。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
