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一、项目概况
截至2023年底，陕西省公路总里程达187666.691公里，其中等级公路里程180094.845公里，占总里程的95.97%，公路桥梁36098座。其中跨越渭河桥梁有近四十余座，包括公路和铁路桥，消除了渭河的天然阻碍，促进了区域经济发展。
新构造运动及渭河南北两岸地质条件等因素导致渭河河道不断北移，其次河道内存在非法采砂活动，多种因素造成渭河河床持续下切、桩基裸露、承台抬高等现象，导致桥梁桩基出现保护层脱落、钢筋锈蚀、有效桩长减小、阻水面积增大等病害，从而影响桩基竖向、水平承载力及抗震性能。因此，为了保障桥梁的安全运行，维护交通网络的稳定运行，亟需对渭河流域在役桥梁进行桩基病害调查、剩余承载力评估及防治对策研究。
主要研究内容：
（1）渭河流域公路桥梁裸露桩基病害现状及检测方法研究
（2）渭河流域在役公路桥梁桩基竖向剩余承载力研究
（3）渭河流域在役公路桥梁桩基水平剩余承载力研究
（4）渭河流域公路桥梁典型病害桩基设计与加固技术
依托工程：
G108 国道 K1231+586 沙王渭河大特桥位于渭清公路（渭南—固市）渭南市境内，桥梁全长 2294 米，上部结构采用 5×（7×30）+（6×30）+5×（7×30）米连续箱梁， 下部结构采用双柱式桥墩、北岸桥台采用锚杆双柱式框架桥台、南岸桥台为钢筋混凝土柱式框架 与加筋土挡墙组合式桥台、钻孔灌注桩基础。
通过现场调查，该桥多数桥墩墩身存在网状裂缝，网状裂缝最大长度1.5m；水中桥墩均存在不同程度的冲刷，其中抽查的27-31、49-55、68-72号冲刷较为严重，系梁以下桩基混凝土保护层剥落严重，钢筋锈蚀；33号墩临时加固基础被冲刷脱空，并出现不均匀沉降，系梁两侧有明显竖向裂缝，存在安全隐患。根据检测结果，管理部门拟对该桥梁进行维修加固。
二、项目成果及提供形式：
（1）调研报告——渭河流域公路桥梁桩基病害现状及耐久性评价报告
（2）研究报告——路面数字孪生关键技术与病害仿真、裸露桩基剩余承载力评估对策研究（3）技术指南——渭河流域公路桥梁桩基设计与加固技术指南
（4）研究成果达到国内领先水平，在国内外核心学术期刊上发表论文2篇，其中至少1篇被EI或SCI检索，申请国家专利1项。
三、其他要求
1.服务期限：合同签订之日起2年内
2.付款方式：
1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。
2)付款方式:
供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。
3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。
4.服务地点：采购人指定地点。
5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。
