

采购需求

为加快推进白河县废弃硫铁矿污染治理工作，切实缩短污染河水影响里程，确保如期完成治理工作既定目标，经县专班领导同意，拟对硫铁矿一工区、铁炉沟、道班下区域 PH 呈酸性的裂隙水实施应急收集处理，并同步开展前期勘察设计工作。现申请办理工程勘察项目、工程设计项目采购，预算金额 37 万元（其中：工程勘察费 18 万元、工程设计费 19 万元），资金来源为县级配套资金。恳请予以审核批准。

白河县废弃硫铁矿污染治理领导小组办公室

2025 年 11 月 27 日

