

采购需求

我县废弃硫铁矿污染治理主体工程已按计划全部完工，为全面做好治理成效评估验收准备，确保顺利通过部省评估验收。经县政府同意，拟组织开展硫铁矿区污染治理收尾工程项目的编报和实施。现申请办理该项目建议书及可行性研究报告编制采购，预算 29 万元。

白河县废弃硫铁矿污染治理领导小组办公室

2025 年 9 月 5 日

办公室

