

二、开标一览表

2.1 开标一览表

投标人名称：陕西兆业建设工程有限公司

项目编号：HSXD2025-AK-071

项目名称	投标报价（元）	服务期	备注
旬阳市林业局2025年省级林业改革发展资金低产低效林(连翘)改造项目	2869980.00	合同签订后90天内完成，养护期一年（具体以双方签订的合同为准）。	/
投标报价（大写）	贰佰捌拾陆万玖仟玖佰捌拾元整		

注：1、报价精确到小数点后两位。

2、投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人单位：陕西兆业建设工程有限公司（公章）

日 期： 2026 年 1 月 16 日

## 2.2投标分项报价表(格式)

投标分项报价表

序号	服务内容	作业面积(亩)	林种/产期	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
一、麻坪作业区								
1	割灌	347	经济林/初产期	347	工日	175.00	60725.00	
2	修枝	347	经济林/初产期	173.5	工日	175.00	30362.50	
3	补植	347	经济林/初产期	520.5	工日	175.00	91087.50	
4	抚育管护	347	经济林/初产期	347	工日	175.00	60725.00	
5	补植树种:连翘	347	经济林/初产期	34930	株	3.13	109330.90	
小计							352230.90	
二、张良作业区								
1	割灌	1781	经济林/初产期	1781	工日	175.00	311675.00	
2	修枝	1781	经济林/初产期	890.5	工日	175.00	155837.50	
3	补植	1781	经济林/初产期	2671.5	工日	175.00	467512.50	
4	抚育管护	1781	经济林/初产期	1781	工日	175.00	311675.00	
5	补植树种:连翘	1781	经济林/初产期	135575	株	3.13	424349.75	
小计							1671049.75	
三、佛洞作业区								
1	割灌	275	经济林/初产期	275	工日	175.00	48125.00	
2	修枝	275	经济林/	137	工日	175.00	24062.	

			初产期	. 5			50	
3	补植	275	经济林/ 初产期	412 . 5	工日	175. 00	72187. 50	
4	抚育 管护	275	经济林/ 初产期	275	工日	175. 00	48125. 00	
5	补植 树种： 连翘	275	经济林/ 初产期	247 50	株	3. 13	77467. 50	
小计							269967 . 50	
四、三岔作业区								
1	割灌	597	经济林/ 初产期	597	工日	175. 00	104475 . 00	
2	修枝	597	经济林/ 初产期	298 . 5	工日	175. 00	52237. 50	
3	补植	597	经济林/ 初产期	895 . 5	工日	175. 00	156712 . 50	
4	抚育 管护	597	经济林/ 初产期	597	工日	175. 00	104475 . 00	
5	补植 树种： 连翘	597	经济林/ 初产期	507 45	株	3. 13	158831 . 85	
小计							576731 . 85	
合计							286998 0. 00	
投标总报价（人民币大写）：贰佰捌拾陆万玖仟玖佰捌拾元整 （¥2869980. 00元）								
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。								

- 注：1. 本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“总报价”一致。表中具体内容 by 投标人 根据实际报价情况填写。
2. 投标方应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
3. 此表可增加内容，但不能减少。

投标人授权代表签字：李强

陕西兆业建设工程有限公司（投标人单位公章）

日期：2026年1月16日