

采购清单

采购单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		备案函号	ZCSP-榆阳区-2026-00308			
项目名称	榆阳区农村承包地二轮延包项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 25,084,243.75		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,589,798.46	1	项	1,589,798.46	<p>完成原安崖办事处约0.6万亩确权确地、约7.95万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）</p> <p>属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。</p>
							<p>完成鱼河峁镇约0.45万亩确权确地、约8.1万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示</p>

2	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,578,824.61	1	项	1,578,824.61	意图等。整理形成的档案资料。) 、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价,但不超中标价。验收要求:按要求完成项目采购内容。
3	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,554,976.90	1	项	1,554,976.90	完成小纪汗镇约6万亩确权确地、约0.15万亩确权确亩二轮延包工作,具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量:作业前准备,进行控制测量保证延包地块的精度;②航拍:作业前准备,生产作业所需的正射影像图;③全野外地块界线测量:入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积,调查权属,绘制示意图等。整理形成的档案资料。) 、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价,但不超中标价。验收要求:按要求完成项目采购内容。
							完成麻黄梁镇约7.2万亩确权确亩二轮延包工作,具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量:作业前准备,进行控制测量保证延包地块的精度;②航拍:作业前准备,生产作业所需的正射影像图;③全野

4	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,304,095.47	1	项	1,304,095.47	<p>外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。</p>
5	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,717,316.19	1	项	1,717,316.19	<p>完成小壕兔乡约6.75万亩确权确地二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。</p>
							<p>完成古塔镇约0.75万亩确权确地、约5.7万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测</p>

6	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,224,627.17	1	项	1,224,627.17	<p>量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。</p>
7	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,982,205.71	1	项	1,982,205.71	<p>完成补浪河乡约7.8万亩确权确地二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。</p>
							完成巴拉素镇约6.15万

8	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,565,950.75	1	项	1,565,950.75	亩确权确地二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
9	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,225,761.40	1	项	1,225,761.40	完成青云镇约1.5万亩确权确地、约4.65万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际

							完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
10	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,520,921.12	1	项	1,520,921.12	完成金鸡滩镇、鱼河镇（除试点外）约4.8万亩确权确地、约1.65万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
11	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,618,247.10	1	项	1,618,247.10	完成岔河则乡、牛家梁镇约6.3万亩确权确地二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签

							合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
12	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,215,921.78	1	项	1,215,921.78	完成朝阳办、大河塔镇（不含原安崖办事处）约2.1万亩确权确地、约3.75万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
13	测绘服务	榆阳区农村承包地	1,249,977	1	项	1,249,977	完成镇川镇、上盐湾镇（不含原清泉办事处）约3.3万亩确权确地、约2.25万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量（①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资

		二轮延包项目	.56			.56	料。)、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价,但不超中标价。验收要求:按要求完成项目采购内容。
14	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,452,426.67	1	项	1,452,426.67	完成马合镇约5.7万亩确权确地二轮延包工作,具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量:作业前准备,进行控制测量保证延包地块的精度;②航拍:作业前准备,生产作业所需的正射影像图;③全野外地块界线测量:入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积,调查权属,绘制示意图等。整理形成的档案资料。)、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价,但不超中标价。验收要求:按要求完成项目采购内容。
							完成孟家湾乡、长城办约5.4万亩确权确地二轮延包工作,具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量:作业前准备,进行控制测量保证延包地块的精度;②航拍:作业前准备,生产作业所需的正射影像图;③全野外地块界线测量:入户调查、信息核查、资料收集等。实

15	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,391,198.94	1	项	1,391,198.94	地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。) 、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
16	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,263,219.87	1	项	1,263,219.87	完成红石桥乡约4.95万亩确权确地二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。) 、属性调查、内业处理(内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等)、图件编制(公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等)、网签合同、登记颁证(配合不动产登记部门)、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
							完成原清泉办事处、芹河镇(除试点外)约1.5万亩确权确地、约6.9万亩确权确亩二轮延包工作，具体包括制定实施方案、基础信息调查、地块测量(①含控制测量：作业前准备，进行控制测量保证

17	测绘服务	榆阳区农村承包地二轮延包项目	1,628,774.05	1	项	1,628,774.05	延包地块的精度；②航拍：作业前准备，生产作业所需的正射影像图；③全野外地块界线测量：入户调查、信息核查、资料收集等。实地测绘地块界址点、空间位置、面积，调查权属，绘制示意图等。整理形成的档案资料。）、属性调查、内业处理（内业进行测量地块矢量化、属性信息录入、系统录入、数据编辑、拓扑检查等）、图件编制（公示图表制作、二轮公示、承包合同制作签订等）、网签合同、登记颁证（配合不动产登记部门）、数据建库入库、资料整理归档并进行数字化加工及移交档案部门、经验总结等。最终结算金额按照实际完成工作量核算总价，但不超中标价。验收要求：按要求完成项目采购内容。
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							