

采购清单

采购单位	紫阳县林业局		备案函号	ZCSP-紫阳县-2026-00208			
项目名称	2026年陕西省秦巴山区汉江丹江流域中央 财政国土绿化示范项目(紫阳县)						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理 资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 8,683,386.99			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他林业 服务	2026年陕西省秦巴山区汉江丹江流域中央财政国土绿化示范项目(紫阳县)一标段	2,424,168.31	1	次	2,424,168.31	<p>1. 技术要求：详见附件（营造林工程施工技术措施和基础设施技术措施）。2. 服务要求：（1）施工地点：一标段：洞河镇马家庄村、前河村、石家村中幼林抚育。（2）造林服务：240日历天；对对照地监测时间5年。3. 验收要求：项目实施后，建设单位要参照《造林技术规程》、《退化林修复技术规程》和《森林抚育技术规程》进行检查验收，补植、割灌、除草等措施同步进行验收检查。检查验收程序。先由施工单位逐地块（作业小班）进行检查，然后向建设单位提交检查验收报告和申请验收报告，项目建设单位组织检查验收人员进行全面的检查验收。补植作业检查验收要求，造林成活率≥95%，项目完成两年之后造林苗木保存率≥80%，面积核实率达到100%。辅助措施作业检查验收要求。除草、割灌割藤符合《森林抚育技术规范》中有关要求。目的树种的幼苗幼树无损伤，其生长发育不受灌草干扰。生物多样性保护措施得到落实。施工单位首先自查，整改无误后，申请县（区）林业部门初验。县级林业部门组织相关部门技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报</p>

3	其他林业服务	2026年陕西省秦巴山区汉江流域中央 财政 国土绿化示范项 目(紫阳县)三标段	1,994,942.37	1	次	1,994,942.37	<p>措施和基础设施技术措施)。 2. 服务要求： (1)施工地点：三标段：向阳镇天生桥村中幼林抚育及退化林修复、蓄水池、供水设施建设及基础设施建设。(2)造林服务：240日历天；对照样地监测时间5年。 3. 验收要求：项目实施后，建设单位要参照《造林技术规程》、《退化林修复技术规程》和《森林抚育技术规程》进行检查验收，补植、割灌除草等措施同步进行验收检查。检查验收程序。先由施工单位逐地块(作业小班)进行检查，然后向建设单位提交检查验收报告和申请验收报告，项目 建设单位组织检查验收人员进行全面的检查验收。补植作业检查验收要求，造林成活率≥95%，项目完成两年之后造林苗木保存率≥80%，面积核实率达到100%。辅助措施作业检查验收要求。除草、割灌割藤符合《森林抚育技术规范》中有关要求。目的树种的幼苗幼树无损伤，其生长发育不受灌草干扰。生物多样性保护措施得到落实。施工单位首先自查，整改无误后，申请县(区)林业部门初验。县级林业部门组织相关部门技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局提交竣工报告(包括竣工图、表等)和自查验收报告。市林业局依据各县市区的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。</p>
							<p>1. 技术要求：详见附件(营造林工程施工技术措施和基础设施技术措施)。 2. 服务要求： (1)施工地点：四标段：向阳镇院墙村中幼林抚育、退化林修复及基础设施建设。(2)造林服务：240日历年</p>

4	其他林业服务	2026年陕西省秦巴山区汉江丹江流域中央 财政 国土绿化示范项目(紫阳县)四标段	2,250,892.16	1	次	2,250,892.16	<p>天；对照样地监测时间5年。3.验收要求：项目实施后，建设单位要参照《造林技术规程》、《退化林修复技术规程》和《森林抚育技术规程》进行检查验收，补植、割灌除草等措施同步进行验收检查。检查验收程序。先由施工单位逐地块(作业小班)进行检查，然后向建设单位提交检查验收报告和申请验收报告，项目建设单位组织检查验收人员进行全面的检查验收。补植作业检查验收要求，造林成活率≥95%，项目完成两年之后造林苗木保存率≥80%，面积核实率达到100%。辅助措施作业检查验收要求。除草、割灌割藤符合《森林抚育技术规范》中有关要求。目的树种的幼苗幼树无损伤，其生长发育不受灌草干扰。生物多样性保护措施得到落实。施工单位首先自查，整改无误后，申请县(区)林业部门初验。县级林业部门组织相关部门技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局提交竣工报告(包括竣工图、表等)和自查验收报告。市林业局依据各县市区的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。</p>
5							