采购内容及要求

合同包1：西咸新区住房发展规划
一、项目背景
为深入贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，顺应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，补齐新区住房发展规划空白，西咸新区作为国家级新区和西安—咸阳一体化发展的核心承载区，亟须构建与新发展阶段相适应的住房发展规划体系。根据住房和城乡建设部《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》要求，西咸新区计划启动《西咸新区住房发展规划》编制工作。该规划是新区“1+7”规划体系的重要组成部分，旨在系统谋划未来五年住房发展路径，推动住房供给侧结构性改革，促进职住平衡、产城融合，助力新区高质量发展。

 二、规划范围
本次规划以西咸新区为编制范围，总面积约为357.82平方公里（西咸片区开发边界内），涉及空港、沣东、沣西、秦汉、泾河五个新城及能源金贸区等重点功能片区。
工作内容

规划内容涵盖住房供需分析、空间布局、政策机制、项目实施等多个维度，重点聚焦人口、住房、土地、资金等要素的统筹协调，具体内容如下：

1.宏观形势和编制背景：研究分析国家住房整体形势、政策导向、工作方向，结合住建部《城市住房发展规划和年度计划编制导则（试行）》搭建符合新区情况的编制技术路线。
2.现状评估与问题分析：系统梳理新区人口、住房、土地、资金等现状数据，识别住房发展中存在的结构性、区域性、机制性问题。

3. 需求预测与目标设定：结合人口增长、产业发展等因素，科学预测住房需求总量与结构，制定发展目标与指标体系。

4.空间布局与指引：提出基于商品房、保障房、安置房的差异化、精准化住房空间布局方案，明确开发时序与建设指引。

5. 重点任务与政策保障：提出住房供应统筹、社区更新、“好房子”建设、信息化提升等重点任务，并设计配套政策与实施机制，明确规划落地路径。

四、成果形式
完成规划成果编制，形成专题研究报告与图集。

五、编制周期（合同履行期限）

180日历天。
六、付款方式
合同签订后30日历天内，甲方支付给乙方合同总价款的30%。成果编制完成经专家评审通过后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的40%。最终成果经甲方确认后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%。

合同包2：西咸新区产业园区发展规划
一、项目背景

立足中央城市工作会议精神及国家 2025 年工作报告新要求，结合陕西省 “工业立省、工业强省”“秦创原总窗口建设” 与西安市 “工业倍增计划”、西咸新区“4+1” 重点产业集群建设等战略部署，本次规划作为西咸新区 “1+7” 规划体系的核心专项规划，旨在以23个产业园区为空间载体，通过产业布局优化、资源集约高效投放、制定建设计划等方式，解决产业与空间适配、资源与效能优化、实施与载体落地等关键问题，推动西咸新区产业高质量发展，助力打造创新驱动发展示范区和高质量发展 “先行样板”。

二、规划范围

本次规划以西咸新区23个产业园区为编制范围，总面积约为188.85平方公里（开发边界面积147.64平方公里），涉及沣东新城4个产业园区，沣西新城5个产业园区，秦汉新城4个产业园区，空港新城5个产业园区，泾河新城5个产业园区。

三、工作内容

1、开展新区部门、新城、园区座谈，了解各部门对新区、园区产业园区建设发展现状的情况、问题和诉求；
2、深入现状评估与问题研判，全面梳理产业园区的发展成效和核心问题；

3、确定发展目标与规划策略，构建产业园区管理框架，形成规划策略；

4、明确新区产业发展方向，确定园区产业体系定位与优化方向；

5、优化资源配置逻辑，识别园区发展阶段和需求，制定发展引导策略，明确园区重点发展任务；

6、制定实施路径与近期计划，从园区土地供应、道路建设、及设施增补等方面合理制定近远期计划。

四、成果形式

完成规划成果编制，形成专题研究报告与图集。

五、编制周期（合同履行期限）

180日历天。

六、付款方式
合同签订后30日历天内，甲方支付给乙方合同总价款的30%。成果编制完成经专家评审通过后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的40%。最终成果经甲方确认后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%。

合同包3：西咸新区能源发展建设规划
一、项目背景

为落实新区集中连片、集聚资源、全面统筹的发展导向，按照“重点片区推进，重点板块突破，重点项目支撑”的总体思路，新区确定重点片区、重点板块两个层级，建立了“1+1+7”规划计划实施体系。在编制重点片区建设规划基础上，配套制定土地整备供应、市政道路、能源体系、水务体系、住房发展、产业发展、城市更新等7个五年建设规划，确保资源的高效集中投放，做好计划间统筹。其中，能源体系建设规划作为7个五年建设计划之一，与新区能源十五五规划同步编制，对上衔接细化十五五规划战略策略、保障重点项目建设，对下聚焦近期发展区域、匹配道路建设、园区发展等专项计划，提升服务能力、落实空间保障、细化制定建设计划，为重点片区发展做好要素支撑。

二、规划范围

本次规划以西咸新区为编制范围，总面积约为357.82平方公里。

三、工作内容

包括但不限于以下内容：

1、系统摸排核查各类设施总体格局、供应服务能力、经营主体、建设现状及诉求等情况，从产、供、储、销全方位评估服务成效、供需矛盾等各类问题；

2、综合考虑新区重点发展方向及建设用地增长变化，结合省市相关政策及行业发展导向，明确五年能源建设目标及子系统发展策略，同时自上而下与自下而上相结合系统梳理近五年的能源设施建设任务；

3、结合重点发展板块建设实施时序，匹配土地开发、道路建设等相关建设任务，结合实际开发需求形成重点板块能源设施近期项目任务清单。

四、成果形式

完成规划成果编制，形成专题研究报告与图集。

五、编制周期（合同履行期限）

90个日历日。

六、付款方式
合同签订后30日历天内，甲方支付给乙方合同总价款的30%。成果编制完成经专家评审通过后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的40%。最终成果经甲方确认后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%。

