2026AX-GS(0)N00082

采购合同

甲方（采购人）：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

乙方（成交供应商）：西安建筑科大工程技术有限公司

西安高新区2026年道路桥梁检测项目（项目编号：SXHC2026-124），由陕西华采招标有限公司组织竞争性磋商，西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局（以下简称“甲方”）确定西安建筑科大工程技术有限公司（以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同价款

（一）本合同为固定全费用综合单价合同，包括但不限于人工费、材料费、设备费、设备进出场费、交通费、保险费、资料费、管理费、利润、税金等一切相关费用，项目实施过程中采购人不再增加任何费用。

（二）取费项目及检测单价：

道路桥梁检测项目单价明细表

序号	类别	项目名称	项目内容	计量单位	全费用综合单价（元）	备注
1	**道路检测**	高新区道路检测	每车道每1km的道路进行道路弯沉值、平整度、密实度等方面的检测	km	5000.00	
2	**桥梁检测**	高新区立交桥检测	对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构进行年度例行检测	座	15000.00	

3		高新区跨线桥检测	对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构进行年度例行检测	座	5000.00	
4		高新区人行天桥检测	对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构进行年度例行检测	座	5000.00	
5		高新区跨河桥检测	对桥梁的桥面系、上部结构和下部结构进行年度例行检测	座	9000.00	
6		高新区跨河桥结构检测+荷载试验	对桥梁进行结构定期检测和荷载试验	座	60000.00	

二、委托工作内容：

检测内容为甲方指定的道路、桥梁检测。

三、款项结算

（一）付款方式：自本合同生效之日起，根据供应商成交单价乘以实际发生工程量按实结算，乙方将所有检测道路及桥梁检测完毕后，提交正式检测报告及约定的相关资料报送甲方，验收合格后，乙方出具等额合法有效发票一次性支付。当结算金额达到 145 万元时,合同自动终止。

（二）结算方式：银行转账。

乙方账户信息：

开户银行：西安银行建设东路支行

户　　名：西安建筑科大工程技术有限公司

账　　号：507011580000007663

（三）结算单位：由甲方负责结算，乙方在每次接受付款前，应按照甲方要求出具相应金额的发票。乙方出示非法发票的或未及时出具发票，

视为违约行为，甲方有权暂停支付相应款项且不受上述条件的限制，不视为甲方违约。两次出示非法发票的，甲方有权解除合同。给甲方造成损失的、乙方应承担赔偿责任。

四、服务地点及服务期

（一）服务地点：西安高新区范围内，具体以甲方指定地点为准。

（二）服务期：自合同签订之日起3个月。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方负责配合本次项目服务工作；

2、甲方应按本合同的约定向乙方支付合同价款；

3、甲方根据需要对乙方提供的服务方案进行审核，提供建议及意见，确定最终实施的服务方案，以便乙方遵照执行；

4、按照有关要求，对项目的进度、质量和保密等情况进行全程监督检查，并对相关成果进行抽查、检查；

5、组织对乙方形成的相关成果资料审核、评审。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方的工作人员必须严格遵守甲方的规章制度，以良好的形象和积极的工作态度，按甲方要求开展工作；

2、根据甲方提供的有关资料和委托要求，依据有关法规和规范等要求，按双方拟定的进度，按时、保质、保量提供相关数据及成果资料；

3、定期向甲方汇报项目进展、质量情况及存在问题；

4、严格按照国家和地方的相关规程、细则规定进行项目的实施，并对成果质量负责；

5、乙方应做好成果检查验收工作。

六、成果的交付及归属

（一）交付

项目实施过程中保留完整的资料，乙方在项目完工后移交甲方2套，资料包括验收单　检测报告、影像资料、汇总表、明细等，资料必须能够说明实施地点、时间、内容、工程量。

（二）归属

1、开展该项工作的全部原始资料、中间过渡及最终成果所有权属于甲方。未经甲方书面授权许可，乙方不得擅自将原始资料、中间过渡和最终成果复制自留或提供给其他任何单位和个人使用，为自己或其他任何单位和个人谋取利益。

2、本次成果所有权、使用权和著作权均属于甲方。乙方应确保提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。

3、本项目作业过程中的所有资料或数据均属甲方，乙方不得以任何借口留存相关数据，且不得在合同规定之外自行处置数据，即不得自行删除、复制、修改、转移数据，同时不得以任何形式向第三方提供。

4、未经甲方允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的测绘成果。

七、保密制度

（一）乙方必须按国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，严防甲方提供给乙方的成果和资料泄密。由于乙方原因造成成果资料泄密，一切责任乙方承担。

（二）乙方不得利用甲方因执行本合同提供给乙方的成果和资料从事任何商业性活动。

（三）乙方应妥善保管项目相关资料及成果文件，未经甲方许可，不得复制、转让（借）、公开或销毁。乙方应与项目组所有成员签订保密协议，并将保密协议报送甲方备案。

（四）除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的相关资料、数据和图件泄露给第三方。

（五）本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用本项目服务及货物时，不承担任何涉及专利、商标及知识产权等方面的法律诉讼责任。

九、其他事项

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

（二）乙方的响应文件和承诺等内容将列入合同。

十、验收

项目完成后，由乙方向甲方递交检测成果报告，甲方确认。检测质量需符合国家、陕西省、西安市以及行业等有关检测技术规范要求和标准。

十一、违约责任

（一）甲方违约责任

1、本合同签订后，若由于非乙方原因，若乙方尚未进入现场，则甲方未支付的合同款项不再支付，已支付的款项，乙方应予以退还，若乙方已经进入现场工作的，甲方应按照乙方已完成实际工作量支付检测工程款。

2、甲方未按本合同约定期限支付乙方工程款的，每延迟一天，应按该笔工程款的万分之五的标准向乙方支付违约金。

3、对于乙方提供的图纸资料以及检测成果等，甲方有义务保密，不得用于本合同项下检测工程以外的项目和目的，否则乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（二）乙方违约责任

1、乙方未能按合同规定日期提交检测成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的检测工程总价款的1‰计算。

2、乙方提供的检测成果质量不符合合同要求的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因检测成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）给甲方造成损失时，乙方应对因

此造成的直接损失负赔偿责任，并按本合同约定的检测工程款总额的20%向甲方支付违约金。乙方应在甲方指定的期限内返工并提交检测成果。

3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测成果，乙方有保密义务，不得以任何方式告知任何第三方，否则，甲方有权要求乙方赔偿损失，并按本合同约定的检测工程款总额的20%向甲方支付违约金。

4、乙方擅自转包或分包本合同标的的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付约定的检测工程款总额20%的违约金。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代表）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

（本页为签章页）

甲　方：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局（盖章）	乙　方：西安建筑科大工程技术有限公司（盖章）
地址：	地址：陕西省西安市碑林区雁塔路 13 号建科大厦 20 层
邮编：	邮编：710055
法定代表人：	法定代表人：
或被授权代表：	或被授权代表：
电话：	电话：029-82202716
传真：	传真：029-82202716
开户银行：	开户银行：西安银行建设东路支行
日期：2026 年 9 月 4 日	日期：　　年　　月　　日

附件 1：

高新区 2026 年桥梁计划检测清单								
序号	桥梁名称	桥梁类型	管养单位名称	所属道路名称	地理位置	建成年月	桥梁长度（m）	备注
1	木塔寺桥	跨线桥	西安市创服市政有限公司	南三环	西安市高新区南三环	2007	187	
2	丈八立交	立交桥	西安市创服市政有限公司	西三环	西安市高新区西三环	2008	330	
3	锦业路立交	立交桥	西安市创服市政有限公司	西三环	西安市高新区西三环	2008	130	
4	外事学院人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	科技西路	科技西路与石驿路十字向东 400 米	2009	41.5	
5	西辛庄人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	丈八北路	丈八北路唐兴路口向北	2008	26.5	
6	赵家坡人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	科技路	科技路唐延路口向东	2014	42.9	
7	丈八立交南北人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	丈八东路	丈八东路唐延路十字口	2015	51.3	
8	科技六路跨线桥	人行桥	高新市政建设有限公司	跨西三环	化龙三路与云水一路中间段，	2017	432	
9	科技五路人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	高新路	高新路科技五路口向南	2008	52.86	
10	文理学院人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	太白南路	太白南路科技六路口向北	2008	38.7	
11	高新一中人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	高新路	高新路科创路口向南	2005	57	

12	沙井村天人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	科技二路	科技二路大白南路口向西	2014	35.8	
13	高新一小人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	科技三路	科技三路高新二路口向东	2019	26.5	
14	木塔寺人行天桥	人行桥	高新市政建设有限公司	科技六路	木塔寺公园	2020	76.2	
15	科技西路皂河桥（富鱼路皂河桥）	跨河桥	高新市政建设有限公司	科技西路跨皂河	科技西路与石驿路向东100米	2009	66.1	
16	科技四路皂河桥	跨河桥	高新市政建设有限公司	科技四路跨皂河	鸿基新城小区往西100米	2013	40	
17	鱼化桥	跨线桥	高新市政建设有限公司	科技路	西三环跨科技路	2006	150	
18	漳浒桥	跨线桥	高新市政建设有限公司	科技二路	西三环跨科技二路	2006	180	
19	西沣路高桥	跨河桥	高新市政建设有限公司	西沣路	西沣路与沣河交汇处	2008	85	结构+荷载
20	西太路金沙河桥	跨河桥	高新市政建设有限公司	西太路	西太路沣河北路十字向南	2010	312	
21	西太路沣河桥	跨河桥	高新市政建设有限公司	西太路	西太路沣河北路十字向南	2010	346.18	
22	西太路沣河桥	跨河桥	高新市政建设有限公司	西太路	西太路沣河北路十字	2010	256	
23	沣邑大桥	跨河桥	西安市创服市政有限公司	沣河东岸堤顶路-沣河西岸堤顶路	沣河东岸堤顶路-沣河西岸堤顶路	2024	332	
24	高新路延伸下穿隧道	隧道	高新市政建设有限公司	高新路	高新路科技七路-科技六路	2019	480	参考跨线桥计费

高新区 2026 年计划检测路段明细

序号	道路名称	道路起止点	道路长度	道路宽度	道路面积	道路等级	建成年限	计划检测路段	检测长度（米）	检测宽度（米）	车道数（个）	备注
1	兴隆路	西太路—通海五路	2048	37	75776	主干道	2015	西太路—通海五路	2048	14	4	重载车辆路段。
2	定昆池一路	丈八八路-上林苑四路	1500	27	40500	主干道	2003	丈八八路-上林苑四路	1500	14	4	重载车辆路段。
3	上林苑四路	定昆池一路-毕原三路	1973	35.4	69844.2	主干道	2006	定昆池一路-毕原三路	1973	21	6	重载车辆路段。道路建成年限超过 20 年。
4	兴隆一路	双江二路—雷甘路	2048	37	75776	主干道	2015	双江一路至星虹一路	880	14	4	重载车辆路段。道路曾有不均匀沉降表现
5	丈八东路	含科技七路连接线、丈八宾馆北门至太白立交东口（含立交桥）	2880	24.6	70848	主干道	1995	含科技七路连接线、丈八宾馆北门至太白立交东口（含立交桥）	2880	14	4	陕西宾馆周边道路。且沿线涵盖大型桥梁。
6	科技八路	西三环立交下桥口-河池寨收费站	810	27	12960	主干道	2008	西三环立交下桥口-河池寨收费站	810	14	4	主要交通功能道路
7	丈八二路	丈八西路—锦业三路	2034	14	28476	次干道	2016	丈八西路—南三环北辅道	1000	14	4	人员密集区域路段
8	丈八一路	丈八东路—南三环北辅道	869	14	12166	次干道	2016	丈八西路—南三环北辅道	869	14	4	人员密集区域路段
9	沣河北路	西太路——堰都大道	2340	26	60840	主干道	2016	西太路—堰都大道	2340	21	6	公园周边人员密集区域
10	丈八六路	科技八路-长里村村口	3640	32	116480	主干道	2004	科技八路-长里村村口	3640	14	4	25 年跨线桥东侧辅道热力占挖工程路段，且道路建成年限超过 20 年
11	高新四路	南二环-科技路	940	30	28200	主干道	2007	南二环-科技路	940	14	4	道路建成年限超过 15 年
12	团结南路	科技路--科技七路	3285	27.8	91323	主干道	2001-2005	科技路--科技七路	3285	14	4	道路建成年限超过 20 年

13	丈八北路	科技路-丈八东路	3600	30	108000	主干道	1995	科技路-丈八东路	3600	14	4	道路建成年限超过20年
14	唐兴路	高新四路-丈八北路	1950	18.5	36075	次干道	2001-2005	高新四路-丈八北路	1950	7	2	道路建成年限超过20年
15	科技四路	白沙路-丈八北路	2840	18.2	51688	次干道	2001-2018	白沙路-丈八北路	2840	7	2	道路建成年限超过20年
16	太白南路	科技二路十字北侧至丈八东路	2310	35.3	81543	主干道	1993	科技二路十字北侧至丈八东路	2310	21	6	道路建成年限超过20年
17	科技路	博文路-丈八北路	4010	35	140350	主干道	2001	团结南路至高新路	2240	14	4	道路建成年限超过20年
18	科技六路	太白南路-丈八北路	3640	26.4	96096	主干道	2003-2008	丈八北路至白沙路	2570	14	4	道路建成年限超过20年
19	唐延南路	丈八东路至锦业三路	2629	27.5	72297.5	主干道	2003	丈八东路至南三环	1040	21	6	道路建成年限超过20年
20	沣惠南路	科技七路-科技路	3277	18.5	60624.5	主干道	1999-2005	科技七路-科技路	3277	14	4	道路建成年限超过20年
21	锦业三路	西沣辅道-丈八五路、造字台路-亚迪路	2290	15	34350	次干道	2008	西沣辅道-丈八五路	1790	14	4	道路建成年限超过15年
22	白沙路	科技二路-科技六路	1370	18.4	25208	次干道	2008	科技二路-科技六路	1370	14	4	道路建成年限超过15年
23	上林苑一路	韦斗路-定昆池一路	2300	27.7	63710	主干道	2003	西部大道-定昆池一路	1140	21	6	道路建成年限超过20年
24	科创路	博文路-高新路	308	18.4	5544	次干道	1998	博文路-高新路	308	14	4	道路建成年限超过20年
25	硕士路	锦业四路-郭杜中学北侧	1397	18	25146	次干道	2004	锦业四路-郭杜中学北侧	1397	14	4	道路建成年限超过20年
26	创汇路	西太路-西沣路	1700	18.2	30940	次干道	2004	西太路-西沣路	1700	14	4	道路建成年限超过20年
27	天谷四路	西三环-云水四路	1580	37	58460	主干道	2020	西三环-云水四路	1580	21	6	道路前期存在不均匀沉降
合计（单车道总长）						216.294km						

地铁场站计划检测路段明细

序号	点位名称	预估检测面积（平方）
1	6号线科技路站	2000
2	6号线甘家寨站	2000
3	6号线木塔寺站	2000
4	6号线省体育场站	2000
5	6号线文八四路站	2000
6	6号线文八六路站	2000
7	8号线科技二路站	2000
8	8号线木塔寺西站	2000
合计	16000	