合同编号：ZDCG2026-085HT

志丹县政府采购项目　　公开招标

志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段施工合同

项目编号：DHYZ-2026--004

甲　　方：志丹县保安街道办事处

乙　　方：陕西天聚基业建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲　　方：志丹县保安街道办事处

乙　　方：陕西天聚基业建设工程有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及陕西鼎华裕洲项目管理有限公司的公开招标文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目一标段

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：公开招标文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工　　期：45 日历日

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币壹佰零柒万陆仟贰佰捌拾叁元整（￥：1076283.00元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派刘[illegible]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划交甲方审定。

3-2、指派 王兴 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4.关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5.关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间

内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6.款项支付

付款方式：

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的40%；

6-1-2、甲方可根据乙方实际完成的工程量支付对应工程进度款，工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的97%；

6-1-3、质保金3%，质保期1年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7.关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8.有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消

防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9.项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

（1）公开招标文件、公开招标响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）国家相应的标准、规范

10.违约责任

10-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管

线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11. 争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为1年。

13. 附则

13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、公开招标文件、公开招标响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县保安街道办事处 （盖章）	成交供应商全称 陕西天聚基业建设工程有限公司 （盖章）	志丹县政府采购中心 （盖章）
地址：	地址：	地址：志丹县城北街
邮编：	邮编：	邮编：717500
法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：（签字并盖章） 张治国	法定代表人：
承办人：刘勇	承办人：	承办人：
电话：	电话：	电话：0911- 6634021
传真：	传真：	传真：
	开户银行：中国农业银行股份有限公司志丹县支行	
	帐号：26935101040021475	
签订日期：2026 年 8 月 11 日		

合同附件：

陕西鼎华裕洲项目管理有限公司中标通知书

鼎华裕洲采发〔2026〕4-02号

陕西天聚基业建设工程有限公司:

我公司于2026年7月27日组织的志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段（项目编号：DHYZ-2026-004），以公开招标的方式采购，经评标委员会评审，确定中标供应商为陕西天聚基业建设工程有限公司，中标价为壹佰零柒万陆仟贰佰捌拾叁元整（¥1076283.00）。请中标供应商接此通知后十五日内与采购人签订采购合同。

特此通知。

陕西鼎华裕洲项目管理有限公司

二〇二六年七月二十八日

抄送：志丹县保安街道办事处

陕西鼎华裕洲项目管理有限公司　　2026年7月28日印发

共印4份

第一章　投标函

志丹县保安街道办事处（采购人名称）：

1、根据贵方的志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目（项目名称）二标段的招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）壹佰零柒万陆仟贰佰捌拾叁元整，（小写）￥1076283.00元的投标报价承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方中标，我方保证按投标工期45天完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。

5、我方保证工程质量等级达到符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

9、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、投标有效期为自投标截止日起90个日历天。

11、本项目委派项目经理是王兴，注册证号：陕261141553292。

供应商：陕西天聚基业建设工程有限公司（盖章）

单位地址：陕西省延安市志丹县聚宝苑小区4号楼门面房37号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：717500 电话：13891188689 传真：/

日期：2026年07月26日

第二章　开标一览表（报价表）

项目名称 ：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目

标段：二标段

项目编号：DHYZ-2026-004

投标人	陕西天聚基业建设工程有限公司
投标总报价（元）	大写：壹佰零柒万陆仟贰佰捌拾叁元整 小写：￥1076283.00 元
工期	45 天
质量	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求
项目经理及注册证号	王兴-陕 261141553292
备注	

注：1、报价包含工人、材料、机械、管理、风险、利润、规费、税费、验收等本项目全部费用。

2、报价内容保留小数点后两位；

供应商：陕西天聚基业建设工程有限公司（全称、盖章）

法定代表人或授权委托人：　　（盖章或签字）

电话：13891188689

日期：2026 年 07 月 26 日

工程量清单计价表　　（封面）

志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目

工程 二标段

投 标 总 价

投标总价(小写)：1076283.00 元

（大写）：壹佰零柒万陆仟贰佰捌拾叁元整

工期：45 天

投 标 人：陕西天聚基业建设工程有限公司(单位盖章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编　制 人：　　(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026 年 07 月 26 日

已标价工程量清单

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：志丹县保安街道办事处保安新道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：志丹县保安街道办事处保安新道乡村公路提标改造项目二标段

第1页共2页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.90	1076280	1132126.12	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km	0.90	185777	195517.71	17.26	
LJ02	路基挖方	m3	700	71750	102.5	6.67	
LJ0202	挖石方	m3	700	71750	102.5	6.67	
LJ03	路基填方	m3	4489	65435	14.58	6.08	
LJ0302	借土方填筑	m3	1446	65436	14.58	6.08	
LJ06	排水工程	km	0.145	31569	230612.79	2.93	
LJ0601	边沟	m3/m	50.75	31569	630.33	2.93	
LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	50.75	31969	630.33	2.93	
LJ08	路基其他工程	km	0.90	16602	17293.75	1.54	
LJ0801	路床整修	km	0.90	16602	17293.75	1.54	
103	路面工程	km	0.90	83.863	93600	77.86	
LM01	水泥混凝土路面	m2	4720	7414.2	178.26	21.75	
LM0102	路面底基层	m2	5280	190880	37.69	16.86	
LM010205	天然砂砾底基层	m2	5280	190880	37.69	16.86	
LM0103	路面基层	m2	4800	28391	49.67	22.15	
LM010302	水泥稳定类基层	m2	4800	23584	49.67	22.15	
LM0104	垫层、基层、封层	m2	4320	2295	5.31	2.13	
LM010401	透层	m2	4320	2295	5.31	2.13	
LM0105	水泥混凝土面层	m2	4320	30119	69.72	27.96	
LM010502	中和式防滑混凝土面层	m2	4320	30119	69.72	27.96	
LM04	路缘、路肩及中央分隔带	m2	960	3713	3.87	3.45	
LM0402	侧别	km	0.18	3713	20701.04	3.45	
LM040202	天然砂砾路肩	m2	960	3713	38.7	3.45	

编制：　　复核：

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：忠丹基保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：忠丹基保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段　　第2页共2页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM05	路面排水	km	0.9	35283	39251.04	3.29	
LM0501	三水沟	m	900	35283	39.7	3.29	
LM050402	水泥混凝土	m3/m	8.1	35283	4355.89	3.29	
110	专项费用	元		50630		5.26	
11001	施工场地建设费	元	1	40444	40444	3.76	
11003	安全生产费	元	1	16206	16206	1.51	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.9				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	0.9				
4	第四部分 预备费	公路公里	0.9				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.9	1076293	1121128.12	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	0.9				
7	公路基本造价	公路公里	0.9	1076293	1121128.12	100.00	

编制：　　复核：

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：忠井镇保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：忠井镇保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

第1页　共2页　02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					路基工程	路面工程							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	165.00	294.368	191.462	103.906									
1051001	机械工	工日	165.00	170.082	136.447	33.635									
1511008	普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商)）	m3	331.07	74.336		74.336									
1511009	普C30-32.5-2(商)（普C30-32.5-2(商)）	m3	347.57	51.361	51.361										
1513003	中粒式沥青砼(砼)（中粒式沥青砼石(商)）	m3	1180.56	216		216									
2003026	组合钢模板	t	4100.00	0.135	0.135										
2009028	铁件（铁件）	kg	4.00	39.365	39.365										
2009039	铸铁铸铁件	块	1986.67	2.912	2.912										
3001001	石油沥青	t	3136.81	0.066	0.066										
3001005	乳化沥青（阳离子乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青）	t	3080.53	6.009		6.009									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	6.21	7880.347	6547.020	1316.327									
3005001	水	m3	2.60	171.452	60.942	110.510									
5503007	砂砾（堆方）	m3	135.54	1698.912		1698.912									
5505015	碎石（未计料场石粉料堆方）	m3	122.10	1269.169		1269.169									
5509001	32.5级水泥	t	269.95	96.523		96.523									
7801001	其他材料费	元	1	8287.858	6653.518	1634.34									
7901001	设备摊销费	元	1	2721.81	2721.81										
8001025	斗容量0.6m3液压式单斗挖掘机（W168改挖）	台班	765.64	3.861	3.861										
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A改挖）	台班	1397.36	27.219	27.219										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	535.54	3.861	3.861										

编制：　　复核：

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					路基工程	路面工程							辅助生产	%	数量
8001058	功率120kW以内平地机（PY155）	台班	1091.04	9.854	7.02	2.834									
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机（2Y-8/10）	台班	367.50	0.686	0.686										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	537.5	2.954		2.954									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	679.72	6.907		6.907									
8001088	机械自身质量20t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	820.06	8.034	8.034										
8003006	功率235kW以内稳定土拌和机（WH230）	台班	1331.64	1.064		1.064									
8003040	容量8000L以内洒青洒布车（LS-7500）	台班	775.92	8.302		8.302									
8003057	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机（履自动找平）（SLTZ45）	台班	1258.02	1.581		1.581									
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10）	台班	1027.78	2.647		2.647									
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机（YL16）	台班	669.23	1.516		1.516									
8007016	装载质量2t以内自卸汽车（T138, 5.5m³）	台班	708.68	39.695	39.695										
8007045	容量10000L以内洒水汽车（QL151 8025.5J4）	台班	1042.51	2.032		2.032									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（FD5）	台班	291.34	3.052		3.052									
8099001	小型机具使用费	元	1	242.029		242.029									

编制：

复核：

表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：忠叶县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：忠叶县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

第1页共2页　　03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	需安装设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km	0.98	148429.59		19125.8	34168	87882.15	141175.98		2572.24	3699.16	11209.18	11508.33	15339.41	183777	193537.94
2	1_102	路基挖方	m3	700	69528.79		3950.76	15022.3	36984.86	55957.92		930.13	1809.69	3193.38	4895.11	5921.37	71751	102.5
3	1_10202	挖石方	m3	700	69528.79		3950.76	15022.3	36984.86	55957.92		930.13	1809.69	3193.38	4895.11	5921.37	71751	102.5
4	1_103	路基填方	m3	1400	54267.27		2471.22		47497.44	49968.66		1099.07	1323.57	3413.43	4207.88	5402.96	65436	14.56
5	1_10302	借土方填筑	m3	1400	54267.27		2471.22		47497.44	49968.66		1099.07	1323.57	3413.43	4207.88	5402.96	65436	14.56
6	1_106	排水工程	km	0.145	23429.2		5916.86	15145.7		21062.56		526.27	803.53	1840.43	1814.86	2541.26	31989	220615.3
7	1_10601	边沟	m3/m	50.75	23429.2		5916.86	15145.7		21062.56		526.27	803.53	1840.43	1814.86	2541.26	31989	630.32
8	1_1060101	现浇混凝土边沟	m3/m	50.75	23429.2		5916.86	15145.7		21062.56		526.27	803.53	1840.43	1814.86	2541.26	31989	630.32
9	1_108	路基其他工程	km	0.98	11184.32		7186.97		3729.65	10916.62		235.78	362.19	2722.98	892.08	1370.38	16002	17293.79
10	1_10801	路侧装修	km	0.98	11184.32		7186.97		3729.65	10916.62		235.78	362.19	2722.98	892.08	1370.38	16002	17293.79
11	103	路面工程	km	0.98	415509.19		10975.3	680032.71	20719.3	711727.31		3423.16	6084.52	4848.92	3911.4	6883.8	833584	868949.85
12	1_1401	沥青混凝土路面	m2	4320	103762.13		5880.84	629691.24	19303.69	654816.77		2549.56	7367.91	2586.71	36721.71	62889.7	761422	176.25
13	1_140102	沥青底基层	m2	4320	73725.39		335.91	157938.35	5178.54	173507.79		713.1	2152.01	381.97	5983.01	16419.48	198980	37.03
14	1_140102-1	热拌沥青混凝土	m2	4320	73725.39		335.91	157938.35	5178.54	173507.79		713.1	2152.01	381.97	5983.01	16419.48	198980	37.03
15	1_140103	路面基层	m2	4400	140403.54		4421.97	198141.84	7961.34	210525.15		1391.04	4068.36	1870.24	10825.38	19680.98	239391	43.67
16	1_140103-3	水泥稳定类基层	m2	4400	140403.54		4421.97	198141.84	7961.34	210525.15		1391.04	4068.36	1870.24	10825.38	19680.98	239391	43.67
17	1_140103-3-201	18cm水泥稳定碎石基层	m2	4400	140403.54		4421.97	198141.84	7961.34	210525.15		1391.04	4068.36	1870.24	10825.38	19680.98	239391	43.67
18	1_140104	透层、粘层、封层	m2	4320	20292.93			18511.27	231.61	18745.93		170.56	382.05	138.48	1391.55	1897.27	22976	5.32
19	1_140104-9	透层	m2	4320	20292.93			18511.27	231.61	18745.93		170.56	382.05	138.48	1391.55	1897.27	22976	5.32

编制：　　复核：

902033169

表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：忠秀县保安镇道办事处保安新道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：忠秀县保安镇道办事处保安新道乡村公路提标改造项目二标段

第2页共2页　　03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	1.801105	沥青混凝土面层	m2	4120	168850.74		903.45	255005.36	5926.91	261837.64		634.88	525.44	670.85	1365.92	2488.86	301190	69.72
21	1.801050	中粒式沥青混凝土面层	m2	4120	168850.74		903.45	255005.36	5926.91	261837.64		634.88	525.44	670.85	1365.92	2488.86	301190	69.72
22	1.1004	路槽、路肩及中央分隔带	m2	960	14655.52		2351.89	2342.57	586.64	21460.9		178.65	427.8	885.78	1132.44	2067.7	37153	38.7
23	1.801402	路肩	km	0.96	14655.52		2351.89	2342.57	586.64	21460.9		178.65	427.8	885.78	1132.44	2067.7	37153	38701.31
24	1.804020	天然砂砾路肩	m2	960	14655.52		2351.89	2342.57	586.64	21460.9		178.65	427.8	885.78	1132.44	2067.7	37153	38.7
25	1.1005	路面排水	km	0.96	27091.54		2752.73	23038.89	859.14	26650.76		331.95	396.84	1026.47	2057.22	3913.09	35281	36750.68
26	1.805001	拦水带	m	960	27091.54		2752.73	23038.89	859.14	26650.76		331.95	396.84	1026.47	2057.22	3913.09	35281	36.76
27	1.805010	水泥混凝土	m3/m	81	27091.54		2752.73	23038.89	859.14	26650.76		331.95	396.84	1026.47	2057.22	3913.09	35281	4355.64
28	110	专项费用	元							56650							56650	
29	11001	施工场地建设费	元	1						40444							40444	40444
30	11002	安全生产费	元	1						16206							16206	16206
合计				0.96	595836.74		30101.17	717301.71	108501.45	912533.37		5995.47	13998.7	18869.17	4541.1	8179.49	1076250	1121136.26

编制：　　复核：

表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段　　第1页　共1页　　04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	施工设施费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖设补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	2.27	0.176						0.821	0.224	2.493	0.821	2.717	0.151			0.271	3.139	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.176	0.765	0.47	2.762	0.117			0.256	3.135	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输	0.457	0.176						0.154	0.157	0.772	0.154	1.224	0.13			0.254	1.608	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面	1.321	0.159						0.881	0.321	1.805	0.881	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）	1.321							0.881	0.321	1.493	0.881	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道	0.71							1.193	0.257	0.957	1.193	3.399	0.104			0.518	4.158	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物Ⅰ	1.139	0.138						1.201	0.262	1.831	1.201	3.397	0.15			0.499	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.138						1.201	0.262	0.365	1.201	3.397	0.15			0.499	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物Ⅱ	1.452	0.148	0.905					1.537	0.333	3.275	1.537	4.725	0.14			0.543	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物Ⅲ(一般)	3.921	0.204	1.702					2.729	0.602	6.113	2.729	5.976	0.218			1.089	7.283	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物Ⅲ(室内)	3.921		1.702					2.729	0.602	5.687	2.729	5.976	0.248			1.089	7.313	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)	3.921	0.204	1.702					2.729	0.602	6.113	2.729	5.976	0.218			1.089	7.283	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	3.921							2.729	0.602	4.116	2.729	5.976	0.248			1.089	7.313	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥	2.53	0.191	0.958					1.687	0.369	5.728	1.687	1.113	0.113			0.337	1.563	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)	0.28		0.924					0.561	0.351	1.466	0.561	2.212	0.113			0.451	2.776	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.28		0.924					0.321	0.351	1.466	0.561	2.212	0.113			0.451	2.776	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.28							0.561	0.351	0.525	0.561	2.212	0.113			0.451	2.776	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段
分项编号：LJB302　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：700.0　　单价：102.5　　第1页共10页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机带破碎锤破碎石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			挖掘机带破碎锤破碎坚石			斗容量1m3以内装载机铲装坚石、坚石			装载质量12t以内自卸汽车运石2km				
	定额单位			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			7			0.7			0.7				
	定额编号			1~1~17~3,定额*1.3			1~1~10~7,定额*1.1			1~1~11~21改				
	工、料、机名称		单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		105.89	5.33	37.31	3950.76							37.31	3950.76
2009039	破碎锤钢钎		1496.57	0.42	2.94	4726.65							2.94	4726.65
7801001	其他材料费		1	939.12	6573.84	6573.84							6573.84	6573.84
7901001	设备摊销费		1	388.68	2721.81	2721.81							2721.81	2721.81
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机1m3以内DA通库		1397.36	3.06	21.39	29889.12							21.39	29889.12
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机		826.5				5.32	3.67	3035.13				3.67	3035.13
8002016	载质量12t以内自卸汽车		708.64							9.22	6.45	4570.61	6.45	4570.61
9999001	定额基价		1	7403	51836	51836	3232	2262	2262	7738	5431	5431	59529	59529
	直接费		元			59612.18			2035.13			4570.61		56637.92
	措施费	I	元	3809.11	0.74%	368.71	2262.11	0.74%	16.85	5430.78	0.77%	34.93		327.49
		II	元	5935.87	0.47%	243.63	2262.11	0.47%	10.63	5430.78	0.15%	8.36		222.62
	企业管理费		元	5935.87	3.46%	1642.16	2262.11	3.46%	71.05	5430.78	1.78%	96.62		1869.94
	规费		元	8472.87	33.34%	3925.82	402.31	33.34%	126.55	560.41	43.32%	227.99		3198.36
	利润		元	5390.36	7.42%	1006.09	2262.25	7.42%	175.21	5577.09	7.42%	413.82		4595.11
	税金		元	5761.56	9%	5486.81	2436.03	9%	220.14	5748.72	9%	517.39		5924.37
	金额合计		元			67318.43			2866.17			6368.11		71750.71

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：忠井县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：L30302　　工程名称：借土方填筑　　单位：m3　　数量：4486.8　　单价：　　14.58　　第2页共10页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基			合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土2km			三、四级公路填方路基，自夯质量10t以内振动压路机碾压土方				
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方				
	工程数量			4.488			4.488			4.485				
	定额编号			1~1~9~8			1~1~11~7换			1~1~10~11				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.99	3.1	13.91	1473.23				2.1	9.42	997.99	23.34	2471.22
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY20A液压		台班	1382.39	1.3	5.83	8054.53							5.83	8054.53
8001058	功率120kW以内平地机PY165		台班	1091.04							1.47	6.6	7197.98	6.6	7197.98
8001088	机械自重质量10t以内振动压路机YZ10B		台班	890.08							1.79	8.03	8668.76	8.03	8668.76
8007016	载质量12t以内自卸汽车QT15-SX3300		台班	768.61				7.4	33.21	25526.46				33.21	25526.46
9999001	定额基价		元	1	2281	10237	10237	6227	27945	27945	3588	16104	16104	54287	54287
	直接费		元				9567.76			23926.46			14864.44		48358.66
	措施费	I	元		1022.43	2.68%	273.24	3743.9	0.772%	215.71	16103.91	2.68%	431.81		920.8
		II	元		1427.43	0.527%	53.34	27945.9	0.154%	43.04	16102.91	0.527%	84.9		180.28
	企业管理费		元		1427.43	3.19%	322.38	2795.9	1.628%	491.08	16103.95	3.46%	807.11		1373.57
	规费		元		2708.83	33.36%	963.67	3516.73	33.36%	1173.18	4036.52	33.36%	1306.6		3443.45
	利润		元		1088.37	7.42%	807.77	2868.76	7.42%	2129.15	1712.12	7.42%	1270.66		4207.48
	税金		元		1238.14	9%	1073.53	2582.96	9%	2322.38	1822.52	9%	1655.03		5052.94
	金额合计		元				13001.65			32214.35			20183.35		65436.56

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：1.3080101　　工程名称：现浇混凝土边沟　　单位：m3/m　　数量：50.75　　单价：　630.33　　第3页共10页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽										合计	
	工程细目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定额单位			10m3实体											
	工程数量			5.075											
	定额编号			1~3~4~5,定额4~11~11~1容量250以内混凝土搅拌机拌和中人工,改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.39	10.27	52.1	5516.86							52.1	5516.86
1511009	普C30-22.5-2(商)普C30-22.5-2(商)		m3	347.97	10.2	51.77	17991.96							51.77	17991.96
2003025	组合钢模板		t	4181.01	0.03	0.13	543.92							0.13	543.92
2019028	其件铁件		kg	4.01	1.6	361.85	1450.74							361.85	1450.74
3001001	石油沥青		t	3116.81	0.01	0.07	205.03							0.07	205.03
3005004	水		m3	2.61	12	60.9	160.36							60.9	160.36
7501001	其他材料费		元	1	15.7	79.68	79.68							79.68	79.68
9999001	定额基价		元	1	4617	23429	23429							23429	23429
	直接费		元				24662.56								24662.56
	措施费	I	元		537.18	6.11%	328.49								328.49
		II	元		6860.97	2.72%	187.78								187.78
	企业管理费		元		6860.97	7.34%	503.55								503.55
	规费		元		5518.68	33.36%	1840.43								1840.43
	利润		元		24159.02	7.42%	1914.86								1914.86
	税金		元		29547.67	9%	2841.29								2841.29
	合计合计		元				31968.96								31968.96

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：1.10501　　工程名称：路床整修　　单位：km　　数量：0.95　　单价：　17293.75　　第4页共10页　　21-2表

代号	工程项目			整修路基			整修路面						合计	
	工程细目			机械整修路拱			机械修整三、四级砂边坡							
	定额单位			1000m2			1 km							
	工程数量			5.28			0.95							
	定额编号			1-1-20-1			1-1-20-6							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	103.39				70.7	67.87	7198.97				67.87	7198.97
8003025	单斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机[01款改装]		台班	785.6				4	3.81	3016.7				3.81	3016.7
8001058	功率120kW以内平地机PY56		台班	1091.01	0.08	0.42	460.85							0.42	460.85
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机[CC-6/10]		台班	357.95	0.11	0.49	252.39							0.49	252.39
9999001	定额基价		元	1	147	774	774	10644	10410	10410				11184	11184
	直接费		元				713.15			10233.67					10946.82
	措施费	I	元		774.27	2.63%	20.67	10410.04	2.65%	277.84					298.51
		II	元		774.27	0.52%	4.05	10410.04	0.52%	54.24					58.27
	企业管理费		元		774.36	3.16%	24.38	10410.04	3.14%	327.01					352.19
	规费		元		162.14	33.36%	54.09	9000.2	33.36%	2268.67					2732.95
	利润		元		823.35	7.42%	61.09	11069.93	7.43%	825.79					982.88
	税金		元		957.41	9%	76.97	14351.82	9%	1291.84					1370.81
	金额合计		元				956.36			15615.65					16902.04

编制：　　复核：

91620334169

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：130103003　　工程名称：天然砂砾底基层　　单位：m2　　数量：5388.0　　单价：　37.66　　第5页共10页　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层									合计	
	工程细目			路面垫层机械铺砂砾(压实厚度18cm)										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			5.388										
	定额编号			2-1-1-12定额*1.2,改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.59	0.6	3.17	334.45							3.17	334.45
3503007	砂砾垫方		m3	115.53	273.1	1454.11	167993.55							1454.11	167993.55
8001059	功率120kW以内平地机PY165		台班	1091.04	0.26	1.39	1520.82							1.39	1520.82
8001081	光轮自行式压路机(自重12～15t)YZC12/13		台班	537.5	0.27	1.46	783.29							1.46	783.29
8001083	光轮自行式压路机(自重18～21t)YZC21		台班	674.72	0.4	2.09	1421.21							2.09	1421.21
8007043	洒水汽车(容量10000L以内)HQG5251GSSC161706557S		台班	1012.54	0.29	1.39	1453.22							1.39	1453.22
9999001	定额基价		元	1	13963	73725	73725							73725	73725
	直接费		元				173907.56								173907.56
	措施费	I	元		963.64	1.88%	110.03								110.03
		II	元		7375.38	0.81%	603.07								603.07
	企业管理费		元		7375.38	2.91%	2132.04								2132.04
	规费		元		1753.59	35.36%	384.97								384.97
	利润		元		7579.1	7.42%	5563.01								5563.01
	税金		元		18710.18	9%	16419.66								16419.66
	合部合计		元				195660.34								195660.34

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：150103020201　　工程名称：18cm水泥稳定碎石基层　　单位：m2　　数量：4800.0　　单价：　　取67　　第6页共19页　　21-2表

代号	工程项目			稳定土类和机拌和										合计	
	工程细目			稳定土类和机拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%，压实厚度18cm)											
	定额单位			1000m2											
	工程量量			4.8											
	定额表号			2-1-2-22改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	103.89	8.7	41.76	4421.97							41.76	4421.97
3505016	碎石未筛分碎石(粒料填方)		m3	127.18	284.11	1363.17	161412.79							1363.17	161412.79
5509001	32.5级水泥		t	264.95	20.11	96.52	25564.25							96.52	25564.25
7801001	其他材料费		元	1	301	1444.8	1444.8							1444.8	1444.8
8001058	功率135kW以内平地机PY165		台班	1091.04	0.3	1.44	1571.1							1.44	1571.1
8001081	机械自重质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	287.5	0.45	1.2	645							1.2	645
8001083	机械自重质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	679.72	0.8	3.84	2610.12							3.84	2610.12
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WBZ230		台班	1831.39	0.77	1.05	1934.16							1.05	1934.16
8007043	容量10000L以内洒水汽车5.15t/6.15t		台班	1012.51	0.24	1.15	1201.01							1.15	1201.01
9999001	定额基价		元	1	25251	140401	140401							140401	140401
	直接费		元				310325.19								310325.19
	措施费	Ⅰ	元		130.47	1.38%	242.53								242.53
		Ⅱ	元		140401.38	0.81%	1148.5								1148.5
	企业管理费		元		140401.38	2.91%	4099.38								4099.38
	规费		元		9001.24	33.36%	1870.24								1870.24
	利润		元		145492.59	7.13%	10375.26								10375.26
	税金		元		215710.11	9%	19383.91								19383.91
	总额合计		元				338344.02								338344.02

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：LM010401　　工程名称：透层　　单位：m2　　数量：4320.0　　单价：　5.32　　第7页共10页　　21-2表

代号	工程项目			路层、基层、面层									合计	
	工程项目			乳化沥青粒料基层透层										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			4.32										
	定额表号			2-2-16-2										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青[阳离子乳化沥青、阴离子乳化沥青、阴离子改性沥青]		t	3080.53	1.39	6.01	18511.27							6.01	18511.27
8003040	洒油[4000L以内沥青洒布车15-17KW]		台班	775.97	0.07	0.3	234.65							0.3	234.65
9999001	定额基价		元	1	4695	20283	20283							20283	20283
	直接费		元				、18745.93								187.45.93
	措施费	I	元		252.17	1.34%	4.65								4.65
		II	元		2092.55	0.91%	165.91								165.91
	企业管理费		元		2092.55	2.91%	592.05								592.05
	规费		元		32.02	33.36%	10.68								10.68
	利润		元		2015.16	7.4%	1561.55								1561.55
	税金		元		2090.7	9%	1897.27								1897.27
	金额合计		元				2978.04								22978.04

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目二标段

分项编号：LM010302　　工程名称：中粒式沥青混凝土面层　　单位：m2　　数量：4320.0　　单价：　69.72　　第8页共10页　　21-2表

代号	工程项目				沥青混合料搅拌机械			中粒式沥青碎石(底)						合计	
	工程细目				生产能力60t/h以内设备拌和、机械摊铺沥青碎石混合料(冷拉式)			中粒式沥青碎石(底)							
	定额单位				1000m3压实体			m3							
	工程量				0.216			216							
	定额编号				2-2-14-12			1513003							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.89	34.5	8.63	903.45							8.63	903.45
1513003	中粒式沥青碎石(底)中粒式沥青碎石(底)		m3	1180.68				1	216	255005.28				216	255005.28
8003057	最大摊铺速度4.6m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)ABG423		台班	1258.02	2.32	1.58	1969.08							1.58	1969.08
8003063	机械自身质量30t以内双钢轮振动压路机YZC-10		台班	1027.78	13.14	2.65	2925.97							2.65	2925.97
8003026	机械自身质量9～15t轮胎式压路机YL16		台班	692.23	7.02	1.52	923.79							1.52	923.79
8007045	容量10000L以内洒水汽车		台班	1042.54	0.4	0.09	90.08							0.09	90.08
9999001	定额基价		元	1	33241	7180	7180	751	216	162171				169351	169351
	直接费		元				8832.36			254008.28					262837.64
	措施费	I	元		7180.1	6.11%	438.92								438.92
		II	元		7180.1	2.73%	195.96								195.96
	企业管理费		元		7180.1	7.38%	525.44								525.44
	规费		元		2010.53	33.36%	670.85								670.85
	利润		元		8830.4	7.42%	655.31	162170.63	7.42%	12033.06					12688.37
	税金		元		9282.37	9%	835.41	337038.34	9%	24033.45					24868.86
	金额合计		元				10117.78			291071.79					301189.57

编制：　　复核：



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安新建乡村公路提标改造项目二标段
分项编号：LH040202　　工程名称：天盖静呼路面　　单位：m2　　数量：550.0　　单价：　38.7　　第9页共10页　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层											合计	
	工程细目			路面垫层人工铺砂砾(压实厚度20cm)												
	定额单位			1000m2												
	工程数量			0.55												
	定额表号			2-1-1-23改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.69	35.2	24.09	2561.69							24.09	2561.69
3005004	水		m3	2.64	24	23.04	60.85							23.04	60.85
5503007	砂砾垫方		m3	115.20	255	244.8	28201.74							244.8	28201.74
8001081	光轮压路机(自重12～15t)		台班	537.5	0.32	0.31	165.12							0.31	165.12
8001083	光轮压路机(自重18～21t)		台班	672.72	0.6	0.58	391.92							0.58	391.92
9999001	定额基价		元	1	15256	14656	14656							14656	14656
	直接费		元				31460.9								31460.9
	措施费	I	元		3883.17	1.88%	58.77								58.77
		II	元		1655.82	6.98%	115.58								115.58
	企业管理费		元		1655.82	2.58%	427.79								427.8
	规费		元		2655.21	13.36%	885.75								885.75
	利润		元		13281.56	7.8%	1132.44								1132.44
	税金		元		31065.55	9%	3067.7								3067.7
	金额合计		元				37153.26								37153.26

编制：　　复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：志丹县保安街道办事处保安新建乡村公路提标改造项目二标段
分项编号：LH050102　　工程名称：水泥混凝土　　单位：m3/m　　数量：3.1　　单价：　4355.68　　第10页共10页　　21-2表

代号	工程项目			机械铺筑纯水带											合计	
	工程细目			机械铺筑水泥混凝土拉水带												
	定额单位			10m3												
	工程数量			0.62												
	定额表号			1-3-8-1,定额调改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	105.69	32.09	20	2732.73							26	2732.73
1511008	普C25-32.5-2(自)普C25-32.5-2(自)		m3	331.07	91.8	74.35	24617.7							74.35	24617.7
3005004	水		m3	2.64	106	87.46	230.95							87.46	230.95
7801001	其他材料费		元	1	234	189.54	189.54							189.54	189.54
8007046	混凝土搅拌机(出料容量1.0m3以内)机动翻斗车(装载质量1.0t以内)机动翻斗车 1.0t		台班	201.29	3.78	3.05	617.14							3.05	617.14
8099001	小型机具使用费		元	1	295.8	242.03	242.03							242.03	242.03
9999001	定额基价		元	1	33196	27092	27092							27092	27092
	直接费		元				35650.09								28630.09
	措施费	I	元		3566.2	0.112%	223.5								223.5
		II	元		4063.49	2.728%	111.44								111.44
	企业管理费		元		4063.49	7.316%	298.84								298.84
	规费		元		3076.56	23.36%	1025.47								1025.47
	利润		元		27725.34	7.42%	2057.22								2057.22
	税金		元		32268.67	9%	2913.08								2913.08
	金额合计		元				35280.65								35280.65

编制：　　复核：

中华人民共和国

二级造价师注册证书

姓　　名：石君丽

注册编号：建[造]212461000011268

注册专业：土木建筑

注册企业：陕西天聚基业建设工程有限公司

有效期至：2028年10月11日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签章。

实时数据，扫码验证

发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

下载时间：2025年10月16日

扫描电子证书中的二维码核验

商务偏离表

项目名称：志丹县保安街道办事处保安街道乡村公路提标改造项目

标段：二标段

项目编号：DHYZ-2026-004

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离	说明
1	实施地点：甲方指定地点	实施地点：甲方指定地点	相同	
2	工期：45 天	工期：45 天	相同	
3	质量：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。	质量：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。	相同	
4	工程验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行，验收标准以国家相关规范及标准为依据。	工程验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行，验收标准以国家相关规范及标准为依据。	相同	
5	合同签订乙方进场后，甲方向乙方支付合同价款的 30%作为预付款，合同价款的 67%由甲方向乙方按工程进度支付，预留 3%作为质量保证金。	合同签订乙方进场后，甲方向乙方支付合同价款的 30%作为预付款，合同价款的 67%由甲方向乙方按工程进度支付，预留 3%作为质量保证金。	相同	
6	本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和中标通知书的实质性内容保持一致。	本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和中标通知书的实质性内容保持一致。	相同	
7	1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，不退还已付的合同价款，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付费用； 2. 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予	1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，不退还已付的合同价款，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付费用； 2. 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予	相同	

	以补救，并视损失大小，减收或免除损失部分的费用，直至付给甲方与直接受损失部分费用相等的赔偿金。	以补救，并视损失大小，减收或免除损失部分的费用，直至付给甲方与直接受损失部分费用相等的赔偿金。		
8	如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。	如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。	相同	
9	如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。	如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。	相同	

说明：

1. 偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：陕西天聚基业建设工程有限公司（供应商名称）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日　　期：2026年07月26日