合同编号：YYLY-[2026 防火路磋商-01]-20260717-01

# 2025 年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

# 合同文件

建设单位：榆林市榆阳区林业局

施工单位：陕西乾祯建设有限公司

合同金额：1993236.51 元

签订日期：2026 年 07 月 17 日

# 说　明

**一、合同文件构成及装订顺序：**

1.合同书；

2.通用条款：参照《陕西省建设工程施工合同（示范文本）通用条款》执行（无需装订）；

3.承诺书；

4.已标价工程量清单或预算书；

5.中标通知书；

6.图纸：参照作业设计图纸执行（无需装订）；

7.标准、规范及有关技术：参照行业相关技术标准执行（无需装订）；

8.其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

**二、盖章要求：**除明确要求盖章处加盖公章外，另需加盖骑缝章，如有手写后更改的地方，需双方盖章确认。

**三、装订要求：**A4双面打印胶装，字迹清晰、版面整齐。

# 第一部分 合同书

甲方（发包方）：榆林市榆阳区林业局
乙方（承包方）：陕西乾祯建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，签订合同。

**一、工程概况**

1.工程名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

2.工程地点：榆阳区鱼河峁镇柏盖梁村、付家畔村、小范地村、刘小沟村、梅家畔村。

3.工程内容：5个行政村共涉及12条路线，其中柏盖梁村榆皇庙两段，共计长度0.715公里;付家畔村刘寨组涉及老坟梁、阴山两段，共计长度2.441公里;小范地村涉及走马梁、高梁两段，共计长度1.969公里;刘小沟村涉及坟贵嫣、庙梁、绿柳树、石窟窿渠四段,共计长度2.818公里;梅家畔村付家畔小组涉及大杏梁、坟山两段，共计长度1.024公里。总计长度:8.967公里。路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面采用12cm厚侧铺青红砖，错车道29处，排水急流槽51道，详见施工图纸及工程量清单内容。

4.资金来源：市级资金

## 二、工程承包范围

承包范围和方式：该项目包工、包料、包工期、包质量，实行总价承包。严禁乙方转包、分包，任何转包、分包合同均无效。各类市场波动等风险系数不予考虑，具体承包范围详见投标文件及作业设计中约定的其他措施，严禁使用煤矸石、废弃石料、废弃油渣等非设计用料进行施工（如出现招投标文件与施工设计图纸不一致的，以施工设计图纸相关要求为准）。

## 三、合同工期

工程期限为90天，合同签订之日算起(如遇特殊原因或不可抗力、天气影响、阻工、项目用地审批等因素除外，工期顺延）。

## 四、质量标准

防火通道建设标准严格按照设计的工程量和质量要求进行组织实施，确保工程质量，按期完工。根据地形、地貌、地质及水文地质条件等因素，合理布置路面排水设施，建成完整、畅通的排水体系及错车道。道路建设要严格按照设计进行施工，加强林地和林木的保护管理，严禁扩大范围使用林地和破坏林木资源，施工前，要及时报备和办理相关林（草）地及取沙、取土等相关使用林（草）地手续，甲方全力协助乙方在开工前办理相关用地审批手续。

## 五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰玖拾玖万叁仟贰佰叁拾陆元伍角壹

分（人民币）

（小写）：¥1993236.51元（含税款）

**六、项目验收及付款方式**

1.乙方施工完成后，提出竣工验收申请，先由监理单位组织自查验收，验收合格后填写自查验收表，形成监理报告上报甲方。

2.甲方组织相关人员进行竣工验收，验收合格后，兑付合同价款的85%，其余款项待审计机构审计后按审定价兑付。工程保修期为一年，保修期从验收合格之日起计算。

**七、项目管理**

1.乙方需提供开工申请、施工计划、施工日志、施工前、中、后影像资料（含隐蔽工程）、验收申请、资金兑付票据等相关资料。

2、项目经理和现场负责人未经甲方同意，不得更换，若擅自更换，甲方有权终止、解除合同、另行发包。

3、甲方派出监理人员进行施工的技术指导、管理、监督，乙方必须遵照项目技术规程操作，听从甲方现场监理人员的监管，如因质量问题造成返工，其费用由乙方负全部责任，乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

4、乙方在施工过程中须做好安全工作，如防火、安全用电等。

5、甲方与乙方顾工之间无劳动关系，乙方为实际用人单位，乙方必须遵守国家有关法律法规及乡规民约，安全施工，乙方施

工人员、管理人员的用工、生活、安全、卫生、疾病、伤亡以及社会保险等概由乙方自行负责，合同期间所发生的一切事故，一概由乙方自行承担，甲方概不负责。

6.乙方应主动与项目所在地政府及所涉村委会或相关单位进行全面沟通，确保项目按期顺利完成。

7.农民工工资：乙方必须按时足额支付农民工工资。若引发上访讨薪等事件，甲方有权暂缓支付工程款，将乙方纳入非诚信名单库，并可委托第三方接管项目，一切损失由乙方承担。

**八、违约责任**

甲乙双方应当严格遵守上述合同约定，任何一方不得违反，如有违反的，违约方应当承担守约方的全部损失（包括但不限于由此产生律师费（合同标的额的6%）、诉讼费、鉴定费、保全费、住宿费等）。乙方应严格按照合同约定条款，按时、按质、按量完成施工任务。乙方中途无故停工或因乙方责任、原因造成工程不能按合同约定时间保质保量完成任务，致使合同无法按期履行，甲方扣除乙方所有剩余工程款，作为乙方违约赔偿金。

**九、争议的解决**

未尽事宜或合同执行中发生争议的，当事人双方应本着实事求是原则协商解决，协商达不成一致时，可向榆阳区行政仲裁机关或者向榆阳区人民法院提请诉讼。

**十、不可抗力处理**

甲乙双方因自然灾害、国家政策等不可抗力原因不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。不可抗力事件需在48小时内书面通知甲方，并提供权威机构证明，否则视为违约。

**十一、签订时间**

合同订立时间：2026年07月17日

**十二、签订地点**

合同订立地点：榆林市榆阳区林业局

**十三、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十四、合同生效**

本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

**十五、合同份数**

合同一式陆份，甲方执叁份，乙方贰份、监理公司壹份。

（此页无正文）

**甲方**：（公章）榆林市榆阳区林业局

地址：榆林市榆阳区西沙建榆路

**法定代表人**：----------

委托代理人：----------

经办人：----------

电　　话：0912-8106612

传　　真：0912-8106613

开户银行：陕西榆林农村商业银行股份有限公司开发区支行

账号：27100141012010000038950

住所：榆林市西沙建榆路 36 号

**乙方**：（公章）陕西乾祯建设有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区首创国际城 8 期 64 号楼 731 室

**法定代表人**：----------

委托代理人：----------

固定电话：/

移动电话：18166697154

传　　真：/

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安文景路支行

帐号：171071748

项目经理：王凯

身份证号：610124197803090612

联系方式：18166697154

# 第二部分 通用合同条款

参照住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》执行。

## 第三部分 附件

附件:

1. 工程质量保修书

2. 承诺书

3. 已标价工程量清单或预算书

4. 中标（成交）通知书（彩印件）

附件 1

# 工程质量保修书

甲方（全称）：榆林市榆阳区林业局

乙方（全称）：陕西乾祯建设有限公司

为保证2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

**一、工程质量保修范围和内容**

质量保修范围包括施工范围内全部道路的排水设施、路肩、路面、边坡等管护管理。

**二、质量保修期**

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为 1 年，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

**三、质量保修责任**

1、属于保修范围内容的项目，乙方应在接到通知之日后 3 天内派人维修。乙方不在约定期限内派人维修，甲方可委托其他人员维修，维修费用由乙方承担。

2、发生须紧急抢修事故（如路面板块断裂、水毁冲垮、沉陷破碎等应急项目），乙方接到通知后，应立即到达现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保基础工程和面层结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

**四、其他**

双方约定在其他工程质量保修事项：__无__。本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同双方共同签订。

甲方（公章）：榆林市榆阳区林业局　乙方（公章）：陕西乾祯建设有限公司

法定代表人（签字）：_____　法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____　委托代理人（签字）：_____

签订日期：2026 年 07 月 17 日

附件 2

# 承诺书

为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺:

一、按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，不进行转包及违法分包，施工前制订施工进度计划，记录好施工日志，保存相关影像资料。

二、成立施工安全管理机构和落实安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。保证在施工现场重点场所、地点及进出口醒目处设立施工安全（警示）标志，所有施工人员必须穿戴专业施工安全服，购买相关保险，确保项目安全施工。

三、所有施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

四、本承包人愿意自觉接受甲方、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全施工的监督。

五、本承包人施工过程中遵守相关规范，不在施工现场抽烟、点火，严格做好施工现场的防火工作。

六、本承包人决不以任何理由拖欠农民工工资。如果因欠付

农民工工资、劳务费、材料款等，导致相关人员围堵发包人工地或办公经营场所，愿意承担甲方扣减相应资金直至取消合同、将企业纳入“非诚信名单库”，再不得参与榆阳区林业局工程项目。

七、对施工人员、施工区域及周边环境因施工而引发的任何安全事故，以及因管理不善所造成的设备和材料损失、作业人员以及第三人人身伤亡等安全事件，本承包人愿承担一切法律责任。

承诺单位（盖公章）：陕西乾祯建设有限公司

承诺人（签字并盖章）：刘亚琴

日　期：2026年 07月17日

**投标总价**

工 程 名 称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

投标总价(小写)：1993236.51

(大写)：壹佰玖拾玖万叁仟贰佰叁拾陆元伍角壹分

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时　间：

# 投标报价汇总表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | | 鱼河镇柏盖梁村榆皇庙 | 147966.3 |
| 2 | | 鱼河镇小范地村 | 407947.72 |
| 3 | | 鱼河镇刘小沟村 | 619109 |
| 4 | | 鱼河镇梅家畔村付家畔小组 | 232698.99 |
| 5 | | 鱼河峁镇付家畔村刘寨组 | 505468.83 |
| 6 | | 专项费用 | 80045.67 |
| 7 | | 第一部分 建筑安装工程费 | 1993236.51 |
| 8 | | 第一至四部分合计 | 1993236.51 |
| 9 | | 公路基本造价 | 1993236.51 |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 鱼河镇柏盖梁村榆皇庙 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 路基工程 | km | 0.715 | 51369.03 | 36728.86 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 1609 | 3.75 | 6026.89 |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 1609 | 3.75 | 6026.89 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 1609 | 7.75 | 12471.24 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 1609 | 7.75 | 12471.24 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.715 | 25497.52 | 18230.73 |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 38.08 | 478.75 | 18230.73 |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 38.08 | 478.75 | 18230.73 |
| 103 | 路面工程 | km | 0.715 | 149226.88 | 106697.22 |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 2728.7 | 37.84 | 103240.84 |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 2728.7 | 37.84 | 103240.84 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 0.715 | 4834.1 | 3456.38 |
| LM0402 | 路肩 | km | 0.715 | 4834.1 | 3456.38 |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 85.841 | 40.26 | 3456.38 |
| 109 | 其他工程 | km | 0.715 | 6349.96 | 4540.22 |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.06 | 75670.33 | 4540.22 |
| 鱼河镇柏盖梁村榆皇庙 合计 人民币 147966.3元 | | | | | |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 鱼河镇小范地村 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 路基工程 | km | 1.969 | 54349.79 | 107014.74 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 5317 | 3.75 | 19916.08 |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 5317 | 3.75 | 19916.08 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 5317 | 7.75 | 41211.67 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 5317 | 7.75 | 41211.67 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 1.969 | 23304.72 | 45886.99 |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 95.85 | 478.74 | 45886.99 |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 95.85 | 478.74 | 45886.99 |
| 103 | 路面工程 | km | 1.969 | 145917.89 | 287312.32 |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 7342.29 | 37.84 | 277797.21 |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 7342.29 | 37.84 | 277797.21 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.969 | 4832.46 | 9515.11 |
| LM0402 | 路肩 | km | 1.969 | 4832.46 | 9515.11 |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 236.308 | 40.27 | 9515.11 |
| 109 | 其他工程 | km | 1.969 | 6917.55 | 13620.66 |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.18 | 75670.33 | 13620.66 |
| 鱼河镇小范地村 合计 人民币 407947.72元 | | | | | |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 鱼河镇刘小沟村 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 路基工程 | km | 2.817 | 66181.49 | 186433.27 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 7609 | 3.75 | 28501.31 |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 7609 | 3.75 | 28501.31 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 7609 | 7.75 | 58976.8 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 7609 | 7.75 | 58976.8 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 2.817 | 35127.85 | 98955.16 |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 206.7 | 478.74 | 98955.16 |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 206.7 | 478.74 | 98955.16 |
| 103 | 路面工程 | km | 2.817 | 146341.76 | 412244.73 |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 10536.04 | 37.84 | 398631.41 |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 10536.04 | 37.84 | 398631.41 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.817 | 4832.56 | 13613.32 |
| LM0402 | 路肩 | km | 2.817 | 4832.56 | 13613.32 |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 338.093 | 40.27 | 13613.32 |
| 109 | 其他工程 | km | 2.817 | 7252.75 | 20431 |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.27 | 75670.37 | 20431 |
| 鱼河镇刘小沟村 合计 人民币 619109 元 | | | | | |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 鱼河镇梅家畔村付家畔小组 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 路基工程 | km | 1.024 | 56147.92 | 57495.47 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 2765 | 3.75 | 10356.96 |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 2765 | 3.75 | 10356.96 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 2765 | 7.75 | 21431.3 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 2765 | 7.75 | 21431.3 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 1.024 | 25104.7 | 25707.21 |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 53.7 | 478.72 | 25707.21 |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 53.7 | 478.72 | 25707.21 |
| 103 | 路面工程 | km | 1.024 | 162229.57 | 166123.08 |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 4259.93 | 37.83 | 161174.06 |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 4259.93 | 37.83 | 161174.06 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.024 | 4833.03 | 4949.02 |
| LM0402 | 路肩 | km | 1.024 | 4833.03 | 4949.02 |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 122.912 | 40.26 | 4949.02 |
| 109 | 其他工程 | km | 1.024 | 8867.62 | 9080.44 |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.12 | 75670.33 | 9080.44 |
| 鱼河镇梅家畔村付家畔小组 合计 人民币 232698.99元 | | | | | |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 鱼河峁镇付家畔村刘寨组 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 路基工程 | km | 2.441 | 58914.65 | 143810.65 |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 4701 | 3.75 | 17608.71 |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 4701 | 3.75 | 17608.71 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 4701 | 7.75 | 36437.1 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4701 | 7.75 | 36437.1 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 2.441 | 36773.8 | 89764.84 |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 187.5 | 478.75 | 89764.84 |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 187.5 | 478.75 | 89764.84 |
| 103 | 路面工程 | km | 2.441 | 140719.91 | 343497.29 |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 8767.09 | 37.84 | 331704.77 |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 8767.09 | 37.84 | 331704.77 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.441 | 4831.02 | 11792.52 |
| LM0402 | 路肩 | km | 2.441 | 4831.02 | 11792.52 |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 292.872 | 40.27 | 11792.52 |
| 109 | 其他工程 | km | 2.441 | 7439.94 | 18160.89 |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.24 | 75670.38 | 18160.89 |
| 鱼河峁镇付家畔村刘寨组 合计 人民币 505468.83元 | | | | | |

# 工程量清单表

合同段：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　标表2

| 专项费用 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 | | | 50588.97 |
| 11002 | 安全生产费 | 元 | | | 29456.7 |
| 专项费用 合计 人民币 80045.67元 | | | | | |

# 表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | | 1993236.51 | | 100.00 | 建设项目路线总长度（主线长度） |
| | **鱼河镇柏盖梁村榆皇庙** | | | 147966.3 | | 7.42 | |
| 102 | 路基工程 | km | 0.715 | 36728.86 | 51369.03 | 1.84 | |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 1609 | 6026.89 | 3.75 | 0.30 | |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 1609 | 6026.89 | 3.75 | 0.30 | |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 1609 | 12471.24 | 7.75 | 0.63 | |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 1609 | 12471.24 | 7.75 | 0.63 | |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.715 | 18230.73 | 25497.52 | 0.91 | |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 38.08 | 18230.73 | 478.75 | 0.91 | |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 38.08 | 18230.73 | 478.75 | 0.91 | |
| 103 | 路面工程 | km | 0.715 | 106697.22 | 149226.88 | 5.35 | |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 2728.7 | 103240.84 | 37.84 | 5.18 | |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 2728.7 | 103240.84 | 37.84 | 5.18 | |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 0.715 | 3456.38 | 4834.1 | 0.17 | |
| LM0402 | 路肩 | km | 0.715 | 3456.38 | 4834.1 | 0.17 | |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 85.841 | 3456.38 | 40.26 | 0.17 | |
| 109 | 其他工程 | km | 0.715 | 4540.22 | 6349.96 | 0.23 | |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.06 | 4540.22 | 75670.33 | 0.23 | |
| | **鱼河镇小范地村** | | | 407947.72 | | 20.47 | |
| 102 | 路基工程 | km | 1.969 | 107014.74 | 54349.79 | 5.37 | |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 5317 | 19916.08 | 3.75 | 1.00 | |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 5317 | 19916.08 | 3.75 | 1.00 | |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 5317 | 41211.67 | 7.75 | 2.07 | |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 5317 | 41211.67 | 7.75 | 2.07 | |
| LJ06 | 排水工程 | km | 1.969 | 45886.99 | 23304.72 | 2.30 | |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 95.85 | 45886.99 | 478.74 | 2.30 | |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 95.85 | 45886.99 | 478.74 | 2.30 | |
| 103 | 路面工程 | km | 1.969 | 287312.32 | 145917.89 | 14.41 | |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 7342.29 | 277797.21 | 37.84 | 13.94 | |

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　第2页　　共4页　　01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 7342.29 | 277797.21 | 37.84 | 13.94 | |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.969 | 9515.11 | 4832.46 | 0.48 | |
| LM0402 | 路肩 | km | 1.969 | 9515.11 | 4832.46 | 0.48 | |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 236.308 | 9515.11 | 40.27 | 0.48 | |
| 109 | 其他工程 | km | 1.969 | 13620.66 | 6917.55 | 0.68 | |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.18 | 13620.66 | 75670.33 | 0.68 | |
| | **鱼河镇刘小沟村** | | | 619109 | | 31.06 | |
| 102 | 路基工程 | km | 2.817 | 186433.27 | 66181.49 | 9.35 | |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 7609 | 28501.31 | 3.75 | 1.43 | |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 7609 | 28501.31 | 3.75 | 1.43 | |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 7609 | 58976.8 | 7.75 | 2.96 | |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 7609 | 58976.8 | 7.75 | 2.96 | |
| LJ06 | 排水工程 | km | 2.817 | 98955.16 | 35127.85 | 4.96 | |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 206.7 | 98955.16 | 478.74 | 4.96 | |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 206.7 | 98955.16 | 478.74 | 4.96 | |
| 103 | 路面工程 | km | 2.817 | 412244.73 | 146341.76 | 20.68 | |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 10536.04 | 398631.41 | 37.84 | 20.00 | |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 10536.04 | 398631.41 | 37.84 | 20.00 | |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.817 | 13613.32 | 4832.56 | 0.68 | |
| LM0402 | 路肩 | km | 2.817 | 13613.32 | 4832.56 | 0.68 | |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 338.093 | 13613.32 | 40.27 | 0.68 | |
| 109 | 其他工程 | km | 2.817 | 20431 | 7252.75 | 1.03 | |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.27 | 20431 | 75670.37 | 1.03 | |
| | **鱼河镇梅家畔村付家畔小组** | | | 232698.99 | | 11.67 | |
| 102 | 路基工程 | km | 1.024 | 57495.47 | 56147.92 | 2.88 | |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 2765 | 10356.96 | 3.75 | 0.52 | |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 2765 | 10356.96 | 3.75 | 0.52 | |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 2765 | 21431.3 | 7.75 | 1.08 | |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 2765 | 21431.3 | 7.75 | 1.08 | |

# 表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ06 | 排水工程 | km | 1.024 | 25707.21 | 25104.7 | 1.29 | |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 53.7 | 25707.21 | 478.72 | 1.29 | |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 53.7 | 25707.21 | 478.72 | 1.29 | |
| 103 | 路面工程 | km | 1.024 | 166123.08 | 162229.57 | 8.33 | |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 4259.93 | 161174.06 | 37.83 | 8.09 | |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 4259.93 | 161174.06 | 37.83 | 8.09 | |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.024 | 4949.02 | 4833.03 | 0.25 | |
| LM0402 | 路肩 | km | 1.024 | 4949.02 | 4833.03 | 0.25 | |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 122.912 | 4949.02 | 40.26 | 0.25 | |
| 109 | 其他工程 | km | 1.024 | 9080.44 | 8867.62 | 0.46 | |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.12 | 9080.44 | 75670.33 | 0.46 | |
| | **鱼河峁镇付家畔村刘寨组** | | | 505468.83 | | 25.36 | |
| 102 | 路基工程 | km | 2.441 | 143810.65 | 58914.65 | 7.21 | |
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 4701 | 17608.71 | 3.75 | 0.88 | |
| LJ0201 | 挖土方 | m3 | 4701 | 17608.71 | 3.75 | 0.88 | |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 4701 | 36437.1 | 7.75 | 1.83 | |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4701 | 36437.1 | 7.75 | 1.83 | |
| LJ06 | 排水工程 | km | 2.441 | 89764.84 | 36773.8 | 4.50 | |
| LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 187.5 | 89764.84 | 478.75 | 4.50 | |
| LJ060401 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | m3/m | 187.5 | 89764.84 | 478.75 | 4.50 | |
| 103 | 路面工程 | km | 2.441 | 343497.29 | 140719.91 | 17.23 | |
| LM03 | 其他路面 | m2 | 8767.09 | 331704.77 | 37.84 | 16.64 | |
| LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 8767.09 | 331704.77 | 37.84 | 16.64 | |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.441 | 11792.52 | 4831.02 | 0.59 | |
| LM0402 | 路肩 | km | 2.441 | 11792.52 | 4831.02 | 0.59 | |
| LM040201 | 培路肩 | m3 | 292.872 | 11792.52 | 40.27 | 0.59 | |
| 109 | 其他工程 | km | 2.441 | 18160.89 | 7439.94 | 0.91 | |
| 10901 | 错车道 | km/处 | 0.24 | 18160.89 | 75670.38 | 0.91 | |
| **110** | **专项费用** | 元 | | 80045.67 | | 4.02 | |

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目　　第4页　　共4页　　01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 | | 50588.97 | | 2.54 | |
| 11002 | 安全生产费 | 元 | | 29456.7 | | 1.48 | |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | | 1993236.51 | | 100.00 | |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 | | 1993236.51 | | 100.00 | |

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 鱼河镇柏盖梁村榆皇庙 | 鱼河镇小范地村 | 鱼河镇刘小沟村 | 鱼河镇梅家畔村付家畔小组 | 鱼河峁镇付家畔村刘寨组 | | | | | 辅助生产 | % | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 105.89 | 4149.523 | 322.636 | 872.565 | 1333.327 | 501.369 | 1119.626 | | | | | | | |
| 1051001 | 机械工 | 工日 | 105.89 | 302.631 | 22.18 | 71.609 | 104.075 | 37.328 | 67.439 | | | | | | | |
| 3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 7.69 | 10900.289 | 795.898 | 2615.13 | 3769.702 | 1361.46 | 2358.1 | | | | | | | |
| 3005002 | 电 | kW·h | 1 | 187.727 | 12.287 | 30.926 | 66.692 | 17.326 | 60.497 | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 5 | 1047.294 | 68.544 | 172.53 | 372.06 | 96.66 | 337.5 | | | | | | | |
| 5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） | m3 | 112 | 844.366 | 64.332 | 170.972 | 274.623 | 98.927 | 235.512 | | | | | | | |
| 5507003 | 青（红）砖 | 千块 | 220 | 2819.927 | 222.44 | 597.663 | 895.95 | 347.956 | 755.918 | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 350 | 59.472 | 3.892 | 9.797 | 21.128 | 5.489 | 19.165 | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 0.97 | 133.821 | 8.758 | 22.046 | 47.541 | 12.351 | 43.125 | | | | | | | |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器） | 台班 | 1624.32 | 26.621 | 1.947 | 6.434 | 9.207 | 3.346 | 5.688 | | | | | | | |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） | 台班 | 1212.96 | 43.562 | 3.186 | 10.528 | 15.066 | 5.475 | 9.308 | | | | | | | |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） | 台班 | 599.06 | 4.655 | 0.305 | 0.767 | 1.654 | 0.43 | 1.5 | | | | | | | |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机（F155） | 台班 | 1212.59 | 32.341 | 2.365 | 7.816 | 11.185 | 4.065 | 6.91 | | | | | | | |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-10/12） | 台班 | 520.74 | 61.603 | 4.505 | 14.888 | 21.305 | 7.742 | 13.163 | | | | | | | |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） | 台班 | 165.02 | 22.597 | 1.803 | 4.962 | 7.1 | 2.581 | 6.15 | | | | | | | |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） | 台班 | 140.63 | 8.727 | 0.571 | 1.438 | 3.101 | 0.806 | 2.813 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | 鱼河镇柏盖梁村榆皇庙 | | | 140934.46 | | 34163.97 | 57855.54 | 12801 | 104820.51 | | 2783.15 | 4934.67 | 12180.58 | 11030 | 12217.4 | 147966.31 | |
| 2 | 102 | 路基工程 | km | 0.715 | 28969.6 | | 5966.65 | 7934.92 | 12503.53 | 26405.1 | | 1031.36 | 1231.99 | 2710.28 | 2317.48 | 3032.66 | 36728.86 | 51369.04 |
| 3 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 1609 | 4337.2 | | 528.17 | | 3864.27 | 4392.44 | | 225.88 | 159.26 | 401.27 | 350.4 | 497.63 | 6026.89 | 3.75 |
| 4 | LJ0201 | 挖土方 | m3 | 1609 | 4337.2 | | 528.17 | | 3864.27 | 4392.44 | | 225.88 | 159.26 | 401.27 | 350.4 | 497.63 | 6026.89 | 3.75 |
| 5 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 1609 | 9041.49 | | 800.77 | | 8376.47 | 9177.24 | | 470.88 | 332 | 730.93 | 730.45 | 1029.74 | 12471.24 | 7.75 |
| 6 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 1609 | 9041.49 | | 800.77 | | 8376.47 | 9177.24 | | 470.88 | 332 | 730.93 | 730.45 | 1029.74 | 12471.24 | 7.75 |
| 7 | LJ06 | 排水工程 | km | 0.715 | 15590.91 | | 4637.71 | 7934.92 | 262.79 | 12835.42 | | 334.6 | 740.72 | 1578.07 | 1236.63 | 1505.29 | 18230.74 | 25497.54 |
| 8 | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 38.08 | 15590.91 | | 4637.71 | 7934.92 | 262.79 | 12835.42 | | 334.6 | 740.72 | 1578.07 | 1236.63 | 1505.29 | 18230.74 | 478.75 |
| 9 | 103 | 路面工程 | km | 0.715 | 107339.68 | | 27088.02 | 47817.74 | 297.47 | 75203.23 | | 1681.41 | 3549.72 | 9100.24 | 8352.76 | 8809.86 | 106697.22 | 149226.88 |
| 10 | LM03 | 其他路面 | m2 | 2728.7 | 105172.72 | | 25224.65 | 47817.74 | | 73042.39 | | 1600.34 | 3478.06 | 8414.94 | 8180.63 | 8524.47 | 103240.84 | 37.84 |
| 11 | LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 2728.7 | 105172.72 | | 25224.65 | 47817.74 | | 73042.39 | | 1600.34 | 3478.06 | 8414.94 | 8180.63 | 8524.47 | 103240.84 | 37.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 0.715 | 2166.96 | | 1863.37 | | 297.47 | 2160.84 | | 81.07 | 71.66 | 685.3 | 172.12 | 285.39 | 3456.38 | 4834.1 |
| 13 | LM0402 | 路肩 | km | 0.715 | 2166.96 | | 1863.37 | | 297.47 | 2160.84 | | 81.07 | 71.66 | 685.3 | 172.12 | 285.39 | 3456.38 | 4834.1 |
| 14 | 109 | 其他工程 | km | 0.715 | 4625.18 | | 1109.3 | 2102.88 | | 3212.18 | | 70.38 | 152.96 | 370.06 | 359.76 | 374.88 | 4540.22 | 6349.96 |
| 15 | 10901 | 错车道 | km/处 | 0.06 | 4625.18 | | 1109.3 | 2102.88 | | 3212.18 | | 70.38 | 152.96 | 370.06 | 359.76 | 374.88 | 4540.22 | 75670.37 |
| 16 | | 鱼河镇小范地村 | | | 386289.58 | | 92395.62 | 154947.85 | 41930.35 | 289273.82 | | 7885.12 | 13502.63 | 33352.74 | 30249.66 | 33683.76 | 407947.72 | |
| 17 | 102 | 路基工程 | km | 1.969 | 83453.14 | | 16064.32 | 19972.74 | 41111.44 | 77148.5 | | 3144.66 | 3487.83 | 7713.31 | 6684.35 | 8836.08 | 107014.74 | 54349.79 |
| 18 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 5317 | 14332.45 | | 1745.36 | | 12769.63 | 14514.98 | | 746.44 | 526.29 | 1326.02 | 1157.9 | 1644.45 | 19916.08 | 3.75 |
| 19 | LJ0201 | 挖土方 | m3 | 5317 | 14332.45 | | 1745.36 | | 12769.63 | 14514.98 | | 746.44 | 526.29 | 1326.02 | 1157.9 | 1644.45 | 19916.08 | 3.75 |
| 20 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 5317 | 29877.93 | | 2646.16 | | 27680.36 | 30326.52 | | 1556.04 | 1097.12 | 2415.39 | 2413.81 | 3402.8 | 41211.67 | 7.75 |
| 21 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 5317 | 29877.93 | | 2646.16 | | 27680.36 | 30326.52 | | 1556.04 | 1097.12 | 2415.39 | 2413.81 | 3402.8 | 41211.67 | 7.75 |
| 22 | LJ06 | 排水工程 | km | 1.969 | 39242.77 | | 11672.79 | 19972.74 | 661.46 | 32307 | | 842.19 | 1864.42 | 3971.91 | 3112.64 | 3788.83 | 45886.99 | 23304.72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 95.85 | 39242.77 | | 11672.79 | 19972.74 | 661.46 | 32307 | | 842.19 | 1864.42 | 3971.91 | 3112.64 | 3788.83 | 45886.99 | 478.74 |
| 24 | 103 | 路面工程 | km | 1.969 | 288960.9 | | 73003.39 | 128666.47 | 818.91 | 202488.76 | | 4529.32 | 9555.94 | 24529.23 | 22486.03 | 23723.04 | 287312.32 | 145917.89 |
| 25 | LM03 | 其他路面 | m2 | 7342.29 | 282995.44 | | 67873.69 | 128666.47 | | 196540.16 | | 4306.16 | 9358.66 | 22642.66 | 22012.19 | 22937.38 | 277797.21 | 37.84 |
| 26 | LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 7342.29 | 282995.44 | | 67873.69 | 128666.47 | | 196540.16 | | 4306.16 | 9358.66 | 22642.66 | 22012.19 | 22937.38 | 277797.21 | 37.84 |
| 27 | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.969 | 5965.46 | | 5129.7 | | 818.91 | 5948.61 | | 223.17 | 197.28 | 1886.57 | 473.83 | 785.65 | 9515.11 | 4832.46 |
| 28 | LM0402 | 路肩 | km | 1.969 | 5965.46 | | 5129.7 | | 818.91 | 5948.61 | | 223.17 | 197.28 | 1886.57 | 473.83 | 785.65 | 9515.11 | 4832.46 |
| 29 | 109 | 其他工程 | km | 1.969 | 13875.54 | | 3327.91 | 6308.64 | | 9636.55 | | 211.14 | 458.86 | 1110.19 | 1079.28 | 1124.64 | 13620.66 | 6917.55 |
| 30 | 10901 | 错车道 | km/处 | 0.18 | 13875.54 | | 3327.91 | 6308.64 | | 9636.55 | | 211.14 | 458.86 | 1110.19 | 1079.28 | 1124.64 | 13620.66 | 75670.35 |
| 31 | | 鱼河镇刘小沟村 | | | 583333.88 | | 141184.81 | 237166.94 | 60484.82 | 438836.56 | | 11926.38 | 20743.79 | 50775.64 | 45707.5 | 51119.09 | 619108.97 | |
| 32 | 102 | 路基工程 | km | 2.817 | 147895.02 | | 31456.96 | 43071.11 | 59313.2 | 133841.27 | | 5111.18 | 6343.83 | 13919.63 | 11823.77 | 15393.57 | 186433.25 | 66181.49 |
| 33 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 7609 | 20510.74 | | 2497.73 | | 18274.23 | 20771.96 | | 1068.2 | 753.16 | 1897.63 | 1657.04 | 2353.32 | 28501.31 | 3.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | LJ0201 | 挖土方 | m3 | 7609 | 20510.74 | | 2497.73 | | 18274.23 | 20771.96 | | 1068.2 | 753.16 | 1897.63 | 1657.04 | 2353.32 | 28501.31 | 3.75 |
| 35 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 7609 | 42757.41 | | 3786.85 | | 39612.53 | 43399.38 | | 2226.8 | 1570.05 | 3456.59 | 3454.33 | 4869.64 | 58976.79 | 7.75 |
| 36 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 7609 | 42757.41 | | 3786.85 | | 39612.53 | 43399.38 | | 2226.8 | 1570.05 | 3456.59 | 3454.33 | 4869.64 | 58976.79 | 7.75 |
| 37 | LJ06 | 排水工程 | km | 2.817 | 84626.87 | | 25172.38 | 43071.11 | 1426.44 | 69669.93 | | 1816.17 | 4020.62 | 8565.41 | 6712.41 | 8170.61 | 98955.15 | 35127.85 |
| 38 | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 206.7 | 84626.87 | | 25172.38 | 43071.11 | 1426.44 | 69669.93 | | 1816.17 | 4020.62 | 8565.41 | 6712.41 | 8170.61 | 98955.15 | 478.74 |
| 39 | 103 | 路面工程 | km | 2.817 | 414625.55 | | 104735.98 | 184632.86 | 1171.62 | 290540.46 | | 6498.5 | 13711.67 | 35190.73 | 32264.81 | 34038.56 | 412244.72 | 146341.76 |
| 40 | LM03 | 其他路面 | m2 | 10536.04 | 406090.73 | | 97396.89 | 184632.86 | | 282029.76 | | 6179.22 | 13429.42 | 32491.6 | 31586.89 | 32914.52 | 398631.41 | 37.84 |
| 41 | LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 10536.04 | 406090.73 | | 97396.89 | 184632.86 | | 282029.76 | | 6179.22 | 13429.42 | 32491.6 | 31586.89 | 32914.52 | 398631.41 | 37.84 |
| 42 | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.817 | 8534.81 | | 7339.09 | | 1171.62 | 8510.71 | | 319.29 | 282.25 | 2699.12 | 677.92 | 1124.04 | 13613.32 | 4832.56 |
| 43 | LM0402 | 路肩 | km | 2.817 | 8534.81 | | 7339.09 | | 1171.62 | 8510.71 | | 319.29 | 282.25 | 2699.12 | 677.92 | 1124.04 | 13613.32 | 4832.56 |
| 44 | 109 | 其他工程 | km | 2.817 | 20813.31 | | 4991.87 | 9462.96 | | 14454.83 | | 316.7 | 688.3 | 1665.29 | 1618.92 | 1686.96 | 20431 | 7252.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 45 | 10901 | 错车道 | km/处 | 0.27 | 20813.31 | | 4991.87 | 9462.96 | | 14454.83 | | 316.7 | 688.3 | 1665.29 | 1618.92 | 1686.96 | 20431 | 75670.35 |
| 46 | | 鱼河镇梅家畔村付家畔小组 | | | 221519.02 | | 53088.85 | 90045.99 | 21831.72 | 164966.56 | | 4424.37 | 7727.02 | 19029.03 | 17338.34 | 19213.68 | 232698.99 | |
| 47 | 102 | 路基工程 | km | 1.024 | 44975.89 | | 8822.8 | 11189.74 | 21405.79 | 41418.33 | | 1669.17 | 1888.73 | 4170.7 | 3601.21 | 4747.33 | 57495.47 | 56147.92 |
| 48 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 2765 | 7453.31 | | 907.64 | | 6640.59 | 7548.23 | | 388.17 | 273.69 | 689.57 | 602.15 | 855.16 | 10356.96 | 3.75 |
| 49 | LJ0201 | 挖土方 | m3 | 2765 | 7453.31 | | 907.64 | | 6640.59 | 7548.23 | | 388.17 | 273.69 | 689.57 | 602.15 | 855.16 | 10356.96 | 3.75 |
| 50 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 2765 | 15537.42 | | 1376.09 | | 14394.62 | 15770.7 | | 809.19 | 570.53 | 1256.07 | 1255.25 | 1769.56 | 21431.31 | 7.75 |
| 51 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 2765 | 15537.42 | | 1376.09 | | 14394.62 | 15770.7 | | 809.19 | 570.53 | 1256.07 | 1255.25 | 1769.56 | 21431.31 | 7.75 |
| 52 | LJ06 | 排水工程 | km | 1.024 | 21985.16 | | 6539.08 | 11189.74 | 370.58 | 18099.4 | | 471.81 | 1044.52 | 2225.06 | 1743.81 | 2122.61 | 25707.2 | 25104.69 |
| 53 | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 53.7 | 21985.16 | | 6539.08 | 11189.74 | 370.58 | 18099.4 | | 471.81 | 1044.52 | 2225.06 | 1743.81 | 2122.61 | 25707.2 | 478.72 |
| 54 | 103 | 路面工程 | km | 1.024 | 167292.77 | | 42047.44 | 74650.49 | 425.93 | 117123.86 | | 2614.45 | 5532.37 | 14118.2 | 13017.62 | 13716.58 | 166123.08 | 162229.57 |
| 55 | LM03 | 其他路面 | m2 | 4259.93 | 164190.01 | | 39379.37 | 74650.49 | | 114029.86 | | 2498.37 | 5429.76 | 13136.96 | 12771.17 | 13307.95 | 161174.06 | 37.83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 56 | LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 4259.93 | 164190.01 | | 39379.37 | 74650.49 | | 114029.86 | | 2498.37 | 5429.76 | 13136.96 | 12771.17 | 13307.95 | 161174.06 | 37.83 |
| 57 | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 1.024 | 3102.77 | | 2668.07 | | 425.93 | 3094 | | 116.08 | 102.61 | 981.25 | 246.45 | 408.63 | 4949.02 | 4833.02 |
| 58 | LM0402 | 路肩 | km | 1.024 | 3102.77 | | 2668.07 | | 425.93 | 3094 | | 116.08 | 102.61 | 981.25 | 246.45 | 408.63 | 4949.02 | 4833.02 |
| 59 | 109 | 其他工程 | km | 1.024 | 9250.36 | | 2218.61 | 4205.76 | | 6424.37 | | 140.76 | 305.91 | 740.13 | 719.52 | 749.76 | 9080.44 | 8867.62 |
| 60 | 10901 | 错车道 | km/处 | 0.12 | 9250.36 | | 2218.61 | 4205.76 | | 6424.37 | | 140.76 | 305.91 | 740.13 | 719.52 | 749.76 | 9080.44 | 75670.35 |
| 61 | | 鱼河峁镇付家畔村刘寨组 | | | 479661.04 | | 118557.31 | 201116.49 | 38072.51 | 357746.31 | | 9383.11 | 17113.58 | 41932.95 | 37556.9 | 41735.96 | 505468.81 | |
| 62 | 102 | 路基工程 | km | 2.441 | 115855.32 | | 26717.8 | 39070.31 | 37057.6 | 102845.7 | | 3683.23 | 5082.52 | 11078.03 | 9246.88 | 11874.27 | 143810.65 | 58914.64 |
| 63 | LJ02 | 路基挖方 | m3 | 4701 | 12671.97 | | 1543.15 | | 11290.2 | 12833.35 | | 659.96 | 465.32 | 1172.4 | 1023.76 | 1453.93 | 17608.71 | 3.75 |
| 64 | LJ0201 | 挖土方 | m3 | 4701 | 12671.97 | | 1543.15 | | 11290.2 | 12833.35 | | 659.96 | 465.32 | 1172.4 | 1023.76 | 1453.93 | 17608.71 | 3.75 |
| 65 | LJ03 | 路基填方 | m3 | 4701 | 26416.42 | | 2339.59 | | 24473.45 | 26813.05 | | 1375.77 | 970.01 | 2135.55 | 2134.16 | 3008.57 | 36437.1 | 7.75 |
| 66 | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4701 | 26416.42 | | 2339.59 | | 24473.45 | 26813.05 | | 1375.77 | 970.01 | 2135.55 | 2134.16 | 3008.57 | 36437.1 | 7.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 67 | LJ06 | 排水工程 | km | 2.441 | 76766.92 | | 22835.05 | 39070.31 | 1293.94 | 63199.3 | | 1647.51 | 3647.2 | 7770.08 | 6088.97 | 7411.78 | 89764.84 | 36773.8 |
| 68 | LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 187.5 | 76766.92 | | 22835.05 | 39070.31 | 1293.94 | 63199.3 | | 1647.51 | 3647.2 | 7770.08 | 6088.97 | 7411.78 | 89764.84 | 478.75 |
| 69 | 103 | 路面工程 | km | 2.441 | 345305.01 | | 87402.3 | 153634.66 | 1014.91 | 242051.87 | | 5418.36 | 11419.24 | 29374.67 | 26870.98 | 28362.16 | 343497.28 | 140719.9 |
| 70 | LM03 | 其他路面 | m2 | 8767.09 | 337911.74 | | 81044.83 | 153634.66 | | 234679.49 | | 5141.78 | 11174.74 | 27036.55 | 26283.74 | 27388.47 | 331704.77 | 37.84 |
| 71 | LM0303 | 12cm青红砖面层 | m2 | 8767.09 | 337911.74 | | 81044.83 | 153634.66 | | 234679.49 | | 5141.78 | 11174.74 | 27036.55 | 26283.74 | 27388.47 | 331704.77 | 37.84 |
| 72 | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 2.441 | 7393.27 | | 6357.48 | | 1014.91 | 7372.39 | | 276.58 | 244.5 | 2338.11 | 587.24 | 973.69 | 11792.52 | 4831.02 |
| 73 | LM0402 | 路肩 | km | 2.441 | 7393.27 | | 6357.48 | | 1014.91 | 7372.39 | | 276.58 | 244.5 | 2338.11 | 587.24 | 973.69 | 11792.52 | 4831.02 |
| 74 | 109 | 其他工程 | km | 2.441 | 18500.72 | | 4437.22 | 8411.52 | | 12848.74 | | 281.51 | 611.82 | 1480.26 | 1439.04 | 1499.52 | 18160.89 | 7439.94 |
| 75 | 10901 | 错车道 | km/处 | 0.24 | 18500.72 | | 4437.22 | 8411.52 | | 12848.74 | | 281.51 | 611.82 | 1480.26 | 1439.04 | 1499.52 | 18160.89 | 75670.36 |
| 76 | 110 | 专项费用 | 元 | | | | | | | 80045.67 | | | | | | | 80045.67 | |
| 77 | 11001 | 施工场地建设费 | 元 | | | | | | | 50588.97 | | | | | | | 50588.97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-7建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率（%）7.42% | 税率（%）9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 78 | 11002 | 安全生产费 | 元 | | | | | | | 29456.7 | | | | | | | 29456.7 | |
| 合计 | | | | | 1811737.98 | | 439390.55 | 741132.8 | 175120.4 | 1435689.43 | | 36402.13 | 64021.68 | 157270.95 | 141882.4 | 157969.88 | 1993236.47 | |

# 表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 序号 | 工程类别 | 措施费（%） | | | | | | | | | | | 企业管理费（%） | | | | | | 规费（%） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 | | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率 |
| | | | | | | | | | | | Ⅰ | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 01 | 土方 | 4.288 | 0.175 | | | | | | 0.521 | 0.224 | 4.687 | 0.521 | 2.747 | 0.131 | 0.192 | 0.331 | 0.271 | 3.672 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 02 | 石方 | 0.859 | 0.14 | | | | | | 0.47 | 0.176 | 1.175 | 0.47 | 2.792 | 0.117 | 0.204 | 0.279 | 0.259 | 3.651 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 03 | 运输 | 0.832 | 0.178 | | | | | | 0.154 | 0.157 | 1.167 | 0.154 | 1.374 | 0.13 | 0.132 | 0.336 | 0.264 | 2.236 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 04 | 路面 | 2.449 | 0.153 | | | | | | 0.818 | 0.321 | 2.923 | 0.818 | 2.427 | 0.088 | 0.159 | 0.229 | 0.404 | 3.307 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 04-1 | 路面（隧道路面） | 2.449 | | | | | | | 0.818 | 0.321 | 2.77 | 0.818 | 2.427 | 0.088 | 0.159 | 0.229 | 0.404 | 3.307 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 05 | 隧道 | 1.175 | | | | | | | 1.195 | 0.257 | 1.432 | 1.195 | 3.569 | 0.104 | 0.266 | 0.249 | 0.513 | 4.701 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 06 | 构造物Ⅰ | 2.607 | 0.131 | | | | | | 1.201 | 0.262 | 3 | 1.201 | 3.587 | 0.12 | 0.274 | 0.304 | 0.466 | 4.751 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) | | 0.131 | | | | | | 1.201 | 0.262 | 0.393 | 1.201 | 3.587 | 0.12 | 0.274 | 0.304 | 0.466 | 4.751 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 07 | 构造物Ⅱ | 3.452 | 0.141 | 0.903 | | | | | 1.537 | 0.333 | 4.829 | 1.537 | 4.726 | 0.14 | 0.348 | 0.352 | 0.545 | 6.111 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 08 | 构造物Ⅲ(一般) | 6.403 | 0.266 | 1.702 | | | | | 2.729 | 0.622 | 8.993 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 | 0.643 | 1.094 | 8.512 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 6.403 | | 1.702 | | | | | 2.729 | 0.622 | 8.727 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 | 0.643 | 1.094 | 8.512 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 6.403 | 0.266 | 1.702 | | | | | 2.729 | 0.622 | 8.993 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 | 0.643 | 1.094 | 8.512 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 6.403 | | | | | | | 2.729 | 0.622 | 7.025 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 | 0.643 | 1.094 | 8.512 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 09 | 技术复杂大桥 | 4.057 | 0.181 | 0.928 | | | | | 1.677 | 0.389 | 5.555 | 1.677 | 4.143 | 0.115 | 0.208 | 0.31 | 0.637 | 5.413 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 10 | 钢材及钢结构(一般) | 0.301 | | 0.874 | | | | | 0.564 | 0.351 | 1.526 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 | 0.222 | 0.653 | 3.394 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | 0.301 | | 0.874 | | | | | 0.564 | 0.351 | 1.526 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 | 0.222 | 0.653 | 3.394 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| 10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | 0.301 | | | | | | | 0.564 | 0.351 | 0.652 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 | 0.222 | 0.653 | 3.394 | 16 | 0.7 | 7.25 | 0.91 | 8.5 | 33.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表A.0.2-9综合费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 序号 | 工程名称 | 措施费 | | | | | | | | | | | 企业管理费 | | | | | | 规费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 | | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 挖土方 | 185.98 | 7.59 | | | | | | 22.6 | 9.72 | 203.28 | 22.6 | 119.14 | 5.68 | 8.33 | 14.36 | 11.75 | 159.26 | 192.46 | 8.42 | 87.21 | 10.95 | 102.24 | 401.27 |
| 2 | 利用土方填筑 | 387.7 | 15.82 | | | | | | 47.11 | 20.25 | 423.77 | 47.11 | 248.37 | 11.85 | 17.36 | 29.93 | 24.5 | 332 | 350.57 | 15.34 | 158.85 | 19.94 | 186.24 | 730.93 |
| 3 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | 128.05 | 6.43 | | | | | | 187.25 | 12.87 | 147.35 | 187.25 | 559.25 | 18.71 | 42.72 | 47.4 | 72.65 | 740.72 | 756.87 | 33.11 | 342.96 | 43.05 | 402.09 | 1578.07 |
| 4 | 12cm青红砖面层 | 620.03 | 38.74 | | | | | | 860.31 | 81.27 | 740.03 | 860.31 | 2552.54 | 92.55 | 167.23 | 240.85 | 424.9 | 3478.06 | 4035.94 | 176.57 | 1828.79 | 229.54 | 2144.1 | 8414.94 |
| 5 | 培路肩 | 53.07 | 3.32 | | | | | | 17.73 | 6.96 | 63.34 | 17.73 | 52.59 | 1.91 | 3.45 | 4.96 | 8.76 | 71.66 | 328.68 | 14.38 | 148.93 | 18.69 | 174.61 | 685.3 |
| 6 | 错车道 | 27.27 | 1.7 | | | | | | 37.83 | 3.57 | 32.54 | 37.83 | 112.25 | 4.07 | 7.35 | 10.59 | 18.69 | 152.96 | 177.49 | 7.77 | 80.43 | 10.1 | 94.29 | 370.06 |
| 7 | 挖土方 | 614.58 | 25.08 | | | | | | 74.67 | 32.11 | 671.76 | 74.67 | 393.71 | 18.78 | 27.52 | 47.44 | 38.84 | 526.29 | 635.98 | 27.82 | 288.18 | 36.17 | 337.87 | 1326.02 |
| 8 | 利用土方填筑 | 1281.17 | 52.29 | | | | | | 155.66 | 66.93 | 1400.38 | 155.66 | 820.75 | 39.14 | 57.37 | 98.9 | 80.97 | 1097.12 | 1158.46 | 50.68 | 524.93 | 65.89 | 615.43 | 2415.39 |
| 9 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | 322.3 | 16.2 | | | | | | 471.31 | 32.39 | 370.88 | 471.31 | 1407.64 | 47.09 | 107.53 | 119.3 | 182.87 | 1864.42 | 1904.99 | 83.34 | 863.2 | 108.35 | 1012.03 | 3971.91 |
| 10 | 12cm青红砖面层 | 1668.35 | 104.23 | | | | | | 2314.9 | 218.68 | 1991.25 | 2314.9 | 6868.3 | 249.04 | 449.96 | 648.06 | 1143.3 | 9358.66 | 10859.79 | 475.12 | 4920.84 | 617.65 | 5769.26 | 22642.66 |
| 11 | 培路肩 | 146.09 | 9.13 | | | | | | 48.8 | 19.15 | 174.37 | 48.8 | 144.78 | 5.25 | 9.49 | 13.66 | 24.1 | 197.28 | 904.83 | 39.59 | 410 | 51.46 | 480.69 | 1886.57 |
| 12 | 错车道 | 81.8 | 5.11 | | | | | | 113.5 | 10.72 | 97.63 | 113.5 | 336.76 | 12.21 | 22.06 | 31.78 | 56.06 | 458.86 | 532.47 | 23.3 | 241.27 | 30.28 | 282.87 | 1110.19 |
| 13 | 挖土方 | 879.5 | 35.89 | | | | | | 106.86 | 45.94 | 961.34 | 106.86 | 563.43 | 26.87 | 39.38 | 67.89 | 55.58 | 753.16 | 910.13 | 39.82 | 412.4 | 51.76 | 483.51 | 1897.63 |
| 14 | 利用土方填筑 | 1833.44 | 74.83 | | | | | | 222.77 | 95.78 | 2004.04 | 222.77 | 1174.55 | 56.01 | 82.09 | 141.53 | 115.87 | 1570.05 | 1657.84 | 72.53 | 751.21 | 94.29 | 880.73 | 3456.59 |
| 15 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | 695.03 | 34.93 | | | | | | 1016.37 | 69.85 | 799.8 | 1016.37 | 3035.57 | 101.55 | 231.88 | 257.27 | 394.36 | 4020.62 | 4108.11 | 179.73 | 1861.49 | 233.65 | 2182.43 | 8565.41 |

# 表A.0.2-9综合费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 序号 | 工程名称 | 措施费 | | | | | | | | | | | 企业管理费 | | | | | | 规费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 | | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用 |
| | | | | | | | | | | | Ⅰ | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16 | 12cm青红砖面层 | 2394.03 | 149.57 | | | | | | 3321.82 | 313.8 | 2857.39 | 3321.82 | 9855.82 | 357.36 | 645.68 | 929.95 | 1640.61 | 13429.42 | 15583.5 | 681.78 | 7061.28 | 886.31 | 8278.74 | 32491.6 |
| 17 | 培路肩 | 209.02 | 13.06 | | | | | | 69.82 | 27.4 | 249.47 | 69.82 | 207.14 | 7.51 | 13.57 | 19.55 | 34.48 | 282.25 | 1294.54 | 56.64 | 586.59 | 73.63 | 687.73 | 2699.12 |
| 18 | 错车道 | 122.7 | 7.67 | | | | | | 170.25 | 16.08 | 146.45 | 170.25 | 505.14 | 18.32 | 33.09 | 47.66 | 84.09 | 688.3 | 798.7 | 34.94 | 361.91 | 45.43 | 424.31 | 1665.29 |
| 19 | 挖土方 | 319.6 | 13.04 | | | | | | 38.83 | 16.7 | 349.34 | 38.83 | 204.74 | 9.76 | 14.31 | 24.67 | 20.2 | 273.69 | 330.73 | 14.47 | 149.86 | 18.81 | 175.7 | 689.57 |
| 20 | 利用土方填筑 | 666.24 | 27.19 | | | | | | 80.95 | 34.8 | 728.24 | 80.95 | 426.81 | 20.35 | 29.83 | 51.43 | 42.11 | 570.53 | 602.43 | 26.36 | 272.98 | 34.26 | 320.04 | 1256.07 |
| 21 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | 180.55 | 9.07 | | | | | | 264.04 | 18.15 | 207.77 | 264.04 | 788.61 | 26.38 | 60.24 | 66.83 | 102.45 | 1044.52 | 1067.17 | 46.69 | 483.56 | 60.7 | 566.94 | 2225.06 |
| 22 | 12cm青红砖面层 | 967.95 | 60.47 | | | | | | 1343.07 | 126.87 | 1155.3 | 1343.07 | 3984.89 | 144.49 | 261.06 | 376 | 663.33 | 5429.76 | 6300.7 | 275.66 | 2855 | 358.35 | 3347.25 | 13136.96 |
| 23 | 培路肩 | 75.99 | 4.75 | | | | | | 25.38 | 9.96 | 90.69 | 25.38 | 75.3 | 2.73 | 4.93 | 7.11 | 12.54 | 102.61 | 470.62 | 20.59 | 213.25 | 26.77 | 250.02 | 981.25 |
| 24 | 错车道 | 54.53 | 3.41 | | | | | | 75.67 | 7.15 | 65.09 | 75.67 | 224.51 | 8.14 | 14.71 | 21.18 | 37.37 | 305.91 | 354.98 | 15.53 | 160.85 | 20.19 | 188.58 | 740.13 |
| 25 | 挖土方 | 543.37 | 22.18 | | | | | | 66.02 | 28.39 | 593.94 | 66.02 | 348.1 | 16.6 | 24.33 | 41.94 | 34.34 | 465.32 | 562.3 | 24.6 | 254.79 | 31.98 | 298.72 | 1172.4 |
| 26 | 利用土方填筑 | 1132.74 | 46.23 | | | | | | 137.63 | 59.17 | 1238.14 | 137.63 | 725.66 | 34.61 | 50.72 | 87.44 | 71.59 | 970.01 | 1024.25 | 44.81 | 464.11 | 58.25 | 544.13 | 2135.55 |
| 27 | M7.5浆砌青红砖急流槽 | 630.49 | 31.68 | | | | | | 921.97 | 63.36 | 725.54 | 921.97 | 2753.63 | 92.12 | 210.34 | 233.37 | 357.73 | 3647.2 | 3726.66 | 163.04 | 1688.64 | 211.95 | 1979.79 | 7770.08 |
| 28 | 12cm青红砖面层 | 1992.1 | 124.46 | | | | | | 2764.12 | 261.11 | 2377.66 | 2764.12 | 8201.12 | 297.36 | 537.28 | 773.82 | 1365.16 | 11174.74 | 12967.17 | 567.31 | 5875.75 | 737.51 | 6888.81 | 27036.55 |
| 29 | 培路肩 | 181.06 | 11.31 | | | | | | 60.48 | 23.73 | 216.11 | 60.48 | 179.44 | 6.51 | 11.76 | 16.93 | 29.87 | 244.5 | 1121.4 | 49.06 | 508.13 | 63.78 | 595.74 | 2338.11 |
| 30 | 错车道 | 109.07 | 6.81 | | | | | | 151.34 | 14.3 | 130.18 | 151.34 | 449.01 | 16.28 | 29.42 | 42.37 | 74.74 | 611.82 | 709.96 | 31.06 | 321.7 | 40.38 | 377.16 | 1480.26 |

# 表A.0.2-9综合费计算表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 序号 | 工程名称 | 措施费 | | | | | | | | | | | 企业管理费 | | | | | | 规费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 | | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用 |
| | | | | | | | | | | | Ⅰ | Ⅱ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 合计： | 18503.78 | 962.16 | | | | | | 15189.05 | 1747.14 | 21213.08 | 15189.05 | 47319.54 | 1749.22 | 3214.98 | 4514.14 | 7223.81 | 64021.68 | 75429.71 | 3300.05 | 34179.09 | 4290.06 | 40072.04 | 157270.95 |

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目



| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 105.89 | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 105.89 | |
| 3 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 7.69 | |
| 4 | 电 | kW·h | 3005002 | 1 | |
| 5 | 水 | m3 | 3005004 | 5 | |
| 6 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 | 112 | |
| 7 | 青（红）砖240mm×115mm×53mm | 千块 | 5507003 | 220 | |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 5509001 | 350 | |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 0.97 | |
| 10 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | 台班 | 8001006 | 1624.32 | |
| 11 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压 | 台班 | 8001027 | 1212.96 | |
| 12 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 8001045 | 599.06 | |
| 13 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1212.59 | |
| 14 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | 台班 | 8001080 | 520.74 | |
| 15 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 8001085 | 165.02 | |
| 16 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 8005010 | 140.63 | |
| | | | | | |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：1609　　单价：3.75　　第1页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 1.609 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～9～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 3.1 | 4.988 | 528.17 | | | | | | | 4.988 | 528.17 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | | 台班 | 1212.96 | 1.98 | 3.186 | 3864.27 | | | | | | | 3.186 | 3864.27 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2696 | 4337 | 4337 | | | | | | | 4337 | 4337 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 4392.44 | | | | | | | | 4392.44 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 4337.2 | 4.687% | 203.28 | | | | | | | | 203.28 |
| | | Ⅱ | 元 | | 4337.2 | 0.521% | 22.6 | | | | | | | | 22.6 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 4337.2 | 3.672% | 159.26 | | | | | | | | 159.26 |
| | 规费 | | 元 | | 1202.86 | 33.36% | 401.27 | | | | | | | | 401.27 |
| | 利润 | | 元 | | 4722.35 | 7.42% | 350.4 | | | | | | | | 350.4 |
| | 税金 | | 元 | | 5529.26 | 9% | 497.63 | | | | | | | | 497.63 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 6026.89 | | | | | | | | 6026.89 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：1609　　单价：7.75　　第2页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 推土机推土、石方 | | | 填方路基 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 功率135kW以内推土机推普通土第一个20m | | | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 1.609 | | | 1.609 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～12～14 | | | 1～1～18～10 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 2.6 | 4.183 | 442.98 | 2.1 | 3.379 | 357.79 | | | | 7.562 | 800.77 |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | | 台班 | 1624.32 | 1.21 | 1.947 | 3162.37 | | | | | | | 1.947 | 3162.37 |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机F155 | | 台班 | 1212.59 | | | | 1.47 | 2.365 | 2868.05 | | | | 2.365 | 2868.05 |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | | 台班 | 520.74 | | | | 2.8 | 4.505 | 2346.04 | | | | 4.505 | 2346.04 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2213 | 3561 | 3561 | 3406 | 5481 | 5481 | | | | 9041 | 9041 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 3605.35 | | | 5571.89 | | | | | 9177.24 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 3560.78 | 4.687% | 166.89 | 5480.7 | 4.687% | 256.88 | | | | | 423.77 |
| | | Ⅱ | 元 | | 3560.78 | 0.521% | 18.55 | 5480.71 | 0.521% | 28.55 | | | | | 47.11 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 3560.78 | 3.672% | 130.75 | 5480.71 | 3.672% | 201.25 | | | | | 332 |
| | 规费 | | 元 | | 855.28 | 33.36% | 285.32 | 1335.76 | 33.36% | 445.61 | | | | | 730.93 |
| | 利润 | | 元 | | 3876.98 | 7.42% | 287.67 | 5967.39 | 7.42% | 442.78 | | | | | 730.45 |
| | 税金 | | 元 | | 4494.54 | 9% | 404.51 | 6946.96 | 9% | 625.23 | | | | | 1029.74 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 4899.05 | | | 7572.19 | | | | | 12471.24 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ060401　　工程名称：M7.5浆砌青红砖急流槽　　单位：m3/m　数量：38.08　单价：478.75　第3页共30页　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 开挖沟槽 | | | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 浆砌片石急流槽 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.0457 | | | 3.808 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～3～1～1 | | | 1～3～3～3改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 200.1 | 9.144 | 968.23 | 9.1 | 34.653 | 3669.38 | | | | 43.797 | 4637.62 |
| 3005004 | 水 | | m3 | 5 | | | | 18 | 68.544 | 342.72 | | | | 68.544 | 342.72 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | | | | 4.18 | 15.904 | 1781.47 | | | | 15.904 | 1781.3 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | | | | 5.3 | 20.182 | 4440.13 | | | | 20.182 | 4440.13 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | | t | 350 | | | | 1.02 | 3.892 | 1362.12 | | | | 3.892 | 1362.32 |
| 7801001 | 其他材料费 | | 元 | 0.97 | | | | 2.3 | 8.758 | 8.5 | | | | 8.758 | 8.5 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | | 台班 | 599.06 | | | | 0.08 | 0.305 | 182.5 | | | | 0.305 | 182.5 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | | 台班 | 140.63 | | | | 0.15 | 0.571 | 80.33 | | | | 0.571 | 80.33 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 21267 | 972 | 972 | 3839 | 14619 | 14619 | | | | 15591 | 15591 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 968.32 | | | 11867.1 | | | | | 12835.42 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 971.8 | 3% | 29.15 | 3939.89 | 3% | 118.2 | | | | | 147.35 |
| | | Ⅱ | 元 | | 971.89 | 1.201% | 11.67 | 14619.03 | 1.201% | 175.57 | | | | | 187.25 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 971.89 | 4.751% | 46.17 | 14619.03 | 4.751% | 694.55 | | | | | 740.72 |
| | 规费 | | 元 | | 968.32 | 33.36% | 323.03 | 3762.11 | 33.36% | 1255.04 | | | | | 1578.07 |
| | 利润 | | 元 | | 1058.88 | 7.42% | 78.57 | 15607.35 | 7.42% | 1158.07 | | | | | 1236.63 |
| | 税金 | | 元 | | 1456.92 | 9% | 131.12 | 15268.52 | 9% | 1374.17 | | | | | 1505.29 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 1588.04 | | | 16642.69 | | | | | 18230.74 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM0303　　工程名称：12cm青红砖面层　　单位：m2　　数量：2728.7　　单价：37.84　　第4页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 2.7287 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 238.216 | 25224.64 | | | | | | | 238.216 | 25224.64 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 46.388 | 5195.44 | | | | | | | 46.388 | 5195.44 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 193.738 | 42622.29 | | | | | | | 193.738 | 42622.29 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 105173 | 105173 | | | | | | | 105173 | 105173 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 73042.39 | | | | | | | | 73042.39 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 25317.54 | 2.923% | 740.03 | | | | | | | | 740.03 |
| | | Ⅱ | 元 | | 105172.72 | 0.818% | 860.31 | | | | | | | | 860.31 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 105172.72 | 3.307% | 3478.06 | | | | | | | | 3478.06 |
| | 规费 | | 元 | | 25224.65 | 33.36% | 8414.94 | | | | | | | | 8414.94 |
| | 利润 | | 元 | | 110251.13 | 7.42% | 8180.63 | | | | | | | | 8180.63 |
| | 税金 | | 元 | | 94716.37 | 9% | 8524.47 | | | | | | | | 8524.47 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 103240.84 | | | | | | | | 103240.84 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：85.841　　单价：40.26　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 培路肩 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.8584 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～2～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 20.5 | 17.597 | 1863.39 | | | | | | | 17.597 | 1863.39 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | | 台班 | 165.02 | 2.1 | 1.803 | 297.48 | | | | | | | 1.803 | 297.48 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2524 | 2167 | 2167 | | | | | | | 2167 | 2167 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 2160.84 | | | | | | | | 2160.84 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 2166.99 | 2.923% | 63.34 | | | | | | | | 63.34 |
| | | Ⅱ | 元 | | 2166.96 | 0.818% | 17.73 | | | | | | | | 17.73 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 2166.96 | 3.307% | 71.66 | | | | | | | | 71.66 |
| | 规费 | | 元 | | 2054.25 | 33.36% | 685.3 | | | | | | | | 685.3 |
| | 利润 | | 元 | | 2319.69 | 7.42% | 172.12 | | | | | | | | 172.12 |
| | 税金 | | 元 | | 3170.99 | 9% | 285.39 | | | | | | | | 285.39 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 3456.38 | | | | | | | | 3456.38 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：10901　　工程名称：错车道　　单位：km/处　数量：　0.06　　单价：　75670.33　　第6页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.12 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 10.476 | 1109.3 | | | | | | | 10.476 | 1109.3 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 2.04 | 228.48 | | | | | | | 2.04 | 228.48 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 8.52 | 1874.4 | | | | | | | 8.52 | 1874.4 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 4625 | 4625 | | | | | | | 4625 | 4625 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 3212.18 | | | | | | | | 3212.18 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 1113.39 | 2.923% | 32.54 | | | | | | | | 32.54 |
| | | Ⅱ | 元 | | 4625.18 | 0.818% | 37.83 | | | | | | | | 37.83 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 4625.18 | 3.307% | 152.95 | | | | | | | | 152.96 |
| | 规费 | | 元 | | 1109.3 | 33.36% | 370.06 | | | | | | | | 370.06 |
| | 利润 | | 元 | | 4848.52 | 7.42% | 359.76 | | | | | | | | 359.76 |
| | 税金 | | 元 | | 4165.34 | 9% | 374.88 | | | | | | | | 374.88 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 4540.22 | | | | | | | | 4540.22 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：5317　　单价：3.75　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 5.317 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1~1~9~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 3.1 | 16.483 | 1745.35 | | | | | | | 16.483 | 1745.35 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | | 台班 | 1212.96 | 1.98 | 10.528 | 12769.63 | | | | | | | 10.528 | 12769.63 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2696 | 14332 | 14332 | | | | | | | 14332 | 14332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 14514.98 | | | | | | | | 14514.98 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 14332.44 | 4.687% | 671.76 | | | | | | | | 671.76 |
| | | Ⅱ | 元 | | 14332.45 | 0.521% | 74.67 | | | | | | | | 74.67 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 14332.45 | 3.672% | 526.29 | | | | | | | | 526.29 |
| | 规费 | | 元 | | 3974.88 | 33.36% | 1326.02 | | | | | | | | 1326.02 |
| | 利润 | | 元 | | 15605.18 | 7.42% | 1157.9 | | | | | | | | 1157.9 |
| | 税金 | | 元 | | 18271.63 | 9% | 1644.45 | | | | | | | | 1644.45 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 19916.08 | | | | | | | | 19916.08 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　数量：5317　单价：7.75　　第8页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 推土机推土、石方 | | | 填方路基 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 功率135kW以内推土机推普通土第一个20m | | | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 5.317 | | | 5.317 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～12～14 | | | 1～1～18～10 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 2.6 | 13.824 | 1463.84 | 2.1 | 11.166 | 1182.34 | | | | 24.99 | 2646.18 |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | | 台班 | 1624.32 | 1.21 | 6.434 | 10450.18 | | | | | | | 6.434 | 10450.18 |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机F155 | | 台班 | 1212.59 | | | | 1.47 | 7.816 | 9477.59 | | | | 7.816 | 9477.59 |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | | 台班 | 520.74 | | | | 2.8 | 14.888 | 7752.57 | | | | 14.888 | 7752.57 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2213 | 11767 | 11767 | 3406 | 18111 | 18111 | | | | 29878 | 29878 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 11914.01 | | | 18412.51 | | | | | 30326.52 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 11766.74 | 4.687% | 551.51 | 18111.19 | 4.687% | 848.87 | | | | | 1400.38 |
| | | Ⅱ | 元 | | 11766.73 | 0.521% | 61.3 | 18111.19 | 0.521% | 94.36 | | | | | 155.66 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 11766.73 | 3.672% | 432.07 | 18111.19 | 3.672% | 665.04 | | | | | 1097.12 |
| | 规费 | | 元 | | 2826.3 | 33.36% | 942.86 | 4414.07 | 33.36% | 1472.53 | | | | | 2415.39 |
| | 利润 | | 元 | | 12811.62 | 7.42% | 950.62 | 19719.46 | 7.42% | 1463.18 | | | | | 2413.81 |
| | 税金 | | 元 | | 14852.38 | 9% | 1336.71 | 22956.5 | 9% | 2066.09 | | | | | 3402.8 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 16189.09 | | | 25022.58 | | | | | 41211.67 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ060401　　工程名称：M7.5浆砌青红砖急流槽　　单位：m3/m　数量：95.85　单价：478.74　　第9页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 开挖沟槽 | | | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 浆砌片石急流槽 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.115 | | | 9.585 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～3～1～1 | | | 1～3～3～3改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 200.1 | 23.016 | 2437.11 | 9.1 | 87.224 | 9236.1 | | | | 110.239 | 11673.21 |
| 3005004 | 水 | | m3 | 5 | | | | 18 | 172.53 | 862.65 | | | | 172.53 | 862.65 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | | | | 4.18 | 40.033 | 4484.09 | | | | 40.033 | 4483.66 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | | | | 5.3 | 50.801 | 11176.11 | | | | 50.801 | 11176.11 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | | t | 350 | | | | 1.02 | 9.797 | 3428.55 | | | | 9.797 | 3429.06 |
| 7801001 | 其他材料费 | | 元 | 0.97 | | | | 2.3 | 22.046 | 21.38 | | | | 22.046 | 21.38 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | | 台班 | 599.06 | | | | 0.08 | 0.767 | 459.36 | | | | 0.767 | 459.36 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | | 台班 | 140.63 | | | | 0.15 | 1.438 | 202.19 | | | | 1.438 | 202.19 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 21267 | 2446 | 2446 | 3839 | 36797 | 36797 | | | | 39243 | 39243 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 2436.69 | | | 29870.31 | | | | | 32307 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 2446.09 | 3% | 73.38 | 9916.97 | 3% | 297.51 | | | | | 370.88 |
| | | Ⅱ | 元 | | 2445.66 | 1.201% | 29.37 | 36797.1 | 1.201% | 441.93 | | | | | 471.31 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 2445.66 | 4.751% | 116.19 | 36797.1 | 4.751% | 1748.23 | | | | | 1864.42 |
| | 规费 | | 元 | | 2436.69 | 33.36% | 812.88 | 9469.5 | 33.36% | 3159.03 | | | | | 3971.91 |
| | 利润 | | 元 | | 2664.6 | 7.42% | 197.71 | 39284.77 | 7.42% | 2914.93 | | | | | 3112.64 |
| | 税金 | | 元 | | 3666.21 | 9% | 329.96 | 38431.94 | 9% | 3458.88 | | | | | 3788.83 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 3996.17 | | | 41890.82 | | | | | 45886.99 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM0303　　工程名称：12cm青红砖面层　　单位：m2　　数量：7342.29　　单价：37.84　　第10页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 7.3423 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 640.982 | 67873.58 | | | | | | | 640.982 | 67873.58 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 124.819 | 13979.72 | | | | | | | 124.819 | 13979.72 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 521.303 | 114686.57 | | | | | | | 521.303 | 114686.57 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 282995 | 282995 | | | | | | | 282995 | 282995 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 196540.16 | | | | | | | | 196540.16 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 68123.56 | 2.923% | 1991.25 | | | | | | | | 1991.25 |
| | | Ⅱ | 元 | | 282995.44 | 0.818% | 2314.9 | | | | | | | | 2314.9 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 282995.44 | 3.307% | 9358.66 | | | | | | | | 9358.66 |
| | 规费 | | 元 | | 67873.69 | 33.36% | 22642.66 | | | | | | | | 22642.66 |
| | 利润 | | 元 | | 296660.26 | 7.42% | 22012.19 | | | | | | | | 22012.19 |
| | 税金 | | 元 | | 254859.82 | 9% | 22937.38 | | | | | | | | 22937.38 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 277797.21 | | | | | | | | 277797.21 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：236.308　　单价：40.27　　第11页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 培路肩 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 2.3631 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～2～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 20.5 | 48.443 | 5129.64 | | | | | | | 48.443 | 5129.64 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | | 台班 | 165.02 | 2.1 | 4.962 | 818.91 | | | | | | | 4.962 | 818.91 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2524 | 5965 | 5965 | | | | | | | 5965 | 5965 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 5948.61 | | | | | | | | 5948.61 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 5965.41 | 2.923% | 174.37 | | | | | | | | 174.37 |
| | | Ⅱ | 元 | | 5965.46 | 0.818% | 48.8 | | | | | | | | 48.8 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 5965.46 | 3.307% | 197.28 | | | | | | | | 197.28 |
| | 规费 | | 元 | | 5655.18 | 33.36% | 1886.57 | | | | | | | | 1886.57 |
| | 利润 | | 元 | | 6385.9 | 7.42% | 473.83 | | | | | | | | 473.83 |
| | 税金 | | 元 | | 8729.46 | 9% | 785.65 | | | | | | | | 785.65 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 9515.11 | | | | | | | | 9515.11 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：10901　　工程名称：错车道　　单位：km/处　数量：　0.18　　单价：　75670.33　　第12页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.36 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 31.428 | 3327.91 | | | | | | | 31.428 | 3327.91 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 6.12 | 685.44 | | | | | | | 6.12 | 685.44 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 25.56 | 5623.2 | | | | | | | 25.56 | 5623.2 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 13876 | 13876 | | | | | | | 13876 | 13876 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 9636.55 | | | | | | | | 9636.55 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 3340.17 | 2.923% | 97.63 | | | | | | | | 97.63 |
| | | Ⅱ | 元 | | 13875.54 | 0.818% | 113.5 | | | | | | | | 113.5 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 13875.54 | 3.307% | 458.86 | | | | | | | | 458.86 |
| | 规费 | | 元 | | 3327.91 | 33.36% | 1110.19 | | | | | | | | 1110.19 |
| | 利润 | | 元 | | 14545.54 | 7.42% | 1079.28 | | | | | | | | 1079.28 |
| | 税金 | | 元 | | 12496.02 | 9% | 1124.64 | | | | | | | | 1124.64 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 13620.66 | | | | | | | | 13620.66 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：7609　　单价：3.75　　第13页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 7.609 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1~1~9~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 3.1 | 23.588 | 2497.72 | | | | | | | 23.588 | 2497.72 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | | 台班 | 1212.96 | 1.98 | 15.066 | 18274.24 | | | | | | | 15.066 | 18274.24 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2696 | 20511 | 20511 | | | | | | | 20511 | 20511 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 20771.96 | | | | | | | | 20771.96 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 20510.73 | 4.687% | 961.34 | | | | | | | | 961.34 |
| | | Ⅱ | 元 | | 20510.74 | 0.521% | 106.86 | | | | | | | | 106.86 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 20510.74 | 3.672% | 753.15 | | | | | | | | 753.16 |
| | 规费 | | 元 | | 5688.34 | 33.36% | 1897.63 | | | | | | | | 1897.63 |
| | 利润 | | 元 | | 22332.1 | 7.42% | 1657.04 | | | | | | | | 1657.04 |
| | 税金 | | 元 | | 26147.99 | 9% | 2353.32 | | | | | | | | 2353.32 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 28501.31 | | | | | | | | 28501.31 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：7609　　单价：7.75　　第14页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 推土机推土、石方 | | | 填方路基 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 功率135kW以内推土机推普通土第一个20m | | | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 7.609 | | | 7.609 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～12～14 | | | 1～1～18～10 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 2.6 | 19.783 | 2094.86 | 2.1 | 15.979 | 1692.01 | | | | 35.762 | 3786.87 |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | | 台班 | 1624.32 | 1.21 | 9.207 | 14954.94 | | | | | | | 9.207 | 14954.94 |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机F155 | | 台班 | 1212.59 | | | | 1.47 | 11.185 | 13563.1 | | | | 11.185 | 13563.1 |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | | 台班 | 520.74 | | | | 2.8 | 21.305 | 11094.47 | | | | 21.305 | 11094.47 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2213 | 16839 | 16839 | 3406 | 25918 | 25918 | | | | 42757 | 42757 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 17049.79 | | | 26349.59 | | | | | 43399.38 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 16839.04 | 4.687% | 789.25 | 25918.38 | 4.687% | 1214.79 | | | | | 2004.04 |
| | | Ⅱ | 元 | | 16839.02 | 0.521% | 87.73 | 25918.39 | 0.521% | 135.03 | | | | | 222.77 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 16839.02 | 3.672% | 618.33 | 25918.39 | 3.672% | 951.72 | | | | | 1570.05 |
| | 规费 | | 元 | | 4044.64 | 33.36% | 1349.29 | 6316.84 | 33.36% | 2107.3 | | | | | 3456.59 |
| | 利润 | | 元 | | 18334.33 | 7.42% | 1360.41 | 28219.93 | 7.42% | 2093.92 | | | | | 3454.33 |
| | 税金 | | 元 | | 21254.79 | 9% | 1912.93 | 32852.36 | 9% | 2956.71 | | | | | 4869.64 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 23167.73 | | | 35809.07 | | | | | 58976.79 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ060401　　工程名称：M7.5浆砌青红砖急流槽　　单位：m3/m　数量：206.7　单价：478.74　　第15页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 开挖沟槽 | | | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 浆砌片石急流槽 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.248 | | | 20.67 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～3～1～1 | | | 1～3～3～3改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 200.1 | 49.633 | 5255.62 | 9.1 | 188.097 | 19917.59 | | | | 237.73 | 25173.21 |
| 3005004 | 水 | | m3 | 5 | | | | 18 | 372.06 | 1860.3 | | | | 372.06 | 1860.3 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | | | | 4.18 | 86.33 | 9669.92 | | | | 86.33 | 9669 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | | | | 5.3 | 109.551 | 24101.22 | | | | 109.551 | 24101.22 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | | t | 350 | | | | 1.02 | 21.128 | 7393.66 | | | | 21.128 | 7394.74 |
| 7801001 | 其他材料费 | | 元 | 0.97 | | | | 2.3 | 47.541 | 46.11 | | | | 47.541 | 46.11 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | | 台班 | 599.06 | | | | 0.08 | 1.654 | 990.61 | | | | 1.654 | 990.61 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | | 台班 | 140.63 | | | | 0.15 | 3.101 | 436.02 | | | | 3.101 | 436.02 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 21267 | 5275 | 5275 | 3839 | 79353 | 79353 | | | | 84628 | 84628 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 5254.77 | | | 64415.16 | | | | | 69669.93 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 5274.97 | 3% | 158.25 | 21385.89 | 3% | 641.58 | | | | | 799.8 |
| | | Ⅱ | 元 | | 5274.12 | 1.201% | 63.34 | 79352.75 | 1.201% | 953.03 | | | | | 1016.37 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 5274.12 | 4.751% | 250.57 | 79352.75 | 4.751% | 3770.05 | | | | | 4020.62 |
| | 规费 | | 元 | | 5254.77 | 33.36% | 1752.99 | 20420.93 | 33.36% | 6812.42 | | | | | 8565.41 |
| | 利润 | | 元 | | 5746.27 | 7.42% | 426.37 | 84717.41 | 7.42% | 6286.03 | | | | | 6712.41 |
| | 税金 | | 元 | | 7906.28 | 9% | 711.57 | 82878.27 | 9% | 7459.04 | | | | | 8170.61 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 8617.84 | | | 90337.32 | | | | | 98955.15 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM0303　　工程名称：12cm青红砖面层　　单位：m2　　数量：10536.04　　单价：37.84　　第16页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 10.536 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 919.796 | 97397.23 | | | | | | | 919.796 | 97397.23 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 179.113 | 20060.62 | | | | | | | 179.113 | 20060.62 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 748.059 | 164572.94 | | | | | | | 748.059 | 164572.94 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 406092 | 406092 | | | | | | | 406092 | 406092 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 282029.76 | | | | | | | | 282029.76 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 97755.95 | 2.923% | 2857.41 | | | | | | | | 2857.39 |
| | | Ⅱ | 元 | | 406090.73 | 0.818% | 3321.82 | | | | | | | | 3321.82 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 406090.73 | 3.307% | 13429.42 | | | | | | | | 13429.42 |
| | 规费 | | 元 | | 97396.89 | 33.36% | 32491.6 | | | | | | | | 32491.6 |
| | 利润 | | 元 | | 425699.37 | 7.42% | 31586.89 | | | | | | | | 31586.89 |
| | 税金 | | 元 | | 365716.89 | 9% | 32914.52 | | | | | | | | 32914.52 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 398631.41 | | | | | | | | 398631.41 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：338.093　　单价：40.27　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 培路肩 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 3.3809 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～2～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 20.5 | 69.309 | 7339.14 | | | | | | | 69.309 | 7339.14 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | | 台班 | 165.02 | 2.1 | 7.1 | 1171.63 | | | | | | | 7.1 | 1171.63 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2524 | 8535 | 8535 | | | | | | | 8535 | 8535 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 8510.71 | | | | | | | | 8510.71 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 8534.89 | 2.923% | 249.47 | | | | | | | | 249.47 |
| | | Ⅱ | 元 | | 8534.81 | 0.818% | 69.81 | | | | | | | | 69.82 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 8534.81 | 3.307% | 282.25 | | | | | | | | 282.25 |
| | 规费 | | 元 | | 8090.9 | 33.36% | 2699.12 | | | | | | | | 2699.12 |
| | 利润 | | 元 | | 9136.35 | 7.42% | 677.92 | | | | | | | | 677.92 |
| | 税金 | | 元 | | 12489.28 | 9% | 1124.04 | | | | | | | | 1124.04 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 13613.32 | | | | | | | | 13613.32 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：10901　　工程名称：错车道　　单位：km/处　数量：　0.27　　单价：　75670.37　　第18页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.54 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 47.142 | 4991.87 | | | | | | | 47.142 | 4991.87 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 9.18 | 1028.16 | | | | | | | 9.18 | 1028.16 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 38.34 | 8434.8 | | | | | | | 38.34 | 8434.8 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 20813 | 20813 | | | | | | | 20813 | 20813 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 14454.83 | | | | | | | | 14454.83 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 5010.25 | 2.923% | 146.45 | | | | | | | | 146.45 |
| | | Ⅱ | 元 | | 20813.31 | 0.818% | 170.25 | | | | | | | | 170.25 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 20813.31 | 3.307% | 688.3 | | | | | | | | 688.3 |
| | 规费 | | 元 | | 4991.87 | 33.36% | 1665.29 | | | | | | | | 1665.29 |
| | 利润 | | 元 | | 21818.3 | 7.42% | 1618.92 | | | | | | | | 1618.92 |
| | 税金 | | 元 | | 18744.03 | 9% | 1686.96 | | | | | | | | 1686.96 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 20431 | | | | | | | | 20431 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：2765　　单价：3.75　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 2.765 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1~1~9~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 3.1 | 8.572 | 907.64 | | | | | | | 8.572 | 907.64 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | | 台班 | 1212.96 | 1.98 | 5.475 | 6640.59 | | | | | | | 5.475 | 6640.59 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2696 | 7453 | 7453 | | | | | | | 7453 | 7453 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 7548.23 | | | | | | | | 7548.23 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 7453.3 | 4.687% | 349.34 | | | | | | | | 349.34 |
| | | Ⅱ | 元 | | 7453.31 | 0.521% | 38.83 | | | | | | | | 38.83 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 7453.31 | 3.672% | 273.69 | | | | | | | | 273.69 |
| | 规费 | | 元 | | 2067.06 | 33.36% | 689.57 | | | | | | | | 689.57 |
| | 利润 | | 元 | | 8115.16 | 7.42% | 602.15 | | | | | | | | 602.15 |
| | 税金 | | 元 | | 9501.8 | 9% | 855.16 | | | | | | | | 855.16 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 10356.96 | | | | | | | | 10356.96 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：2765　　单价：7.75　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 推土机推土、石方 | | | 填方路基 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 功率135kW以内推土机推普通土第一个20m | | | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 2.765 | | | 2.765 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～12～14 | | | 1～1～18～10 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 2.6 | 7.189 | 761.24 | 2.1 | 5.807 | 614.85 | | | | 12.996 | 1376.09 |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | | 台班 | 1624.32 | 1.21 | 3.346 | 5434.41 | | | | | | | 3.346 | 5434.41 |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机F155 | | 台班 | 1212.59 | | | | 1.47 | 4.065 | 4928.63 | | | | 4.065 | 4928.63 |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | | 台班 | 520.74 | | | | 2.8 | 7.742 | 4031.57 | | | | 7.742 | 4031.57 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2213 | 6119 | 6119 | 3406 | 9418 | 9418 | | | | 15537 | 15537 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 6195.65 | | | 9575.06 | | | | | 15770.7 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 6119.06 | 4.687% | 286.8 | 9418.36 | 4.687% | 441.44 | | | | | 728.24 |
| | | Ⅱ | 元 | | 6119.06 | 0.521% | 31.88 | 9418.36 | 0.521% | 49.07 | | | | | 80.95 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 6119.06 | 3.672% | 224.69 | 9418.36 | 3.672% | 345.84 | | | | | 570.53 |
| | 规费 | | 元 | | 1469.76 | 33.36% | 490.31 | 2295.45 | 33.36% | 765.76 | | | | | 1256.07 |
| | 利润 | | 元 | | 6662.43 | 7.42% | 494.35 | 10254.72 | 7.42% | 760.9 | | | | | 1255.25 |
| | 税金 | | 元 | | 7723.68 | 9% | 695.13 | 11938.07 | 9% | 1074.43 | | | | | 1769.56 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 8418.81 | | | 13012.49 | | | | | 21431.31 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ060401　　工程名称：M7.5浆砌青红砖急流槽　　单位：m3/m　数量：53.7　单价：478.72　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 开挖沟槽 | | | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 浆砌片石急流槽 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.0644 | | | 5.37 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～3～1～1 | | | 1～3～3～3改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 200.1 | 12.894 | 1365.39 | 9.1 | 48.867 | 5174.53 | | | | 61.761 | 6539.92 |
| 3005004 | 水 | | m3 | 5 | | | | 18 | 96.66 | 483.3 | | | | 96.66 | 483.3 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | | | | 4.18 | 22.428 | 2512.21 | | | | 22.428 | 2511.97 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | | | | 5.3 | 28.461 | 6261.42 | | | | 28.461 | 6261.42 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | | t | 350 | | | | 1.02 | 5.489 | 1920.85 | | | | 5.489 | 1921.13 |
| 7801001 | 其他材料费 | | 元 | 0.97 | | | | 2.3 | 12.351 | 11.98 | | | | 12.351 | 11.98 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | | 台班 | 599.06 | | | | 0.08 | 0.43 | 257.36 | | | | 0.43 | 257.36 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | | 台班 | 140.63 | | | | 0.15 | 0.806 | 113.28 | | | | 0.806 | 113.28 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 21267 | 1370 | 1370 | 3839 | 20616 | 20616 | | | | 21986 | 21986 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 1364.55 | | | 16734.85 | | | | | 18099.4 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 1370.42 | 3% | 41.11 | 5555.99 | 3% | 166.68 | | | | | 207.77 |
| | | Ⅱ | 元 | | 1369.57 | 1.201% | 16.45 | 20615.59 | 1.201% | 247.59 | | | | | 264.04 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 1369.57 | 4.751% | 65.07 | 20615.59 | 4.751% | 979.45 | | | | | 1044.52 |
| | 规费 | | 元 | | 1364.54 | 33.36% | 455.21 | 5305.29 | 33.36% | 1769.85 | | | | | 2225.06 |
| | 利润 | | 元 | | 1492.17 | 7.42% | 110.72 | 22009.31 | 7.42% | 1633.09 | | | | | 1743.81 |
| | 税金 | | 元 | | 2053.08 | 9% | 184.78 | 21531.51 | 9% | 1937.84 | | | | | 2122.61 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 2237.86 | | | 23469.35 | | | | | 25707.2 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM0303　　工程名称：12cm青红砖面层　　单位：m2　　数量：4259.93　　单价：37.83　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 4.2599 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 371.892 | 39379.63 | | | | | | | 371.892 | 39379.63 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 72.419 | 8110.91 | | | | | | | 72.419 | 8110.91 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 302.455 | 66540.11 | | | | | | | 302.455 | 66540.11 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 164191 | 164191 | | | | | | | 164191 | 164191 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 114029.86 | | | | | | | | 114029.86 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 39524.67 | 2.923% | 1155.31 | | | | | | | | 1155.3 |
| | | Ⅱ | 元 | | 164190.01 | 0.818% | 1343.07 | | | | | | | | 1343.07 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 164190.01 | 3.307% | 5429.76 | | | | | | | | 5429.76 |
| | 规费 | | 元 | | 39379.37 | 33.36% | 13136.96 | | | | | | | | 13136.96 |
| | 利润 | | 元 | | 172118.14 | 7.42% | 12771.17 | | | | | | | | 12771.17 |
| | 税金 | | 元 | | 147866.11 | 9% | 13307.95 | | | | | | | | 13307.95 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 161174.06 | | | | | | | | 161174.06 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：122.912　　单价：40.26　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 培路肩 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 1.2291 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～2～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 20.5 | 25.197 | 2668.11 | | | | | | | 25.197 | 2668.11 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | | 台班 | 165.02 | 2.1 | 2.581 | 425.94 | | | | | | | 2.581 | 425.94 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2524 | 3103 | 3103 | | | | | | | 3103 | 3103 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 3094 | | | | | | | | 3094 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 3102.82 | 2.923% | 90.7 | | | | | | | | 90.69 |
| | | Ⅱ | 元 | | 3102.77 | 0.818% | 25.38 | | | | | | | | 25.38 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 3102.77 | 3.307% | 102.61 | | | | | | | | 102.61 |
| | 规费 | | 元 | | 2941.38 | 33.36% | 981.25 | | | | | | | | 981.25 |
| | 利润 | | 元 | | 3321.44 | 7.42% | 246.45 | | | | | | | | 246.45 |
| | 税金 | | 元 | | 4540.38 | 9% | 408.63 | | | | | | | | 408.63 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 4949.02 | | | | | | | | 4949.02 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：10901　　工程名称：错车道　　单位：km/处　数量：　0.12　　单价：　75670.33　　第24页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 20.952 | 2218.61 | | | | | | | 20.952 | 2218.61 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 4.08 | 456.96 | | | | | | | 4.08 | 456.96 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 17.04 | 3748.8 | | | | | | | 17.04 | 3748.8 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 9250 | 9250 | | | | | | | 9250 | 9250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 6424.37 | | | | | | | | 6424.37 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 2226.78 | 2.923% | 65.09 | | | | | | | | 65.09 |
| | | Ⅱ | 元 | | 9250.36 | 0.818% | 75.67 | | | | | | | | 75.67 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 9250.36 | 3.307% | 305.91 | | | | | | | | 305.91 |
| | 规费 | | 元 | | 2218.61 | 33.36% | 740.13 | | | | | | | | 740.13 |
| | 利润 | | 元 | | 9697.02 | 7.42% | 719.52 | | | | | | | | 719.52 |
| | 税金 | | 元 | | 8330.68 | 9% | 749.76 | | | | | | | | 749.76 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 9080.44 | | | | | | | | 9080.44 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：4701　　单价：3.75　　第25页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 4.701 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～9～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 3.1 | 14.573 | 1543.15 | | | | | | | 14.573 | 1543.15 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | | 台班 | 1212.96 | 1.98 | 9.308 | 11290.21 | | | | | | | 9.308 | 11290.21 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2696 | 12672 | 12672 | | | | | | | 12672 | 12672 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 12833.35 | | | | | | | | 12833.35 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 12671.96 | 4.687% | 593.93 | | | | | | | | 593.94 |
| | | Ⅱ | 元 | | 12671.97 | 0.521% | 66.02 | | | | | | | | 66.02 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 12671.97 | 3.672% | 465.31 | | | | | | | | 465.32 |
| | 规费 | | 元 | | 3514.37 | 33.36% | 1172.4 | | | | | | | | 1172.4 |
| | 利润 | | 元 | | 13797.24 | 7.42% | 1023.76 | | | | | | | | 1023.76 |
| | 税金 | | 元 | | 16154.78 | 9% | 1453.93 | | | | | | | | 1453.93 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 17608.71 | | | | | | | | 17608.71 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：4701　　单价：7.75　　第26页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 推土机推土、石方 | | | 填方路基 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 功率135kW以内推土机推普通土第一个20m | | | 三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3压实方 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 4.701 | | | 4.701 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～1～12～14 | | | 1～1～18～10 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 2.6 | 12.223 | 1294.25 | 2.1 | 9.872 | 1045.36 | | | | 22.095 | 2339.61 |
| 8001006 | 功率135kW以内履带式推土机T180带松土器 | | 台班 | 1624.32 | 1.21 | 5.688 | 9239.47 | | | | | | | 5.688 | 9239.47 |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机F155 | | 台班 | 1212.59 | | | | 1.47 | 6.91 | 8379.57 | | | | 6.91 | 8379.57 |
| 8001080 | 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 | | 台班 | 520.74 | | | | 2.8 | 13.163 | 6854.4 | | | | 13.163 | 6854.4 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2213 | 10404 | 10404 | 3406 | 16013 | 16013 | | | | 26416 | 26416 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 10533.72 | | | 16279.33 | | | | | 26813.05 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 10403.51 | 4.687% | 487.61 | 16012.92 | 4.687% | 750.53 | | | | | 1238.14 |
| | | Ⅱ | 元 | | 10403.5 | 0.521% | 54.2 | 16012.92 | 0.521% | 83.43 | | | | | 137.63 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 10403.5 | 3.672% | 382.02 | 16012.92 | 3.672% | 587.99 | | | | | 970.01 |
| | 规费 | | 元 | | 2498.86 | 33.36% | 833.62 | 3902.68 | 33.36% | 1301.93 | | | | | 2135.55 |
| | 利润 | | 元 | | 11327.33 | 7.42% | 840.49 | 17434.87 | 7.42% | 1293.67 | | | | | 2134.16 |
| | 税金 | | 元 | | 13131.66 | 9% | 1181.85 | 20296.88 | 9% | 1826.72 | | | | | 3008.57 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 14313.51 | | | 22123.59 | | | | | 36437.1 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LJ060401　　工程名称：M7.5浆砌青红砖急流槽　　单位：m3/m　数量：187.5　单价：478.75　第27页共30页　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 开挖沟槽 | | | 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 浆砌片石急流槽 | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.225 | | | 18.75 | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 1～3～1～1改 | | | 1～3～3～3改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 200.11 | 45.024 | 4767.55 | 9.1 | 170.625 | 18067.48 | | | | 215.649 | 22835.03 |
| 3005004 | 水 | | m3 | 5 | | | | 18 | 337.5 | 1687.5 | | | | 337.5 | 1687.5 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | | | | 4.18 | 78.311 | 8771.7 | | | | 78.311 | 8770.86 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | | | | 5.3 | 99.375 | 21862.5 | | | | 99.375 | 21862.5 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | | t | 350 | | | | 1.02 | 19.165 | 6706.88 | | | | 19.165 | 6707.86 |
| 7801001 | 其他材料费 | | 元 | 0.97 | | | | 2.3 | 43.125 | 41.83 | | | | 43.125 | 41.83 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | | 台班 | 599.06 | | | | 0.08 | 1.5 | 898.59 | | | | 1.5 | 898.59 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | | 台班 | 140.63 | | | | 0.15 | 2.813 | 395.52 | | | | 2.813 | 395.52 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 21267 | 4785 | 4785 | 3839 | 71982 | 71982 | | | | 76767 | 76767 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 4767.55 | | | 58431.75 | | | | | 63199.3 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 4785.11 | 3% | 143.55 | 19399.39 | 3% | 581.98 | | | | | 725.54 |
| | | Ⅱ | 元 | | 4785.11 | 1.201% | 57.47 | 71981.81 | 1.201% | 864.5 | | | | | 921.97 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 4785.11 | 4.751% | 227.34 | 71981.81 | 4.751% | 3419.86 | | | | | 3647.2 |
| | 规费 | | 元 | | 4767.55 | 33.36% | 1590.46 | 18524.06 | 33.36% | 6179.63 | | | | | 7770.08 |
| | 利润 | | 元 | | 5213.48 | 7.42% | 386.84 | 76848.15 | 7.42% | 5702.13 | | | | | 6088.97 |
| | 税金 | | 元 | | 7173.21 | 9% | 645.59 | 75179.86 | 9% | 6766.19 | | | | | 7411.78 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 7818.8 | | | 81946.04 | | | | | 89764.84 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM0303　　工程名称：12cm青红砖面层　　单位：m2　　数量：8767.09　　单价：37.84　　第28页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 8.7671 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 765.367 | 81044.71 | | | | | | | 765.367 | 81044.71 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 149.041 | 16692.54 | | | | | | | 149.041 | 16692.54 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 622.463 | 136941.95 | | | | | | | 622.463 | 136941.95 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 337911 | 337911 | | | | | | | 337911 | 337911 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 234679.49 | | | | | | | | 234679.49 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 81343.2 | 2.923% | 2377.66 | | | | | | | | 2377.66 |
| | | Ⅱ | 元 | | 337911.74 | 0.818% | 2764.12 | | | | | | | | 2764.12 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 337911.74 | 3.307% | 11174.74 | | | | | | | | 11174.74 |
| | 规费 | | 元 | | 81044.83 | 33.36% | 27036.55 | | | | | | | | 27036.55 |
| | 利润 | | 元 | | 354228.26 | 7.42% | 26283.74 | | | | | | | | 26283.74 |
| | 税金 | | 元 | | 304316.3 | 9% | 27388.47 | | | | | | | | 27388.47 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 331704.77 | | | | | | | | 331704.77 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：292.872　　单价：40.27　　　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 培路肩 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 2.9287 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～2～5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 20.5 | 60.039 | 6357.5 | | | | | | | 60.039 | 6357.5 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | | 台班 | 165.02 | 2.1 | 6.15 | 1014.92 | | | | | | | 6.15 | 1014.92 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 2524 | 7393 | 7393 | | | | | | | 7393 | 7393 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 7372.39 | | | | | | | | 7372.39 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 7393.32 | 2.923% | 216.11 | | | | | | | | 216.11 |
| | | Ⅱ | 元 | | 7393.27 | 0.818% | 60.48 | | | | | | | | 60.48 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 7393.27 | 3.307% | 244.5 | | | | | | | | 244.5 |
| | 规费 | | 元 | | 7008.73 | 33.36% | 2338.11 | | | | | | | | 2338.11 |
| | 利润 | | 元 | | 7914.34 | 7.42% | 587.24 | | | | | | | | 587.24 |
| | 税金 | | 元 | | 10818.82 | 9% | 973.69 | | | | | | | | 973.69 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 11792.52 | | | | | | | | 11792.52 |

# 表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目

分项编号：10901　　工程名称：错车道　　单位：km/处　数量：　0.24　　单价：　75670.38　　第30页共30页　　21-2表

| 代号 | 工程项目 | | | 人行道及路缘石 | | | | | | | | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工程细目 | | | 平铺砖人行道 | | | | | | | | | | |
| | 定额单位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工程数量 | | | 0.48 | | | | | | | | | | |
| | 定额表号 | | | 2～3～3～2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 105.89 | 87.3 | 41.904 | 4437.21 | | | | | | | 41.904 | 4437.21 |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | | m3 | 112 | 17 | 8.16 | 913.92 | | | | | | | 8.16 | 913.92 |
| 5507003 | 青（红）砖 240mm×115mm×53mm | | 千块 | 220 | 71 | 34.08 | 7497.6 | | | | | | | 34.08 | 7497.6 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 38543 | 18501 | 18501 | | | | | | | 18501 | 18501 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 12848.74 | | | | | | | | 12848.74 |
| | 措施费 | Ⅰ | 元 | | 4453.56 | 2.923% | 130.18 | | | | | | | | 130.18 |
| | | Ⅱ | 元 | | 18500.72 | 0.818% | 151.34 | | | | | | | | 151.34 |
| | 企业管理费 | | 元 | | 18500.72 | 3.307% | 611.82 | | | | | | | | 611.82 |
| | 规费 | | 元 | | 4437.22 | 33.36% | 1480.26 | | | | | | | | 1480.26 |
| | 利润 | | 元 | | 19394.06 | 7.42% | 1439.04 | | | | | | | | 1439.04 |
| | 税金 | | 元 | | 16661.37 | 9% | 1499.52 | | | | | | | | 1499.52 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 18160.89 | | | | | | | | 18160.89 |

# 成 交 通 知 书

陕西乾祯建设有限公司：

《2025 年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目》（项目编号：SXZLCB-2025-CG64），招标工作已结束。根据评审小组评审结论，经采购人确认，最终确定贵公司为 2025 年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目成交供应商，成交总价合计金额为：壹佰玖拾玖万叁仟贰佰叁拾陆元伍角壹分（¥1993236.51 元）。

请接此通知后，采购人与成交供应商 25 日内签订书面合同。

采购代理机构：远创项目管理有限公司（盖章）

日　期：2026 年 07 月 17 日

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3% | 72小时 | 魏　众 15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高　明 18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.3% | 72小时 | 尹皓永 18791214448 |
| 4 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李　浩 18691230007 |
| 5 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马　烨 15596100007 |
| 6 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱　君 15629169158 |
| 7 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王　璐 15529875056 |
| 8 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.1% | 24小时 | 王　真 15009226862 |
| 9 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双 15991225850 |
| 10 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆 18709258523 |
| 11 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉 15191820101 |
| 12 | 建设银行 | E政通 | 1000万元 | 1年 | 3.2% | 72小时 | 张　宇 15929397838 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

# 榆林市榆阳区林业局

## 关于2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目工程预算总表名称与分项科目名称不符的情况说明

我单位就2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目中工程预算总表名称与分项科目名称不符问题，作如下说明：

该项目批复名称为：2025年榆阳区鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目。但在本项目设计初期，设计单位工作人员在编制项目施工图预算过程中，因输入操作疏忽，误将该项目分项名称中的“鱼河峁镇柏盖梁村榆皇庙、鱼河峁镇小范地村、鱼河峁镇刘小沟村、鱼河峁镇梅家畔村付家畔小组”输入为“鱼河镇柏盖梁村榆皇庙、鱼河镇小范地村、鱼河镇刘小沟村、鱼河镇梅家畔村付家畔小组”，导致后续造价以及投标文件及部分过程资料中均沿用了这一错误名称。

本项目实际建设地点为鱼河峁镇，所有施工内容、工程量清单、技术标准及投资预算均按照鱼河峁镇重点林区防火通道建设项目的要求编制，项目实施范围与鱼河镇无关。除上述名称文字错误外，项目实质性内容均未发生任何变化，特此说明。

榆林市榆阳区林业局

2026年7月17日