

樊学至铁角城三级公路改建工程试验检测

合 同 协 议 书

委托单位：定边县交通运输局

受托单位：陕西兴远厚道工程试验检测有限公司

樊学至铁角城三级公路改建工程试验检测

委托单位：定边县交通运输局（以下简称甲方）

受托单位：陕西兴远厚道工程试验检测有限公司（以下简称乙方）

定边县交通运输局公开发布招标公告，经竞争性磋商，确定陕西兴远厚道工程试验检测有限公司为中标人。承担樊学至铁角城三级公路改建工程试验检测。并由甲方支付乙方检测所产生的费用。为明确双方在合同期间的义务、责任，经双方协商一致，订立本合同协议书。

1、检测内容

1.1 樊学至铁角城三级公路改建工程过程控制检测和交工验收检测。

2、检测依据

2.1 《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]年第 65 号）。

2.2 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

2.3 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）。

2.4 批准的施工文件、合同文件。

3、双方义务、责任

3.1 甲方

3.1.1 甲方负责做好现场检测有关配合和协调工作，为检测提供方便。

3.1.2 按合同约定向乙方支付检测所产生的费用。

3.2 乙方

3.2.1 按照本合同第 2 条的检测依据开展检测工作。

3.2.2 科学、公正地进行现场检测，准确真实地反映工程质量情况，对检测数据和成果的真实性负责。

3.2.3 向委托方及时递交技术成果报告一式叁份。

3.2.4 做好检测组织管理工作，并自觉接受委托方的监督检查。

3.2.5 严格按相关安全规定开展检测工作，不得违章作业。由此发生的一切安全责任自负。

4、合同费用及付款方法

4.1 根据成交通知书确定的检测费总计为（大写：壹佰零玖万贰仟元整，小写：1092000.00 元）。

4.2 检测费用拨付进度按照工程款拨付进度同步支付，即合同签订项目开工后支付 20%检测费用，项目建设完成拨付至合同价的 80%，（开工到完工期间 60%的测费用按照工程款拨付进度同比例支付），项目初验合格后拨付至合同价的 85%，剩余 15%待交工验收检测完成并出具验收检测报告后，甲方向乙方一次性付清。

4.3 对检测后因工程质量问题而加固、补救后的质量补充检测费用不含在本合同内，需重新增加检测费用，并签订补充合同。

5、违约责任

5.1 检测过程因某方自身原因造成的安全、经济损失，由损失方自行承担。

6、合同生效期与失效期

6.1 本合同自双方签字、加盖公章之日起生效。乙方完成检测任务后甲方结清全部检测费用之日自行终止。

7、本合同一式陆份，甲方两份、乙方三份，财政局备案一份。其它未尽

事宜由双方协商解决。

甲方：定边县交通运输局



(法人代表或授权代理人):

(签字盖章):

乙方：陕西兴远厚道工程试验检



(法人代表或授权代理人):

(签字盖章):

双方签订合同日期: 2016 年 07 月 15 日

成交通知书

陕西兴远厚道工程试验检测有限公司：

定边县交通运输局关于樊学至铁角城三级公路改建工程试验检测于2026年07月08日进行竞争性磋商，经依法组建的评审委员会评审，公示期满，无异议。确定贵公司为定边县交通运输局关于樊学至铁角城三级公路改建工程试验检测成交单位。

成交价：壹佰零玖万贰仟元整（小写：¥1092000.00 元）

服务期：6个月


请你方在接到本通知书后 10日内与定边县交通运输局签订合同。合同签订后应在2个工作日内进行合同的网上公示，并在7个工作日内在定边县财政局进行备案。

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采[2018]23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：0912-4214988）


特此通知。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：



采购代理机构：



2026年07月10日