编号：SXTH-ZY-2026021

紫阳县竹山毛坝大桥危桥改造工程（鲁家村任河大桥）监理服务合同

委托人（甲方）：紫阳县交通运输局

监理人（乙方）：中泰正运集团有限公司

签订日期：2026年9月

扫描全能王 创建

第一部分　协议书

委托人（全称）：紫阳县交通运输局

监理人（全称）：中泰正运集团有限公司

根据《中华人民共和国民发典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：紫阳县竹山毛坝大桥危桥改造工程(鲁家村任河大桥)；

2. 工程地点：紫阳县毛坝镇鲁家村境内；

3. 工程规模：路线全长　360.62m，其中桥梁长 192m，两侧引线长 168.62m。采用四级公路技术标准，设计速度 20km/h，路基宽度 6.5m，水泥混凝土路面，新建桥梁全长 192 米，采用 47.5+88+47.5m 预应力混凝土连续刚构结构，桥宽 10m：净 9+2×0.5m（防撞护栏）；

4. 工程建安费：19126147.36 元；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书

扫描全能王 创建

（适用于非招标工程）：

4. 专用条件：

5. 通用条件：

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

合同签订后，签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：秦菠，身份证号码：620502198511275834，注册证号：交【公】2462044620。

五、签约酬金

签约酬金（费率）：监理服务费共计 395215.00 元（叁拾玖万伍仟贰佰壹拾伍元整），监理费实行固定总价制，施工工期延期或工程变更建安费增加，不增加任何监理费用。

包括：

1. 监理酬金：监理服务费共计 395215.00 元（叁拾玖万伍仟贰佰壹拾伍元整），监理费实行固定总价制，施工工期延期或工程变更建安费增加，不增加任何监理费用。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

扫描全能王 创建

六、期限

1. 监理期限：自监理合同签订之日起至工程竣工验收合格及工程保修期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2016年9月4日。

2. 订立地点：紫阳县交通运输局。

3. 本合同一式6份，具有同等法律效力，双方各执3份。

扫描全能王 创建

委托人（盖章）： 紫阳县交通运输局	监理人（盖章）： 中泰正运集团有限公司
住所：陕西省安康市紫阳县城关镇红广路	住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇南湖湾小区六号楼一单元102室
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
账户名称：紫阳县交通运输局 开户银行：中国工商银行股份有限公司紫阳县支行 账号：2607061009026400670	账户名称：中泰正运集团有限公司 开户银行：临夏农村商业银行股份有限公司营业部 账号：670030122000107938

扫描全能王 创建