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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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总 说 明

一、概述

（一）项目背景

蓝田县地处秦岭北麓，关中平原东南部，属西安市辖县，县城距市区22公里。东

南以秦岭为界，与洛南县、商州区、柞水县相接；西以库峪河为界，与长安区、灞

桥区毗邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。蓝田自古为秦楚大道，是关中通往

东南诸省的要道之一。公元前379年始置蓝田县，因境内盛产美玉而得名。县境东

西长64公里，南北宽55公里，全县辖1个街道办事处，18个镇，11个社区居民委

员会、337个村民委员会。

根据蓝田县农业农村局的委托，我公司组织技术人员对蓝田县2025年度财政衔

接补助资金项目（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）进行施工图设

计。采取“一路一测”的原则编制施工图设计文件，施工图设计以恢复至原有公路

技术标准为主，预算费用主要为修复工程费用，不含抢通费用。

本次文件编制蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目（普化镇下杨寨村一二三

产融合发展产业配套项目），项目位于普化镇下杨寨村。设计主要内容有:路面拆除

及新建，路面拓宽，新建沥青路面，砌筑路肩挡墙，新建排水沟，安装太阳能路灯，

新建钢筋混凝土蓄水池。

（二）编制依据

1、蓝田县农业农村局关于本项目的委托书；

2、《市政公用工程施工工艺标准》(DBJ 61/T 123-2016)；

3、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) ；

4、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) ；

5、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011) ；

6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) ；

7、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG D81-2017) ；

8、《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019) ；

9、《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021 ) ；

10、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

11、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

12、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)；

13、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016) ；

14、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) ；

15、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) ；

16、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)；

17、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) ；

18、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002) ；

19、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) ；

20、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002) ；

21、现场实际情况及调查资料 ；

22、建设单位现场踏勘的指导意见。

（三）设计经过

根据蓝田县农业农村局关于蓝田县2025 年度财政衔接补助资金项目（普化镇
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下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）的委托，2025 年 7 月我所派出专业技

术人员对下杨寨村水毁道路进行实地勘察，针对实际情况确定了设计方案，并于

2025 年 8 月完成了蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目（普化镇下杨寨村一二

三产融合发展产业配套项目）施工图设计及预算工作。

二、自然地理状况

（一）地理位置

蓝田县地处陕西秦岭北麓，关中平原东南部，是西安市辖县，县城距市区 22

公里。东南以秦岭为界，与洛南县、商州市、柞水县相接；西以库峪河为界，与

长安区、灞桥区毗邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。蓝田自古为秦楚

大道，是关中通往东南诸省的要道之一。

（二）地形、地貌

蓝田县境内地形复杂，地貌各异，地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓

延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、西部川原相间，灞河、浐河等重要河流

贯穿全境，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地。海

拔最高 2449 米，县城海拔 469 米。山岭占全县土地面积的 80. 4%，耕地面积 4.04

万公顷，有效灌溉面积 1.15万公顷。

（三）地质、地震、气候及水文条件

1、工程地质

蓝田位于骊山——秦岭间的山前断陷盆地，属渭南地堑的一部分，新生代以

来，由于骊山、秦岭上升之侧向挤压，而形成宽缓向斜。骊山南侧和秦岭北麓断

层，为长期活动性大断裂，它们控制了断陷盆地的发展。第三系红层变形微弱，

断裂构造不甚发育，地质构造形迹如下。

（1）褶皱

褶皱在蓝田的黄土台原及黄土丘陵地带表现较突出，主要有 3 条，一是白鹿

原向斜；二是寺沟背斜；三是支家沟背斜。白鹿原向斜为一平缓不对称向斜，轴

部位于荆峪沟左侧，轴向主要为北西，但在徐家河以东转为近东西，轴部地层产

状较平缓，向北西倾伏，南西翼陡窄，出露地层最老为下上新统灞河组，岩层走

向为北 75°东，倾向南东，倾角 12~21 度，转折端宽缓，岩层倾角小于 5°；寺

沟背斜为一平顶背斜，轴向北 63°西，向北西倾伏，两翼不对称，北东翼岩层走

向为北 60°西，倾向南西，倾角 37°。因受小寨口——岱峪断层的破坏，形态也

不整齐；支家沟背斜亦为一平顶背斜，轴部位于荒滩——马王庄一线，轴向北 60°

东，向南西倾伏。背斜两翼不对称，北西翼岩层走向北 60°西，倾向南西，倾角

12°；南东翼岩层走向北 70°东。倾向南东，倾角 8°，向南西延伸至阿氏庄附

近即己消失。

（2）断裂

断裂包括断层和裂隙两类。蓝田断层主要有辋峪口——流峪口——厚镇断层；

小寨口——岱峪口断层；库峪口——何家山断层；下韩——大嘴坡断层。这些断

层的特点是延伸远，规模大，皆为长期活动性大断裂，它们构成了蓝田盆地的东、

南、北部边界。断层主要有：辋峪口——流峪口——厚镇断层。该断层东北端经

厚镇延伸至渭南，西南端过老虎沟口后，被第四系(Q)覆盖，境内可见长度达 60

公里，在平面上呈折线分布，结构复杂，覆盖后难见全貌，故前人对断层性质和

展布方向认识颇不一致，但最新一次活动为正断层性质是被公认的：小寨口——
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岱峪口断层。该断层是小寨——腰市正断层的一部分，在小寨口以东，走向近东

西；小寨口以西转为北 63°东，并与库峪口——何家山断层相交，区内可见长度

10公里。在小寨口附近的河右岸断层破碎带主要由碎裂岩组成，前震旦系宽坪组

石英片岩多被碎成 0.2~1米的岩块，裂隙发育，多未充填；库峪——何家山断层。

该层为一正断层，走向主要为北 71°西，倾向北东，倾角 77°。错断前震旦系宽

坪组地层，主断面为高 50 米的断层崖，构造岩带宽 35米。其中角砾岩带宽 5米，

碎裂岩带宽 30 米。角砾呈浑圆状，泥、钙质胶结，结构密实。下韩——大嘴坡断

层。该断层断面清晰，走向北 70°东，倾向东南，倾角 60°~70°，区内展布长

度 7 公里。太华群、红河组及白鹿原组地层皆被错断。在蒋家湾以北，断层破碎

带宽约 200 米，其中角砾岩带宽 40~50 米，其余为碎裂岩，角砾岩为泥，钙质密

实胶结。

蓝田地域内第三系(R)地层中裂隙不发育，尤其是新第三系(N)地层裂隙发育更

差。在下韩——大嘴坡断层以南 700 米的蒋家湾附近，红河组砂岩夹层裂隙率为

0.035%，以走向北 50°~60°东的剪切裂隙和走向北 78°~89°西的张裂隙最发育。

白鹿原组砂岩裂隙率为 0.93%，以走向北 48°~59°东和走向北 76°~78°东两组

张裂隙较发育。其次走向北 53°~68°西的剪切裂隙亦较发育。而在阴嘴以南 3

公里下许附近，白鹿原组砂岩裂隙率为 0.067%，以走向北 41°~57°西，剪切裂

隙较发育。在辋峪口——流峪口——厚镇断层的影响下，中生代(M2)晚期。

2、气候特征

蓝田属暖温带半湿润大陆性气候，四季冷暖分明，气候宜人，年平均气温

13.1℃，日照 2148.8小时，无霜期 212天，平均降水量 720.4 毫米，主要集中于 7

—9 月，占全年总降雨量的 55%。蓝田的气候在全国气候分区中属于暖温带半湿

润季风气候地带。具有温暖、雨量适中、四季分明、雨热同季、生产潜力大，但

气象灾害亦多且频繁的特点。境内由于半封闭的盆地地形和山地的影响，气候的

地域类型丰富多样，为农林牧副渔业生产提供了有利条件。

3、水文条件

蓝田地下水较为丰富，但由于水文、气候、地貌、地质等因素的控制，形成

了明显的地域差异性，全县共划分为 4个水文地质区，8个亚区。

（1）河谷阶地水文地质区

该区属强富水区，分布于浐、灞河漫滩及其阶地上，面积 234.02平方公里。

按照分布地貌部位和含水层岩性的不同而呈现之差异，又可分为 4 个亚区，即：

灞河河谷 1 级阶地漫滩区。该区面积 94.1 平方公里，水位埋深 2~10 米，最大可

达 15米左右，单井出水量为每小时 20~25 立方米。水质良好。

（2）黄土台原水文地质区

该区属中等富水区，分布于白鹿原新华村——孟村——田禾村一线以南，面

积 144.14平方公里，含水岩层分上下两层：上层为下更新统上部和中更新统上部

黄土层；下层为下更新统下部冰水堆积砂卵石层。含水层厚度为 49~149 米，富水

性由中部低洼处向原边减弱。水质良好。

（3）黄土丘陵水文地质区

该区属较弱富水区，分布于横岭的丘陵地带，面积 306.14平方公里。水位埋

深大于 70 米，涌水量每小时 2~10 立方米，地下水储存条件一般很差，黄土层水

主要在孔洞和裂隙中运移，常呈小股状流出。水质良好。
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4、地震动峰值加速度

依据国家地震区划图，本区域地震动峰值加速度 0.15g。

三、现状调查情况

该项目位于普化镇下杨寨村，主要情况是路段存在原状土路面，水泥砼路翻

砂，道路宽度不足，排水基础设施缺失，照明基础设施缺失，轻微滑坡的现象。

针对该项目实际情况采取的处置措施为：对水泥砼路翻砂路段先拆除原面层后新

建 18cm 厚 C30 混凝土面层；对土路面路段新建沥青路面；对道路宽度不足路段

进行拓宽；对排水基础设施缺失路段新建排水沟；照明基础设施缺失路段安装太

阳能路灯；对轻微滑坡路段新建 M7.5仰斜式路肩挡墙；新建 300m³钢筋混凝土蓄

水池，局部路段现状如下图所示：

图 3-1 AK0+000-AK0+038.8 图 3-2 AK0+848.8-AK0+875.8

图 3-3 AK0+875.8-AK1+044.6 图 3-4 AK1+074.6-AK1+197.6

图 3-5 AK1+632.3-AK1+701.8 图 3-6 AK1+701.8-AK1+820.8
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图 3-7 BK0+000-BK0+107 图 3-8 CK0+000-CK0+121.5

图 3-9 CK0+240.5-CK0+271.6 图 3-10 CK0+271.6-CK0+454.5

四、工程设计

根据相关规范的规定、要求、沿线地区的工程地质条件情况，参照已建公路

路基的设计和施工经验，本着因地制宜、就地取材的原则，并设计了路面工程，

避免各种不利因素对路基路面的危害，确保路基路面具有足够的强度、稳定性和

耐久性及行车安全性。

（一）道路工程

1、路基、路面宽度

路基、路面宽度以既有道路宽度为准，板块划分以采用既有道路划分尺寸。

2、路拱横坡

全线行车道、路肩的路拱横坡以既有道路坡度为准。

3、路面设计标高

路面设计标高以既有道路标高为准，修补路段需顺延既有道路，保证衔接顺

畅。

4、路面结构设计情况

本项目路面设计根据其性质及使用要求，并考虑沿线气候、水文、地质、当

地筑路材料和自然条件，本着因地制宜、就地取材、施工方便、便于养护及积极

采用新技术、新工艺的原则，同时结合路基进行了综合设计。具体结构层如下:

(1)面层：18cm 厚 C30水泥混凝土

(2)Ⅰ型（加铺沥青面层）

上面层：5cm细粒式沥青混凝土 AC-13C

粘层：乳化沥青粘层(撒布量 0.5Kg/m2)
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封层：乳化沥青稀浆封层 Es-1

水泥混凝土路面(铣刨 1cm 处理后)

总厚度：5cm

(2)Ⅱ型（加宽路段、新建路段）

面层：5cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C

粘层：乳化沥青粘层(撒布量 0.5Kg/m2)

封层：乳化沥青稀浆封层 Es-1

新建 18cm厚水泥混凝土路面

20cm 厚 3：7灰土垫层

路基压实（≥94%）

总厚度：43cm

5、水泥混凝土面层设计参数及材料要求:

水泥混凝土路面设计参数及材料要求参考《城镇道路工程与质量验收规范》

(CJJ1-2008)，并结合当地气候、水文及土质等条件确定。具体如下：

(1)水泥混凝土路面设计参数：

交通荷载等级采用轻交通，水泥砼面层设计弯拉强度≥4.0MPa。

水泥混凝土面层应具有足够的强度和耐久性，表面应抗滑、耐磨、平整，面

层宜采用设接缝的普通水泥混凝土。

水泥混凝土路面设计参数

序号 设计参数 符号 参数 备注

1 公路等级 / 参考农村公路外延级

2 设计基准期（a） 10

3 目标可靠度（%） 70

4 目标可靠指标 0.52

5 交通荷载分级 轻

6 水泥混凝土的弯拉强度标准值（Mpa） fr 4.0

7 水泥混凝土弯拉弹性模量（Gpa） Ec 27Gpa

8 应力折减系数 Kr 1.0

9 水泥混凝土面层的最大温度梯度（℃/m） Tg 87

(2)原材料技术要求：

(a)水泥：可采用矿渣硅酸盐水泥，高温期施工宜采用普通硅酸盐水泥，低温

期施工宜采用早强型水泥。水泥的要求应符合下表规定：

路面水泥龄期的抗折强度、抗压强度

交通等级 中、轻交通

龄期（d） 3 28

抗压强度（MPa），≥ 10.0 32.5

抗折强度（MPa），≥ 3.0 6.5

(b)粗集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，其

技术要求应符合下表规定：

碎石、破碎卵石和卵石质量标准

项目
技术要求

（Ⅲ级）
项目

技术要求

（Ⅲ级）

碎石压碎值（%） ≤30 针片状颗粒含量（按质量计%） ＜20
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卵石压碎值（%） ≤26 含泥量（按质量计%） ＜2

坚固性（按质量损失计%） ＜12 泥块（按质量计%） ＜0.7

岩石抗压强度
岩浆岩不应小于 100MPa；变质岩不应小于 80MPa；

沉积岩不应小于 60MPa

用做路面的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2-4

个粒径的集料进行掺配。卵石最大公称粒径不宜大于 19.0mm；碎卵石最大公称

粒径不宜大于 26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于 31.5mm。

粗集料级配如下表规定：

粗集料级配

方筛孔尺寸（mm） 2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

级配类型 累计筛余（以质量计）（%）

合成级配
4.75~

31.5
95~100 90~100 75~90 60~75 40~60 20~35 0~5 0

单

粒

级

级

配

4.75-9.5 95~100 80~100 0~15 0

9.5-16 95~100 80~100 0~15 0

9.5-16 95~100 85~100 40~60 0~15 0

16-26.5 95~100 55~70 25~40 0~10 0

16-31.5 95~100 85~100 55~70 25~40 0~10 0

(c)细集料:应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，其技术

指标应符合下表规定：

细集料技术指标

项目 技术要求（Ⅲ级）

机制砂单粒级最大压碎指标(%) ≤30

坚固性(按质量损失计%) ≤10

天然砂、机制砂含泥量(按质量计%) ≤3.0

天然砂、机制砂泥块含量(按质量计%) ≤1.0

机制砂母岩抗压强度
火成岩不应小于 100MPa；变质岩不应小于 80MPa；

水成岩不应小于 60MPa

面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在 2.0~3.7之间，细集料天然砂的级

配范围宜符合如下规定：

细集料天然砂的级配范围

砂

分

级

细度

模数

方筛孔尺寸（mm）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.30 0.15 0.075

通过各筛孔的质量百分比（%）

粗砂 3.1~3.7 100 90~100 65~95 35~65 15~30 5~20 0~10 0~5

中砂 2.3~3.0 100 90~100 75~10 50~90 30~60 8~30 0~10 0~5

(d)水：符合现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749- 206)的饮用水可直接作为

混凝土搅拌和养护用水。

(e)养生材料：水泥混凝土面层用养护剂应采用由石蜡、适宜高分子聚合物与

适宜稳定剂、增白剂经胶体磨制成水乳胶，不得采用与水玻璃为主要成分的养护

剂。养护剂宜为白色胶体乳液，不宜为无色透明的乳液。养护剂的质量应符合下

表规定：

养护剂的质量标准

项目 合格品 试验方法
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有效保水率（%）≥ 75

JT/T 522

抗压强度比或弯拉强度

比（%）≥

7d 90

28d 90

磨损量（kg/㎡）≤ 3.5

含故量（%）≥ 20.4

干燥时间（h）≥ 4

成膜后浸水溶解性 养生期不应溶

成膜耐热性 合格

高温施工时，宜选用白色反光膜的节水保湿养护膜；低温期施工时，宜选用

黑色或蓝色吸热面膜的产品。

6、沥青混凝土

①热拌沥青混合料应符合下列规定：

主要类型应符合表 4.1 的规定。根据集料在关键性筛孔上的通过百分率，将

密级配 AC混合料分为粗型和细型两类。关键性筛孔尺寸以及在该筛孔上通过百分

率应符合表 4.2的规定。

表 4.1 热拌沥青混合料类型

沥青混合料类型 混合料代号 最大粒径（mm） 公称最大粒径（mm）

密级配沥青混凝土

（AC）

AC-5 砂粒式 9.5 4.75

AC-10

细粒式

13.2 9.5

AC-13 16 13.2

AC-16
中粒式

19 16

AC-20 26.5 19

AC-25 粗粒式 31.5 26.5

沥青玛蹄脂碎石混

合料（SMA）

SMA-10
细粒式

13.2 9.5

SMA-13 16 13.2

SMA-16
中粒式

19 16

SMA-20 26.5 19

开级配沥青磨耗层

（OGFC）

OGFC-10
细粒式

13.2 9.5

OGFC-13 16 13.2

半开级配沥青碎石

（AM）

AM-16
中粒式

19 16

AM-20 26.5 19

表 4.2 粗型和细型密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率

混合料类型
用以分类的关

键性筛孔（mm）

粗型密级配 细型密级配

名称
关键性筛孔通

过率（%）
名称

关键性筛孔通

过率（%）

AC-10 2.36 AC-10C ＜45 AC-10F ＞45

AC-13 2.36 AC-13C ＜40 AC-13F ＞40

AC-16 2.36 AC-16C ＜38 AC-16F ＞38

AC-20 4.75 AC-20C ＜45 AC-20F ＞45

AC-25 4.75 AC-25C ＜40 AC-25F ＞40

②性能技术要求应符合下列规定：

高温稳定性应采用车辙试验的动稳定度来评价。按交通等级、结构层位和温

度分区的不同，应分别符合表 4.3 的要求。对交叉口路段和长大陡纵坡路段的沥

青混合料，应提高一个交通等级进行设计。

表 4.3 热拌沥青混合料动稳定度技术要求（次/mm）

交通等级 结构层位
温度分区

1-1、1-2、1-3、1-4 2-1 2-2、2-3、2-4 3-2

轻、中
上 ≥1500 ≥800 ≥1000 ≥800

中、下 ≥1000 ≥800 ≥800 ≥800

重
上、中 ≥3000 ≥2000 ≥2500 ≥1500

下 ≥1200 ≥800 ≥800 ≥800

特重
上、中 ≥5000 ≥3000 ≥4000 ≥2000

下 ≥1500 ≥1000 ≥1500 ≥800

水稳定性应符合表 4.4的规定：

表 4.4 热拌沥青混合料水稳定性技术要求

年降水量（mm） ≥500 ＜500
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冻融劈裂强度比（%） ≥75 ≥70

浸水马歇尔残留稳定度（%） ≥80 ≥75

应根据气温条件检验密级配沥青混合料的低温抗裂性能，低温性能技术要求

宜符合表 4.5的规定：

表 4.5 沥青混合料低温性能技术要求

气候条件及技术指标
年极端最低气温（℃）

＜-37.0 -21.5~37.0 -9.0~21.5 ＞-9.0

普通沥青混合料极限破坏应变（μ ） ≥2600 ≥2300 ≥2000

改性沥青混合料极限破坏应变（μ ） ≥3000 ≥2800 ≥2500

③粗集料可选用碎石或轧制的碎砾石，支路可选用经筛选的砾石，并应符合

下列规定：

各级道路沥青表面层所用粗集料的磨光值技术要求应符合表 4.6的规定：

表 4.6 石料磨光值（PSV）的技术要求

年降雨量（mm） 快速路与主干路 次干路 支路

＞1000 ＞42 ＞40 ＞38

500~1000 ＞40 ＞38 ＞36

250~500 ＞38 ＞36 /

＜250 ＞36 / /

④细集料可选用机制砂、天然砂、石屑，并应符合下列规定：

细集料应洁净、无杂质、干燥、无风化，并应具有一定棱角性；

天然砂宜选用中砂、粗砂，天然河砂不宜超过细集料总质量的 20%；

在 SMA混合料和 OGFC混合料中不宜使用天然砂。

⑤沥青混合料的最小压实厚度与适宜厚度宜符合表 4.7 的规定，沥青碎石、

沥青表面处治的压实厚度宜符合表 4.8的规定：

表 4.7 沥青混合料的最小压实厚度及适宜厚度

沥青混合料 最大粒径（mm） 公称最大粒 符号 最小压实厚 适宜厚度

类型 径（mm） 度（mm） （mm）

密级配沥青

混合料（AC）

砂粒式 9.5 4.75 AC-5 15 15~30

细粒式
13.2 9.5 AC-10 20 25~40

16 13.2 AC-13 35 40~60

中粒式
19 16 AC-16 40 50~80

26.5 19 AC-20 50 60~100

粗粒式 31.5 26.5 AC-25 70 80~120

沥青玛蹄脂

碎石混合料

（SMA）

细粒式
13.2 9.5 SMA-10 25 25~50

16 13.2 SMA-13 30 35~60

中粒式
19 16 SMA-16 40 40~70

26.5 19 SMA-20 50 50~80

开级配沥青

磨耗层

（OGFC）

细粒式

13.2 9.5 OGFC-10 20 20~30

16 13.2 OGFC-13 30 30~40

半开级配沥

青碎石（AM）

细粒式 16 13.2 AM-13 35 40~60

中粒式
19 16 AM-16 40 50~70

26.5 19 AM-20 50 60~80

表 4.8 贯入式沥青碎石、沥青表面处治压实最小厚度与适宜厚度

结构层类型 最小压实厚度（mm） 适宜厚度（mm）

上拌下贯沥青碎石 60 60~80
沥青表处 10 10~30

（二）路基防护工程

防护一般路段采用 M7.5浆砌片石砌筑，临水路段采用 C30 片石混凝土浇筑，

本工程路肩墙采用 M7.5浆砌片石砌筑。

防护工程设计荷载：公路—Ⅱ级，地基承载力 250KPa。

所用砌筑材料应达到以下要求：

石料：采用质地坚硬，均匀，不宜风化的片石，片石中部厚度不应小于 15cm，

极限抗压强度不低于 30MPa，对片石表面有硅质及钙质胶结的石料，应凿去使之

露出新鲜面。

砂浆：砌体采用M7.5水泥砂浆，勾缝和抹面采用 M7.5水泥砂浆。

（三）排水工程
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排水沟尺寸为 40*40*20cm，材料选用 C20 水泥混凝土。

（四）路灯亮化工程

灯杆布置、灯具及光源的选择:本工程照明采用 Q235 材质太阳能路灯，具体

安装范围以平面图为准，路灯间距为 20m，在路两侧错开布置，灯具采用半截光

型灯具，LED光源，灯具安装高度为 6m，灯具功率 30W，太阳能电池板 80W,70Ah

锂电池，太阳能板尺寸 670*835*30mm。

（五）构筑物工程

1、蓄水池为矩形钢筋混凝土结构，有效容积 300m³。池体长度 9.9m，宽度

9.9m，高度 3.5，池顶覆土厚度为 1000mm。

2、钢制管件、管道支架等均采用 Q235B钢。

3、垫层强度等级为 C15；池体强度等级为 C30、抗渗等级为 S6。

4、钢筋：直径 d<8 为 HPB300钢，直径 d>10为 HRB400钢。

5、钢梯、预埋件采用 Q235B 钢。对于有条件的用户，钢梯可以改为不锈钢

钢梯。

6、玻璃钢盖板：承载能力大于或等于 2.5kPa，挠度小于或等于 L/300(L 为跨

度)。

7、抹面材料如下：

(1)水池内壁应进行处理，可选用 1:2防水水泥砂浆抹面，厚 20mm。

(2)水池顶板底面可用 1:2 防水水泥砂浆抹面，厚 15mm。

(3)支柱和导流墙等表面可采用 1:2防水水泥砂浆抹面，厚 15mm。

(4)为提高水池的不透水性，池内的 1:2 防水水泥砂浆抹面，应分层紧密连续

涂抹，每层的连接缝需上下左右错开，并应与混凝土的施工缝错开。

8、砌体。导流墙应选用等级不低于MU15烧结普通砖砌体。砌体与池壁、柱

之间须用 2中 8@500拉筋连结，拉筋入砌体通长设置。

9、防水卷材。防水卷材可选用 4.0mm 厚改性沥青防水卷材防水卷材宜自顶

板顶下翻至壁板 300mm。

五、施工方案

（一）水泥混凝土路面

1、基层的准备及放样：将基层上的杂物及浮土清除干净，并复核基层标高、

坡度及平整度，达到施工规范标准。然后恢复中线，每 10m 一桩，放出边桩，再

拉出混凝土路面边桩，测量标高，在桩上标出路面设计标线位置。

2、模板安装：根据路面标高线安装混凝土路面边模，模板安装好，再测量模

板顶面标高，根据测量标高再调整模板。调整后，再测量模板顶标高，如不符合

要求，再调整，直至满足施工规范要求。

3、检查并调试拌和机及其它机械设备性能，做好施工前的准备工作。

4、确定混凝土施工配合比：测定现场集料的含水量，根据集料含水量调整混

凝土设计配合比，确定施工配合比，根据配合比，调整拌和机的设定参数，使之

符合混凝土施工规范要求。因混凝土路面的质量很大程度上取决于混凝土的质量，

所以，混凝土配合比一定按规范要求严格控制，使新拌混凝土符合设计及规范要

求。

5、拌和料的运输：因运输距离很近，拌和料运输采用 5 m3 翻斗车运输，考

虑到施工季节气温的关系，拌和料在保湿上应注意。
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6、混凝土摊铺：摊铺时，用人工配合挖掘机摊铺混凝土拌和料。每次摊铺一

个车道宽，在摊铺前，检查模板标高，并使基层顶面保持湿润、清洁，保证混凝

土面层与基层的良好结合。粗平后，用振动梁振捣，然后人工拉毛、压缝。根据

砂浆厚度、气温情况、初凝时间掌握好拉毛、压缝时间。拉毛要求整齐，不起毛

为度，压缝要求整齐，且满足构造缝深度要求。

7、养生：采用湿润法养生，养生时间不少于 14天。养生在压缝后紧接着进

行，用湿草帘或麻袋等覆盖在混凝土板表面，每天洒水喷湿 3-5次，保持湿润。

8、切缝：在养生期间，混凝土振捣 8 小时左右进行切缝。切缝的原则为：先

横缝，后纵缝；先大块，再小块。切缝后，立即把湿草帘或麻袋还原，继续进行

养生。

9、模板拆除：模板在浇筑混凝土 20h内拆除。拆模时，不应损坏混凝土板和

模板。

（二）沥青路面

1、沥青混凝土面层施工工艺

（1）喷洒粘层油

在进行沥青混凝土的铺筑之前，先喷洒适量粘层沥青，这样能够确保旧水泥

混凝土板、沥青加铺层以及玻纤网土工格栅之间能够实现很好的粘接。清洗干净

旧路面之后，确保路面无多余水分、温度>10℃，此时即可以进行粘层油的喷洒。

透层油的规格应满足下表中的规定。

沥青路面透层材料的规格及用量表

用途
液体沥青 乳化沥青

规格 用量（L/m） 规格 用量（L/m）

无机结合料粒基层 AL(MD-1、2 或 3） 1.0-2.3 PC-2 1.0-2.0

PA-2

半刚性基层
AL(M)-1 或 2

AL(S)-1 或 2
0.6-1.5

PC-2

PA-2
0.7-1.5

（2）铺设玻纤网土工格栅

玻纤网土工格栅能够分配荷载，增强路面，防止路面反射裂缝的产生。具体

施工工序为：

对旧水泥混凝土路面进行清扫，从而确保路面无杂物，无污染；

由专用车辆进行粘层油的喷洒；

铺设过程中，确保铺设平顺，将玻纤网土工格栅拉紧，控制纵向搭接长度在

150～200 mm，控制横向搭接长度在 50～100 mm，结合摊铺方向将后端压在前端

上面；

采用胶轮压路机进行碾压，碾压完毕后，采用钉子法进行玻纤网土工格栅的

铺设，先用钉子与固定铁皮将一段固定于下层结构，再将钉子垂直射入，确保纵

向拉紧格栅时其横向在挺直、张紧的状态。

2、沥青路面层施工质量控制

（1）做好准备工作

定员、定岗，对岗位目标予以明确，开工之前对所有工作人员开展培训，合

格后才允许上岗；

监理工程师对下承层进行验收，检查确认下承层洁净、平整、没有缺陷，与

规范要求相符合；

将机械的检修工作做好，确保机械工作状况良好；

施工材料的准备：沥青要在拌和站分开存放，禁止混杂；
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沥青的拌和过程中，要将温度严格控制在 130℃～180℃；

储存、运输沥青的过程中，要确保防水工作做到位，杜绝沥青罐中进入蒸汽

或者雨水；

所有入场的沥青都要有出厂试验报告以及出厂证明。

（2）施工放样

沥青混凝土面层施工前都要设置 200 m的试验段,收集并整理运输车辆、碾压

方法、碾压设备、原始记录等数据，从而对大面积施工进行指导。

（3）原料试样

沥青混合料的出厂温度应在 175℃~180℃，运送沥青混合料至现场后立即进

行摊铺，摊铺后紧跟碾压，待碾压完毕后，沥青的温度应≥130℃。采用同类压路

机以梯队进行压实。由专人对沥青拌和站的质量进行检查，每间隔 30 min 要对沥

青混合料的温度进行抽查，对每一车沥青混合料的质量都要进行目测，发现存在

离析、焦料以及花白料等情况时，要求工人立即停止拌和，寻找原因并积极采取

干预措施，杜绝不合格的沥青混合料进场。

运输过程中，注意做好充分的覆盖保护措施，从而尽可能避免高温条件下沥

青受到空气、阳光等的影响而降低温度。运输车辆为自卸车辆，根据运距以及生

产能力确定运输车的规格和数量，应确保留有一定余量。装料之前，将运输车清

洗干净，将 1:3 的柴油与水混合液涂刷车厢四周以及底部，确保底部无余液。

（4）摊铺质量控制

1）采用滑橇自动找平装置来进行摊铺，将找平装置调整到位后才能进行摊铺。

对下层进行摊铺时，摊铺机根据基准线行驶，从而对横坡度以及高程进行严格控

制。当路面高低变化差异较大时，需要在下面找平，采用 3m 测量尺来测量，从

而确保下面层的平整度。

2）摊铺过程中要对温度进行严格控制，确保沥青混合料运送至施工现场时的

温度在 150℃左右，摊铺完毕后的温度在 130℃左右。对供料速度以及摊铺速度进

行合理调整，从而保障摊铺得以连续、均匀地进行。

3）对摊铺速度进行控制，杜绝中途停顿或者变速的发生。结合摊铺机的摊铺

能力、沥青混合料的运输能力以及拌和站的生产能力来对摊铺机的摊铺速度进行

确定，充分考虑路拱以及松铺厚度，摊铺过程中尽可能减少变更。当有必要时需

要细致调整，尽可能做到摊铺平顺，从而确保摊铺的平整度。

4）摊铺的过程中，通常不需要人工进行多次修整，但是当发生表面不平整问

题明显、摊铺机后面有明显的拖痕、部分混合料离析明显、局部缺料以及断面与

要求不符合时，要在专业人员的指导下认真修补，局部换料，妥善衔接，从而做

到无明显差异以及印迹。当发现是摊铺机的原因引起严重缺陷时，则需及时终止

摊铺。

（5）碾压质量控制

1）碾压工序及细节

待完成混合料的摊铺以及刮平后，立刻检查路面，人工调整不规则的地方，

之后开始压实。待混合料温度降低到约 110℃时，开始进行碾压。按照多次碾压、

从边向中、先静后振的顺序进行碾压。

初压采用关闭振动的振动碾压机或者轻型钢筒式压路机进行碾压，初压完毕

后对路拱以及平整度进行复压，当确认有必要时进行修整。复压后面紧跟终压，
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振动压力机应关掉振动，或者采用双轮钢桶式压路机。施工细节方面，先采用双

轮压路机进行初压，次数为 3 次，每次碾压的重叠距离为 30 cm；之后再用轮胎

压路机进行 2次复压；最终采用双轮压路机进行终压，次数为 2次。碾压过程中，

禁止压路机在新铺面层上停机、快速制动或者启动以及掉头等。

2）碾压质量控制

禁止压路机停留于温度在 50℃以上的已经压实的混合料上。积极采取措施预

防任何杂质对路面以及对压路机的影响。

压实过程中，当接缝部位的混合料温度无法满足温度要求时，需要采取措施

提高温度，确保混合料温度达标之后才能进行压实。压实后应无任何缝痕，否则

就必须将混合料垂直切割并再次铺筑，之后即刻进行碾压。

对压路机无法碾压到的部位，要在确保温度达标的前提下，采用机夯或者手

夯的方法压实。

设置检测小组，对混合料的平整度、压实度、厚度、路面温度等进行监测，

从而确保这些关键指标与工艺要求相符合，为铺设工作的顺利开展提供保障。

3、成品保护

（1）沥青混凝土的保护

工程施工期间，施工材料成品保护是一项非常重要的工作。沥青混凝土的主

要保护措施包括：

沥青混凝土浇筑完成后，及时清除模板上的混凝土，严格按照施工方案采取

覆盖保护措施。

禁止重锤击打混凝土面层，不能随意打洞、开槽。

混凝土终凝之前，不能承受过大压力，因此禁止上人作业，严格按照施工方

案进行，确保间歇时间以及养护期充足。

（2）沥青路面的保护

终压后，待路面温度降到在 50℃以下时，将路面上的护栏、工具等清除干净

后，且待监理工程师同意后才能开放交通。加强养护管理，确保路面干净整洁，

保证路面排水性能正常。发现产生裂缝时及时采取科学的处理措施，从而杜绝病

害继续发展。加强交通管理，对大型超载车的通行予以限制。夏季持续高温期间，

安排重型车辆在凌晨、夜间等路表气温较低的时间通过。

（二）浆砌片石挡土墙

1、浆砌片石挡墙基坑应分段跳挖，及时实施基础施工。结合沉降缝、伸缩缝

拟设位置进行分段，施工放线时应严格控制基底标高、地基承载力及平面线位。

2、浆砌片石挡墙砌石应严格按照工艺要求，分层错缝砌筑，采用一丁一顺方

式，丁石与顺石交叉摆放；坐浆饱满，严禁灌浆。

3、将伸缩缝(每隔 10-15m 设置)、沉降缝(基底岩土地质变化处设置)合并设

置为沉降缝。沉降缝应方向铅垂，全断面贯通，缝宽 2cm(均匀、直顺)，采用沥青

麻絮等填塞紧密。

4、泄水孔数量、位置及排水坡度都必须与设计图纸相符，并应结合实际适当

调整。泄水孔施作同排必须在一个坡位上，间距一致，上下排错开安设，坡度向

外、孔底平顺、孔内无堵塞，绝不允许有倒坡现象。

5、泄水孔应在砌筑墙身过程中设置，确保排水畅通，并应保证墙背反滤、防

渗设施的施工质量。
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6、挡墙内应设计横向排水管，受常水位影响的墙体部分应采用片石混凝土砌

筑，高度应高出常水位 1m。

7、墙背回填采用随砌筑随回填方式，在当日工班内先砌筑、后回填。用透水

性材料，以≤15cm 的松铺厚度，采用钢(木)制作的人工夯、锤或其他小型夯实机

具逐层击、捣、夯、压密实。

8、浆砌挡土墙施工质量应符合《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)

表 8.4.7.1 的有关规定。

（三）排水沟

1、根据相应的轮廓线，开挖基槽。

2、根据工程需要和周边地形情况，确定排水沟的横断面形状。采用Ⅰ型横断

面。

3、安装排水沟模板，保证模板的平整度和稳定性。

4、选择 C20水泥混凝土进行施工，按照国家标准进行配比，浇筑完毕，对混

凝土进行抹光，保证表面光滑度。

4、在混凝土浇筑结束后，进行养护处理，采用水养护方法，保证混凝土的强

度和稳定性。

（四）太阳能路灯

1、确定安装位置：选择一个光照充足、无遮挡物的位置，确保太阳能电池板

能够充分接收阳光。

2、准备安装材料：除了太阳能高杆路灯本身，还需要准备螺丝、膨胀螺栓、

电缆等安装所需的材料。

3、安装太阳能电池板：将太阳能电池板固定在高杆上，确保其朝向正南方向，

倾角与当地纬度相等，以获得最佳的太阳能收集效果。

4、安装灯杆：将灯杆固定在混凝土基础上，使用膨胀螺栓将其牢固地固定在

基础底座上。

5、连接电缆：将太阳能电池板与灯杆上的控制器进行连接，确保电缆连接牢

固可靠。

6、安装灯头：将灯头固定在灯杆上，确保其牢固稳定。

7、调试系统：连接电源，确保太阳能电池板能够正常充电，并通过控制器控

制灯头的开关。

8、测试照明效果：在夜晚或者遮挡阳光的情况下，测试太阳能高杆路灯的照

明效果，确保其能够正常工作。

9、定期维护：定期检查太阳能电池板的清洁程度，清除灰尘和杂物，确保其

正常工作。

（五）钢筋混凝土蓄水池

1、水池施工、安装及验收均应遵照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB50141-2008进行。

2、混凝土施工制作要求如下:

(1)水池混凝土按设计要求配制，浇筑时必须振捣密实，不得漏振。

(2)池壁施工缝的位置可以设在以下两处:

a)池壁底端的斜托上部，并应避开斜托斜筋。

b)池壁顶端的斜托下部，并应避开斜托斜筋。
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(3)混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013的要求。

当采用多种混凝土外加剂时，应进行兼容性试验。

(4)浇筑水池混凝土前应将钢梯、墙管和吊攀等预埋件按图预先埋设牢固，防

止浇筑混凝土时松动，安装附属设备前，预埋孔洞亦应事先留出，不得事后敲凿。

3、钢筋施工操作如下:

(1)钢筋混凝土保护层厚度：柱为 35mm;底板顶层、顶板和池壁为 30mm；底

板下层为 40mm。

(2)采用焊接接头的钢筋，钢筋焊接接头连接区段的长度为 35d 且不小于

500mm(d 为连接钢筋的较小直径)，纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开，焊接接

头应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 版)第 8.4.8条的规定。

(3)采用绑扎搭接接头的钢筋，钢筋搭接除图中注明外，搭接长度应符合《混

凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 版)第 8.4.3条、第 8.4.4 条规定。纵向受

拉钢筋搭接的接头应相互错开，同一连接区段内钢筋接头数量应不大于总数量的

25%，搭接长度不应小于 300mm。

(4)钢筋遇到孔洞时应尽量绕过，不得截断，如必须截断时，应与孔洞口加固

环筋焊接锚固。

4、施工期间必须及时排除基坑积水，防止水池上浮。

5、试验

(1)水池抹面之前，应先进行水池顶板试水试验及水池满水试验。

(2)水池顶板试水试验：注水高度为 300mm，注水结束后 24h后，观察渗漏情

况，24h 渗漏率应小于 2L/(㎡.d)。根据观察到的渗漏，视具体情况修补。

(3)水池满水试验如下:

a)充水应分三次进行，每次注水为设计水深的 1/3，对 500㎡以上的池体，可

先注水至池壁底部施工缝以上，检测底板及施工缝抗渗质量，无明显渗漏时，再

继续注水至第一次注水深度。注水时水位上升速度不宜超过 2m/d;相邻两次注水

间隔时间不小于 24h。每次注水结束 24h 后，观察和测定水位下降值，计算渗水

量，24h 渗漏率应小于 2L/(㎡ 2·d)。根据观察到的渗漏，视具体情况修补。

b)在注水过程中和注水以后，应对池体做外观和沉降量监测;发现渗水量或沉

降量过大时，应停止注水，待做出妥善处理后方可继续注水。设计有特殊要求时，

应按设计要求执行。

6、基坑开挖及回填要求

(1)蓄水池基坑开挖，当采用机械开挖基坑时，应保留不少于 0.2m 厚的土层

采用人工清槽。若有地基土被扰动或超挖时，需进行相应的地基处理。基坑开挖

深度较大时，应采取有效措施保证基坑边坡的稳定与安全。当设计基础底面以上

的范围内有地下水时，应采取有效的施工降排水措施，确保槽底作业条件。基坑

开挖达到设计高程后，应会同有关部门验槽。

(2)回填要求：基坑回填必须在蓄水池施工完毕、达到设计强度且试水合格后

实施。基坑四周应同时回填，其高度差不得大于 300mm，回填时不得使用重型机

械。回填土的压实系数不应小于 0.90(有特殊要求按特殊要求执行)。冻深范围内

基坑应使用非冻胀材料回填。为保证蓄水池抗浮要求，应先回填池顶覆土，后回

填四周填土。

(3)蓄水池顶板覆土回填时，不得使用重型及振动压实机械碾压。
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六、施工注意事项

工程施工必须符合相关规范要求。

1、施工前进行验线及水准复测，符合要求后，再组织施工。

2、水泥、碎石等筑路材料的运输应加盖篷布，堆放应有规则，采取隔尘、防

污的措施，施工结束后，堆料场、拌和场、预制厂等，要严格清理干净，必须复

耕。

3、混凝土路面施工要求：

严格按照规范要求对各材料进行试验，合格后方可使用，施工时严格控制配

合比，保证质量问题，模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入

基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并与设计高程一致，模板底面与基

层顶面紧贴，局部低洼处(空隙)要事先用沥青浆铺平并充分夯实。混凝土必须采用

强制式拌合机拌和。提高拌和机生产率。同时，施工工地有备用的搅拌机和发电

机组。混凝土在运输过程中应尽量缩短运输时间，所以拌和场设置要合理，距离

浇筑点不能太远，施工时采用边振捣边浇筑方式，以确保混凝土振捣密实和振捣

整平，用砂浆抹面整平，并现场取样做砼试块。待砼强度达 70%以上方可拆模并

采取塑料薄膜养护七天。

4、路面施工中应严格控制原材料的质量，外购材料应注意存放时间，混合料

拌和、摊铺应严格按照施工技术规范执行，控制施工温度、时间，确保工程质量。

5、施工前应对路面各结构层材料的质量、级配、配合比及强度等进行试验。

6、作业区布置按照规范《道路交通标志和标线》 (GB5768. 4-2017)、《公路

养护安全作业规程》(JTGH30 2015)执行。

7、施工时做好人员施工安全防护，严格按照设计要求施工，并按照相应施工

规范施工。

8、浇注灯杆混凝土基础前，必须将坑内的积水排除。

9、敷设电缆时，在每根灯杆的两侧预留 0.5m，以便接头发生故障时，不必

更换整根电缆或增加接头。

10、路面加宽时需对原有路面各层挖台阶处理，便于错缝搭接，防止出现通

缝。

七、施工保畅措施

此次工程应根据道路通行实际和《公路养护安 全作业规程》(JTGH30-2004)

规范标准要求，该次施工需要在保证车辆通行的条件下采取分段封闭进行。为保

障通行确保安全，具体方案如下：

1、要求施工现场要严格按照《公路养护安全作业规程》中的要求设立明显的

交通标志、标牌及警示标志，在施工绕道前方摆放“前方施工，请绕道行驶”，

附设施工警示灯的护栏，导向牌。

2、派专职安全员在标志牌前指挥交通。指派专人维护交通标志、标牌及施工

路段的通行秩序，并做好施工路段车辆通行阻塞的疏导工作。

3、施工结束后撤离施工现场时，由施工单位组织人员撤除标志、标牌。

八、安全保证措施

1.运输车辆的安全管理

①加强安全培训，定期(每旬一次)对运输车辆驾驶员进行安全教育培训，提高

安全意识，规范驾驶习惯。
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②加强运输车辆的保养、检修，做到一日两检(运输前和运输后)，杜绝有安全

隐患的车辆上路。

③加强安全检查。经理部组织相关人员定期(每周一次) 对运输车辆驾驶员进

行安全检查，一旦发现违章驾驶员或不规范操作，将对责任人进行严惩。

④加强道路运输的规范引导。对运输路线设置安全警示标牌及引路标牌，在

料车掉头处设专人进行指挥。

⑤由项目专职安全员每天进行安全巡逻，对危险源及时排查，对危险路段重

点布置，对不规范驾驶及时纠正。

2.施工机械的安全管理

道路施工机械化程度高，施工机械比较多，也比较容易产生安全故障，为杜

绝安全事故的发生，将采取以下措施：

①加强机驾操作手的安全教育培训。

定期对装载机、挖掘机、载重车辆、摊铺机、压路机等操作手进行安全培训，

做到规范操作，安全驾驶。

②加强施工机械的维修保养。

③规范安全操作规程。

在每台、每辆机械设备醒目位置张贴操作规程，时时提醒操作手规范操作。

④加强安全引导

在机械设备相应地方贴上反光膜，挂安全标语牌等安全警示标志标牌。

3.施工人员的安全管理

①提高全体员工的安全意识，切实树立“安全第一”的思想，建立完善的安

全工作保证体系。安全教育要经常化、制度化，对新职工及合同工必须进行项目

部、施工队和班组三级安全教育和定期培训。

②项目经理部成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产

形势，研究解决施工中存在的问题。建立、健全各级安全岗位责任制，责任落实

到人。

③加强对管理人员及操作人员进行安全技术交底。

④统一项目人员服装，现场施工统一配发安全服。

4.施工现场安全管理

①施工现场必须设置配电箱，且进出电缆线要有套管，电线进出不混乱。严

禁使用花线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

②现场机械设备严格按安全技术操作规程作业，杜绝违章作业，严禁酒后操

作机械设备。

③开挖基坑时，应根据设计的边坡开挖，做好临时支护工作，防止塌方。配

备抽水设备，防止因水浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。

④模板安装时，内外要支撑牢固应按规定的程序进行，模板、材料、工具不

得直接往下扔。

⑤加强现场治安防护工作，施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电

等安全规定的要求。

⑧现场设置的照明灯具、护栏、围栏、警告标志经常维修，保持其正常使用

功能，并在有危险地点悬挂规定的安全警示标牌。

九、文明施工措施
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1、要求施工现场管理人员一律佩证上岗，并署明姓名、职务，上岗期间一律

穿着整齐。

2、所有新建的临时建筑，做到不过于简陋，坚固耐用，布局合理美观。

3、办公和生活区环境适当美化、绿化，同时配备固定的卫生清洁人员。

4、在业主划定的施工区范围内进行各种作业，不对施工区界限以外的自然地

貌进行改变和破坏。

5、施工机械分类划区停置并设专人指挥、管理，并标牌示位，设围栏保护。

6、建立各种规章制度和明确的交接班制度，使各项工作紧而有序，忙而不乱。

7、对临时便道经常进行洒水整修养护，因施工造成的污水及垃圾应及时排出

和运至弃土场，建筑材料包装袋及时回收堆放整齐，进场材料应分类码放。

8、完善组织，保证体系，明确职责。值班经理做到每天至少现场巡视一次，

保证各施工班组实现文明施工。

十、施工准备的意见

本项目不同路段的处置措施有所差异，在施工开始前，应针对该问题做出专

项计划以保证工程进度及工程质量。其它未尽事宜参阅现行相关规范及技术标准

中有关规定。
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现状路面加铺沥青、
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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水泥砼路面、加宽路面板块

划分设计图

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）

Administrator
Underline
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）

Administrator
Underline
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）
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p
i
e
d
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u
p
l
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c
a
t
e
d
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n
g
e
d
 
o
r
 a
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er
ed
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i
t
t
e
d
 
o
r
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i
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c
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o
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e
d
 
t
o
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y
 
t
h
i
r
d
 
p
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r
t
y
 
w
i
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o
u
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e
 
p
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i
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i
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e
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p
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r
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E
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R
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S
T
I
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U
T
E
 
O
F
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R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
太阳能路灯设计图

GI-12 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
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L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
钢筋混凝土蓄水池数量表

GI-13 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
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L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
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e
n
 
p
e
r
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i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
300m3方形蓄水池总布置图

GI-14 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
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o
n
g
s
h
u
 
D
e
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g
n
 
G
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o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
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n
d
 
s
h
a
l
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n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
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u
p
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i
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e
d
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n
g
e
d
 
o
r
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ed
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e
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o
r
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e
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y
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p
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p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
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R
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H
I
T
E
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T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁

GI-15 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）

300m3方形蓄水池顶板配筋图

    (池顶覆土1000mm)



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
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y
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f
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u
p
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.
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L
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p
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o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
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a
t
e
d
,
 
c
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a
n
g
e
d
 
o
r
 a
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er
ed
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b
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i
t
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e
d
 
o
r
 
d
i
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c
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o
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e
d
 
t
o
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y
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p
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p
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R
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E
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H
I
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U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁

GI-16 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）

300m3方形蓄水池底板配筋图

    (池顶覆土1000mm)



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
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u
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p
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.
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p
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ie
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e
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d
e
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a
l
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l
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o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
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n
g
e
d
 
o
r
 a
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er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
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i
r
d
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r
t
y
 
w
i
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o
u
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e
 
p
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p
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R
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E
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R
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H
I
T
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U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁

GI-17 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）

300m3方形蓄水池池壁及支柱配筋图

       (池顶覆土1000mm)



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
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i
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r
 
w
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i
t
t
e
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p
e
r
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o
n
 
o
f
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E
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R
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T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
E型集水坑详图

GI-18 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
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o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
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n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
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e
 
p
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i
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r
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p
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R
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T
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U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
B型蓄水池溢水井

GI-19 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
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i
d
e
n
t
i
a
l
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a
l
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o
t
 
b
e
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e
d
,
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p
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e
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p
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p
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E
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T
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U
R
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L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
蓄水池溢水井(B型井埋深2m)

GI-20 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
钢梯大样图

GI-21 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
通风孔及A型通风管详图

GI-22 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
保温检修孔及不锈钢盖板详图

GI-23 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
水管吊架详图

GI-24 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）



图 名工程名称

声
明
:
本
作
品
权
益
属
自

中
述

设
计

集
团

有
限

公
司

 
。

所
含

信
息

、
专
有
技
术
应
予
保
密
。
未
经
本
公
司
书
面
许

可
，
不
得
修
改
、
复
制
、

提
供

或
泄

漏
给

任
何

第
三
方
。

C
L
A
I
M
:
 
T
h
i
s
 
w
o
r
k
 
b
e
l
o
n
g
s
 
t
o
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
o
f
 
Z
h
o
n
g
s
h
u
 
D
e
s
i
g
n
 
G
r
o
u
p
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
p
r
o
pr
ie
ta
ry
 

k
n
o
w
-
h
o
w
 
c
o
n
t
a
i
n
e
d
 
t
h
e
r
e
i
n
 
a
r
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
,
 
a
n
d
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
b
e
 
c
o
p
i
e
d
,
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
,
 
c
h
a
n
g
e
d
 
o
r
 a
lt
er
ed
,

s
u
b
m
i
t
t
e
d
 
o
r
 
d
i
s
c
l
o
s
e
d
 
t
o
 
a
n
y
 
t
h
i
r
d
 
p
a
r
t
y
 
w
i
t
h
o
u
t
 
t
h
e
 
p
r
i
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
Z
I
G
O
N
G
 
G
E
N
E
R
A
L
 
I
N
S
T
I
T
U
T
E
 
O
F
 
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
A
L
 
D
E
S
I
G
N
 
AN
D 
RE
SE
RC
H.

日 期图 号陈 语邓新洋设

计

复

核

审

核

严  洁
液位仪安装详图

GI-25 2025.08

     蓝田县2025年度财政衔接补助资金项目

（普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目）








