

# 陕西中道项目管理咨询有限公司

## 中标通知书

(项目编号: ZDZB-2024-0103)

陕西富兴水利工程有限公司:

你方于 2024 年 02 月 05 日所递交的富平县玉米单产提升工程项目投标文件已被我方接受, 根据评标委员会的评审和推荐, 经招标人“富平县农业农村局”确认, 贵公司为本项目施工八标段中标单位, 中标信息如下:

中标总价: 人民币贰佰玖拾壹万伍仟壹佰叁拾壹元贰角捌分

(¥2915131.28 元)

工 期: 合同签订后九个月内完成

项目经理: 赵 鹏

请贵公司收到本通知后, 按照招标文件和投标文件的内容与招标人办理签订合同等事宜。

特此通知。

陕西中道项目管理咨询有限公司

2024 年 02 月 06 日



正本

# 富平县玉米单产提升工程项目

施工八标段

## 施工合同

建设单位：富平县农业农村局

施工单位：陕西富兴水利工程有限公司

二〇二四年三月

# 第一部分 合同主要条款

## 合同协议书

富平县农业农村局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 富平县玉米单产提升工程项目 (项目名称), 已接受 陕西富兴水利工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目 施工八 标段的施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 已标价工程量清单;
- (5) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:

人民币(大写) 贰佰玖拾壹万伍仟壹佰叁拾壹元贰角捌分 (¥ 2915131.28 元)。

4. 承包人项目经理: 赵鹏。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 合同签订后9个月内。

9. 本协议书一式 陆 份, 合同双方各执 叁 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

发包人: 富平县农业农村局 (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_

或其委托代理人: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

承包人: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

或其委托代理人: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第二部分 合同附件

### 建设工程施工安全生产协议

发包人：(全称) 富平县农业农村局 (以下简称甲方)

承包人：(全称) 陕西富兴水利工程有限公司 (以下简称乙方)

甲方(建设方)将 富平县玉米单产提升工程项目施工八标段(项目名称及标段) 委托乙方(承包方) 陕西富兴水利工程有限公司 施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

#### 一、承包工程项目：

1、工程项目名称：富平县玉米单产提升工程项目施工八标段

2、工程地址：渭南市富平县

3、承包范围：流曲镇东川村(1368亩)、到贤镇到贤村(341亩)、庄镇村(4100亩)：配套玻璃钢井房4座(1.75m高井房2座、1.4m高井房2座)， $\Phi$ 110PE管3.792km、 $\Phi$ 90PE管24.768km、配套给水栓440套(2寸PE给水栓227套、3寸PE给水栓113套)，3寸PE移动软管5.3km， $\Phi$ 16PE滴灌带337.4km，配套施肥系统2套及附属配套设施。

4、承包方式：独立承包

二、工程项目期限：自2020年2月5日起开工至2020年12月5日完工。

#### 三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门的有关安全生产工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘查现场

(1) 工程项目应由甲方编制施工组织规划。

(2) 工程项目应由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织的设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全生产等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派谢欢同志负责本工程的安全生产工作；甲方指派张志成同志负责联系予以协助并督促乙方执行有关安全生产规定，乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关资会生产工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙

方都应该督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一旦施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，施工设备，工具用具等特种安全要求和处于安全状态。施工单位对于施工过程中产生的后果自行负责。

10、甲乙双方的人员对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、改动。如确实需要拆除改订的，必须经工地施工负责人和原乙双方指派的安公管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

11、特种作业必须执行《国家特种工作人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向方提出，甲方应积极整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均应由肇事者单位负责。

13、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

14、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细究菇，乙方应贯彻究底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员施工期间，造成入身伤亡、火灾、机械等事故（包括出乙方责任造成甲方人员、他方人员等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。

16、本协议经双方代表签字后即生效；协议作为合同正本的附件一式四份，甲乙双方各执二份。

发包人：富平县农业农村局（公章）

承包人：

法定代表人：（签章）

法定代表人：

委托代理人：（签章）

委托代理人：（签章）

年 月 日

2012年3月4日

