

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-064-0132

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）施工费：525500.00（大写：伍拾贰万伍仟伍佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币贰拾壹万零贰佰元整（¥210200.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币贰拾壹万零贰佰元整（¥210200.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币捌万玖仟叁佰叁拾伍元整（¥89335.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币壹万伍仟柒佰陆拾伍元整（¥15765.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期1年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

 甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023 年 11 月 8 日	 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2023 年 11 月 8 日
--	--

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）

标表2

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面									辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	1182.706	26.829	1155.877										
1051001	机械工	工日	105.89	26.563	12.248	14.315										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.26	1147.319	417.501	729.818										
3005004	水	m ³	4.85	160.435		160.435										
5501002	土（路面用堆方）	m ³		1918.772		1918.772										
5503003	熟石灰	t	291.26	183.447		183.447										
5507003	青（红）砖	千块	398.06	488.743		488.743										
7801001	其他材料费	元	1	2279.834		2279.834										
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1034.26	4.949	4.949											
8001058	功率120kW 以内平地机（F155）	台班	1177.27	2.272		2.272										
8001081	机械自身质量12~15t轮胎压路机（3Y-12/15）	台班	579.5	4.243	2.349	1.894										
8001083	机械自身质量18~21t轮胎压路机（3Y-18/21）	台班	741.88	6.059		6.059										
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机（W B230）	台班	1986.7	0.303		0.303										
8007043	容量10000L以内洒水车（YG B170G SSN）	台班	1097.98	1.212		1.212										

编制： 复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		主副食运费补贴	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率				
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方	2.27	0.175						0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131			0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117			0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
03	运输	0.437	0.178						0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13			0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
04	路面	1.371	0.153						0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
04-1	路面（隧道路面）	1.371							0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
05	隧道	0.71							1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104			0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
06-1	构造物 I（绿化）		0.131						1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14			0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08	构造物 III（一般）	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-1	构造物 III（室内）	3.523		1.702					2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-2	构造物 III（桥梁）	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-3	构造物 III（设备安装）	3.523							2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115			0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10	钢材及钢结构（一般）	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10-1	钢材及钢结构（桥梁）	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）	0.181							0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		

复核：

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费									
												综合费用																			
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	施工转移费	I	II	基本养老保险费	基本医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	基本医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
1	清除表土	89	8						74	19	116	74	222	7				29	258	327	14	148	19	174	683						
2	路床碾压（压实度93%）	73	6						17	9	88	17	89	4				9	102	335	15	152	19	178	698						
3	100mm厚3:7灰土	285	32						680	81	398	680	2017	73				336	2426	1911	84	866	109	1015	3984						
4	120mm厚标准砖侧铺	1541	172						2564	437	2150	2564	7606	276				1266	9148	17915	784	8118	1019	9517	37353						
5	合计：	1988	218						3335	546	2752	3335	9934	360				1640	11934	20488	897	9284	1166	10884	42718						

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（镰刀湾镇罗居村史川、吴家沟组道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89	
2	机械工	工日	1051001	105.89	
3	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.26	
4	水	m ³	3005004	4.85	
5	土路面用堆方	m ³	5501002		
6	熟石灰	t	5503003	291.26	
7	青（红）砖240m×115m×53m	千块	5507003	398.06	
8	其他材料费	元	7801001	1	
9	功率90kW 以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1034.26	
10	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1177.27	
11	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	579.5	
12	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	741.88	
13	功率235kW 以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	1986.7	
14	容量10000L以内洒水车	台班	8007043	1097.98	
15	YG 51706 SSJN	元	1999	1	
	定额基价				

复核：

编制：

