
2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程概算

二零二六年八月



第一册 共一

2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程概算

册

编制: 许琼

复核: 段昉昉

陕西启新工程咨询有限公司

二零二六年八月



1.陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增

值税计价依据调整方案》的通知（以下简称“营改增”）；

2.中华人民共和国行业标准《公路工程基本建设工程概预算编制

办法》（JTG 3830-2018）（以下简称“编制办法”）；

3.中华人民共和国行业标准《公路工程概算定额》（JTG/T

3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路

工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4.陕交发〔2019〕93号《<公路工程建设项目投资估算编制办法><

公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》的通知；

5.陕交发〔2006〕42号关于印发《陕西省公路工程竣（交）工验

收检测费用计算办法（试行）》的通知；

6.国家发展计划委员会、建设部 2018年修订本《工程勘察设计

收费标准》；

7.陕西省人民政府 2012年第 153号令《陕西省车船税征收办法》

有关规定；

征收使用管理实施办法

9.陕财办综〔2003〕19号文“关于印发《陕西省森林植被恢复费

》的通知；

10.陕西省人民政府 2009年第 141号令“陕西省实施《中华人民

共和国耕地占用税暂行条例》办法”；

11.陕国土资发〔2015〕11 号《关于耕地开垦费征收管理有关问

题的通知》；

12. 陕财办综〔2015〕38 号“《陕西省水土保持补偿费征收使用

管理实施办法》的通知”；

13.陕西省实施《土地复垦规定》办法；

14.陕政办发〔2007〕8 号文“陕西省人民政府办公厅转发省劳动

和社会保障厅关于切实做好被征地农民就业培训和社会保障工作实

施意见的通知”；

15.陕价行发〔2014〕88号“我省工程造价咨询服务收费标准有

关问题的通知”。

1.人工工资： 陕交发〔2019〕93 号文发布的《陕西省交通厅关

于执行交通部公路工程概算预算定额编制办法的通知》精神，人工工

资为 105.89元/工日。

2.材料费



⑴.外购材料的单价根据陕西省交通运输厅定额站发布的二○二

⑵.地方性材料根据当地材料调查价确定

六年六月份价格信息及市场调查价确定。

。

3.施工机械使用费

机械台班单价按陕西省交通厅 2019年第 93号文公布的《公路工

程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，其中台班人工费

工日单价同生产工人人工工日单价，动力燃料费按工程项目的材料预

算价格计算，车船使用费按陕西省税务部门有关规定执行。

4.直接费、间接费

⑴.其他工程费

1 冬季施工增加费：按准二区计算；

2 雨季施工增加费：按Ⅰ区 3个月计算；

3 夜间施工增加费：不计；

4 特殊地区施工增加费：不计；

5 行车干扰工程施工增加费：不计；

6 施工标准化与安全措施费：按局部修订和补充规定计算；

7 临时设施费：按局部修订和补充规定计算；

9 工地转移费：计

8 施工辅助费：计；

。

⑵.间接费

1 规费

a. 养老保险费：按补充规定计取费率为 16%计算；

b. 失业保险费：按补充规定计取费率为 0.7%计算；

c. 医疗保险费：按补充规定计取费率为 7.25%计算；

d. 住房公积金：按补充规定计取费率为 8.5%计算；

e. 工伤保险费：按补充规定计取费率为 0.91%计算。

2 企业管理费

a. 基本费用：计；

b. 主副食运费补贴：按 2 公里计算；

c. 职工探亲路费：计；

d. 职工取暖补贴：计；

e. 财务费用：计。

5.利润、税金

按“公路工程营业税改增值税计价依据调整方案”中规定计算。

6.设备、工具、器具购置费办公及生活用家具购置未计。



7.土地征用及拆迁补偿费未计

8.建设单位管理费、监理费、竣（交）工验收试验检测费

按规定计取。

建安费：52.5004万元

总造价：55.1255万元
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.6 525004.95 875008.25 95.24公路公里
建设项目路线总长度（主线
长度）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 0.6 163502.38 272503.9667 29.66km102

532.02 4937.86 9.2813 0.90m3LJ02 路基挖方

425.02 2811.64 6.6153 0.51m3LJ0201 挖土方

107 2126.22 19.8712 0.39m3LJ0202 挖石方

53 675.84 12.7517 0.12m3LJ020201 挖软石

27 576.48 21.3511 0.10m3LJ020202 挖次坚石

27 873.9 32.3667 0.16m3LJ020203 挖坚石

245.38 2318.44 9.4484 0.42m3LJ03 路基填方

245.38 2318.44 9.4484 0.42m3LJ0301 利用土方填筑

86.4 48790.07 564.6999 8.85m3LJ06 排水工程

86.4 48790.07 564.6999 8.85m3LJ0602 排水沟

86.4 48790.07 564.6999 8.85m3LJ060201 浅碟式排水沟

293 107456.01 366.7441 19.49m3LJ07 路基防护与加固工程

293 107456.01 366.7441 19.49m3LJ0701 M7.5浆砌片石

路面工程 0.6 274804.47 458007.45 49.85km103

2329.13 241561.47 103.7132 43.82m2LM02 水泥混凝土路面

2929.13 19283.88 6.5835 3.50m2LM0201 路面垫层

2929.13 19283.88 6.5835 3.50m2LM020101 15厘米厚山渣石垫层

2329.13 222277.59 95.4337 40.32m2LM0205 水泥混凝土面层

2329.13 222277.59 95.4337 40.32m2LM020501 18cm厚混凝土面层

1 33243 33243 6.03项LM04 路槽、路肩及中央分隔带

1 33243 33243 6.03项LM0402 路肩

585 4181.62 7.1481 0.76m2LM040201 培路肩
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

54 29061.38 538.1737 5.27m3LM040202 土路肩加固

54 29061.38 538.1737 5.27m3LM04020201 现浇混凝土

桥梁涵洞工程 18.3 29920.4 1634.9945 5.43m104

18.3 29920.4 1634.9945 5.43m10401 涵洞工程

12.2 12163.94 997.0443 2.21mHD01 1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

6.1 17756.46 2910.8951 3.22mHD02 1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

交通工程及沿线设施 0.6 49019.01 81698.35 8.89公路公里107

240 49019.01 204.2459 8.89m10701 交通安全设施

240 46483.5 193.6813 8.43mJA01 护栏

240 46483.5 193.6813 8.43mJA0105 钢护栏

240 46483.5 193.6813 8.43mJA010501 波形钢板护栏

240 31815.7 132.5654 5.77mJA01050101 Gr-C-4E波形钢板护栏

3 8449.74 2816.58 1.53个JA01050102 AT1-2式端头

3 6218.06 2072.6867 1.13个JA01050103 AT2式端头

4 2535.51 633.8775 0.46块JA03 标志牌

4 2535.51 633.8775 0.46套JA0301 铝合金标志牌

1 594.28 594.28 0.11套JA030101 ○ D=60cm单柱式铝合金标志牌

2 1114.82 557.41 0.20套JA030102 △A=70cm单柱式铝合金标志牌

1 826.41 826.41 0.15套JA030103 凸透镜

专项费用 7758.69 1.41元110

7758.69 1.41元11002 安全生产费

0.6公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.6 26250.25 43750.4167 4.76公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.6 10500.1 17500.1667 1.90公路公里301 建设项目管理费

0.6 10500.1 17500.1667 1.90公路公里30103 工程监理费
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.6 15750.15 26250.25 2.86公路公里303 建设项目前期工作费

0.6 10500.1 17500.1667 1.90公路公里30301 勘察设计费

0.6 5250.05 8750.0833 0.95公路公里30302 招标代理费

0.6公路公里4 第四部分 预备费

元401 基本预备费

元402 价差预备费

0.6 551255.2 918758.6667 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.6公路公里6 建设期贷款利息

0.6 551255.2 918758.6667 100.00公路公里7 公路基本造价

编制：许琼 复核：段昉昉
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

1001001 840.446工日人工 437.188 20.87257.384325.002105.89

1051001 64.993工日机械工 42.359 2.43.17517.059105.89

2001001 0.136tHPB300钢筋 0.009 0.0730.0543303.69

2001002 0.268tHRB400钢筋 0.2683280

2001019 0.026t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.0266200

2001021 62.703kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 7.32655.3776.5

2001022 1.088kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.3610.7277

2003004 0.151t型钢（工字钢,角钢） 0.15 0.0014300

2003005 0.057t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0575520

2003008 0.001t钢管（无缝钢管） 0.0014800

2003015 2.361t钢管立柱 2.3615650

2003017 3.249t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 3.2495750

2003025 0.032t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.0325400

2003026 0.225t组合钢模板 0.0010.2255100

2009003 2.226kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 2.2267.5

2009004 3.077个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 3.07735

2009011 11.191kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 10.9590.2326

2009013 173.602kg螺栓（混合规格） 172.1011.5017.5

2009028 74.146kg铁件（铁件） 0.386.37467.3927

2009029 37.412kg镀锌铁件 37.4128.5

2009030 3.58kg铁钉（混合规格） 1.5292.0517.5

复核：段昉昉编制：许琼
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

3001001 0.324t石油沥青 0.2120.1124600

3003002 36.171kg汽油（92号） 24.49611.6769.68

3003003 1240.297kg柴油（0号,－10号,－20号） 698.847 1.5147.231492.7088.31

3005001 0.042t煤 0.042650

3005002 1496.094kW�h电 984.745 107.55375.488328.3070.85

3005004 495.259m3水 127.686 7.21451.579308.783.5

4003001 0.871m3原木（混合规格） 0.2550.6151800

4003002 1.106m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规
格） 0.433 0.2630.411600

5001013 36.918mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 36.9186.41

5005002 22.505kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 22.50515

5005008 28.628个非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 28.6283.5

5005009 12.834m导爆索（爆速6000～7000m/s） 12.8342.2

5009012 1.561m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 1.5613.6

5501003 4.309m3黏土（堆方） 0.3543.95615

10.2522.55503005 420.316m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 223.716 3.24226.545156.562149.31

5503012 582.598m3石渣（堆方） 582.59820

5505005 400.235m3片石（码方） 63.285336.9576.95

0.72215505012 72.953m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 72.23106.93

4.10415505013 414.547m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 400.808 0.9768.659106.93

0.06515505015 6.603m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 4.0650.2162.256101.77

2.48115509001 250.571t32.5级水泥 181.979 1.7918.8355.49299.28

6007002 0.009t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他
金属附件） 0.00917000

复核：段昉昉编制：许琼
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

6007004 3.253m2反光膜 3.253150

7801001 928.276元其他材料费 622.73 25.62749.952229.9671

8001002 0.079台班功率75kW以内履带式推土机 0.079931.25

8001022 0.653台班
斗容量8m3以内拖式铲运机(含头
)（C2-6,CTY6） 0.6531093.07

8001027 1.136台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WY100液压） 0.1730.9621259.4

8001035 0.37台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
（WK100机械） 0.371107.69

8001045 4.112台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 0.702 0.482.93629.46

8001058 0.976台班功率120kW以内平地机（F155） 0.6150.3611263.51

8001081 0.322台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 0.322621.5

8001083 1.289台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 1.289804.04

8001085 2.211台班
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B） 2.211167

8001088 0.439台班
机械自身质量10t以内振动压路机
（YZJ10B） 0.439954.4

8001095 9.286台班
蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-
280） 3.0966.1929.88

8003079 5.753台班
混凝土电动真空吸水机组（含吸垫
5m×5m） 5.753141.55

8003085 5.79台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)（SLF） 5.79209.89

8005002 13.419台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机（JD250） 11.0872.333177.47

8005010 5.22台班
出料容量400L以内灰浆搅拌机
（UJ325） 0.8254.395137.4

复核：段昉昉编制：许琼
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞
工程

交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

8005028 8.675台班
容量3m3以内混凝土搅拌运输车
（JCQ3） 8.675856.81

8005056 0.702台班
生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站
（HZ15） 0.702803.47

8007001 0.844台班装载质量2t以内载货汽车 0.844370.32

8007003 0.193台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.193518.47

8007005 0.038台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 0.038527.83

8007015 1.673台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 1.673809.93

8007043 3.194台班
容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN） 3.1941153.42

8009025 0.488台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.0340.454674.59

8009027 0.051台班
提升质量12t以内汽车式起重机
（QY12） 0.051878.83

8009030 0.226台班
提升质量25t以内汽车式起重机
（QY25） 0.2261398.56

8015013 0.022台班
锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-
106） 0.022133.52

8015028 1.297台班
容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-
330） 1.2560.041183.84

8017049 1.025台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩机
（VY-9/7） 1.025771.6

8099001 763.687元小型机具使用费 575.21 119.04113.12156.3151
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 5 页第 1 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使

用费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

163502.3713500.19
106609.32

4670.751587.35 12083.89 8374.7634416.32 80335.28 8533.81 123285.42km 0.6路基工程1
272503.9517

102

4937.86407.713594.38 103.9436 302.35 277.09525.4 291.79 2993.57 3810.76m3 532.02路基挖方2 9.2813LJ02

2811.64232.152075.54 57.0221.98 149.26 159.87139.51 2051.85 2191.36m3 425.02挖土方3 6.6153LJ0201

2126.22175.561518.84 46.9214.02 153.09 117.22385.89 291.79 941.72 1619.41m3 107挖石方4 19.8712LJ0202

675.8355.8503.56 12.234.48 30.72 38.619.08 514.91 533.99m3 53挖软石5 12.7516LJ020201

576.4847.6402.5 13.753.74 48.93 31.16146.67 125 159.63 431.3m3 27挖次坚石6 21.3512LJ020202

873.972.16612.78 20.945.81 73.44 47.45220.15 166.79 267.18 654.11m3 27挖坚石7 32.3668LJ020203

2318.44191.431698.21 45.8417.71 148.93 130.72122.13 1661.68 1783.81m3 245.38路基填方8 9.4484LJ03

2318.44191.431698.21 45.8417.71 148.93 130.72122.13 1661.68 1783.81m3 245.38利用土方填筑9 9.4484LJ0301
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使

用费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

48790.074028.5432419.71 1460.83497.76 3744.89 2550.8710978.68 25114.51 414 36507.18m3 86.4排水工程10 564.6999LJ06

48790.074028.5432419.71 1460.83497.76 3744.89 2550.8710978.68 25114.51 414 36507.18m3 86.4排水沟11 564.6999LJ0602

48790.074028.5432419.71 1460.83497.76 3744.89 2550.8710978.68 25114.51 414 36507.18m3 86.4浅碟式排水沟12 564.6999LJ060201

107456.018872.5168897.03 3060.141035.88 7887.72 5416.0822790.11 54928.99 3464.57 81183.67m3 293路基防护与加固
工程

13 366.744LJ07

107456.018872.5168897.03 3060.141035.88 7887.72 5416.0822790.11 54928.99 3464.57 81183.67m3 293M7.5浆砌片石14 366.744LJ0701

274804.4622690.28
200871.07

6167.42287.98 16939.97 15532.0246293.87 145814.71 19078.25 211186.83km 0.6路面工程15 458007.44103

241561.4719945.44
178197.96

5463.42001.27 14466.45 13776.1739547.99 129816.74 16544.02 185908.75m2 2329.13水泥混凝土路面16 103.7132LM02

19283.881592.2525347.07 787.03237.26 183.14 1956.75186.1 11651.96 2689.39 14527.45m2 2929.13路面垫层17 6.5835LM0201

19283.881592.2525347.07 787.03237.26 183.14 1956.75186.1 11651.96 2689.39 14527.45m2 2929.1315厘米厚山渣石
垫层

18 6.5835LM02010
1
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使

用费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

222277.5918353.2152850.9 4676.371764.01 14283.31 11819.4139361.89 118164.78 13854.63 171381.3m2 2329.13水泥混凝土面层19 95.4337LM0205

222277.5918353.2152850.9 4676.371764.01 14283.31 11819.4139361.89 118164.78 13854.63 171381.3m2 2329.1318cm厚混凝土面
层

20 95.4337LM02050
1

33242.992744.8322673.1 704286.71 2473.51 1755.866745.88 15997.97 2534.23 25278.08项 1路槽、路肩及中
央分隔带

21 33242.994LM04

33242.992744.8322673.1 704286.71 2473.51 1755.866745.88 15997.97 2534.23 25278.08项 1路肩22 33242.994LM0402

4181.62345.272658.22 82.5450.93 840.66 207.142285.79 369.29 2655.08m2 585培路肩23 7.1481LM04020
1

29061.382399.5620014.89 621.46235.78 1632.86 1548.714460.09 15997.97 2164.94 22623m3 54土路肩加固24 538.1736LM04020
2

29920.392470.4919485.02 1021.35346.8 2139.3 1547.36076.56 14902.4 1416.19 22395.15m 18.3桥梁涵洞工程25 1634.9942104

29920.392470.4919485.02 1021.35346.8 2139.3 1547.36076.56 14902.4 1416.19 22395.15m 18.3涵洞工程26 1634.994210401

12163.941004.367851.78 416.61144.42 946.6 624.232652.21 5598.62 776.87 9027.71m 12.21-1.0m钢筋混凝
土圆管涵

27 997.0439HD01
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使

用费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

17756.461466.1311633.24 604.73202.38 1192.7 923.073424.35 9303.78 639.32 13367.44m 6.11-2.0m钢筋混凝
土盖板涵

28 2910.8948HD02

49018.994047.4436675.59 1204.04242.74 822.11 2828.682210.15 36857.63 806.22 39873.99公路公里 0.6交通工程及沿线
设施

29
81698.3117

107

49018.994047.4436675.59 1204.04242.74 822.11 2828.682210.15 36857.63 806.22 39873.99m 240交通安全设施30 204.245810701

46483.493838.0934813.82 1145.12228.41 739.14 2685.11972.95 35112.69 762 37847.64m 240护栏31 193.6812JA01

46483.493838.0934813.82 1145.12228.41 739.14 2685.11972.95 35112.69 762 37847.64m 240钢护栏32 193.6812JA0105

2535.5209.351861.77 58.9214.33 82.97 143.58237.2 1744.94 44.22 2026.35块 4标志牌33 633.874JA03

2535.5209.351861.77 58.9214.33 82.97 143.58237.2 1744.94 44.22 2026.35套 4铝合金标志牌34 633.874JA0301

7758.697758.69元专项费用35 110

7758.697758.69元安全生产费36 11002
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
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企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使

用费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

525004.9142708.4363641 13063.534464.87 31985.27 28282.7788996.9 277910.02 29834.47 404500.072
262502.4525

合计
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.06 0.271 3.3920.385 0.521 0.369 0.754 0.521 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.747

02 石方 0.108 0.204 0.054 0.259 3.4170.349 0.47 0.272 0.621 0.47 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.792

03 运输 0.118 0.132 0.065 0.264 1.9530.391 0.154 0.248 0.639 0.154 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.361.374

04 路面 0.066 0.159 0.049 0.404 3.1050.198 0.366 0.818 0.534 1.098 0.818 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.159 0.049 0.404 3.1050.198 0.818 0.534 0.732 0.818 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.427

05 隧道 0.096 0.266 0.045 0.513 4.4891.195 0.43 0.43 1.195 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.363.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.065 0.466 4.5060.288 0.229 1.201 0.431 0.948 1.201 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.363.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.065 0.466 4.5060.229 1.201 0.431 0.66 1.201 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.363.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.07 0.545 5.8150.393 0.282 1.537 0.552 1.227 1.537 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.364.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 0.565 2.729 1.031 2.317 2.729 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.365.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 2.729 1.031 1.752 2.729 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.365.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 0.565 2.729 1.031 2.317 2.729 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.365.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 2.729 1.031 1.752 2.729 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.365.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.059 0.637 5.1480.446 0.363 1.677 0.641 1.45 1.677 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.364.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.564 0.579 0.579 0.564 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.564 0.579 0.579 0.564 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.564 0.579 0.579 0.564 16 0.7 7.25 0.91 8.5 33.362.242
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 挖土方 44.25 2.5 3.43 1.29 5.56 57.028.05 7.4 6.53 14.58 7.4 71.59 3.13 32.44 4.07 38.03
149.26

2 挖软石 9.24 0.58 0.78 0.31 1.32 12.231.9 1.29 1.29 3.19 1.29 14.74 0.65 6.68 0.84 7.83 30.72

3 挖次坚石 11.24 0.44 0.82 0.22 1.04 13.751.04 1.89 0.81 1.84 1.89 23.47 1.03 10.63 1.34 12.47 48.93

4 挖坚石 17.11 0.66 1.25 0.33 1.59 20.941.65 2.88 1.28 2.93 2.88 35.22 1.54 15.96 2 18.71 73.44

5 利用土方填筑 35.42 2.04 2.77 1.06 4.55 45.846.59 5.85 5.28 11.86 5.85 71.43 3.13 32.37 4.06 37.95
148.93

6 浅碟式排水沟
1162.9

36.96 88.83 21.07
151.08 1460.8

3
32.93 26.18

389.36
49.28 108.4

389.36 1796.1
1

78.58
813.86 102.15 954.18 3744.8

9

7 M7.5浆砌片石
2438.6

1
78.48

185.79
44.42

312.84 3060.1
4

64.44 64.92
798.54 107.98 237.34 798.54 3783.0

8
165.51 1714.2

1
215.16 2009.7

6
7887.7

2

8 15厘米厚山渣石垫层
615.17

16.73 40.3 12.42 102.4
787.03

5.4 9.97
207.34

14.55 29.92
207.34

87.84 3.84 39.8 5 46.66
183.14

9 18cm厚混凝土面层
3646.0

3
104.03

241.4 75.86
609.05 4676.3

7
92.91

195.37 1210.1
8

265.56 553.83 1210.1
8

6850.5
1

299.71 3104.1
4

389.62 3639.3
3

14283.
31

10 培路肩 64.52 1.75 4.23 1.3 10.74 82.545.26 9.73 21.74 14.2 29.19 21.74
403.19

17.64 182.7 22.93 214.2
840.66

11 现浇混凝土
485.76

13.21 31.82 9.81 80.86
621.46

12.99 24.02
163.72

35.05 72.06
163.72 783.15

34.26
354.86

44.54
416.05 1632.8

6

12 1-1.0m钢筋混凝土圆管涵
337.02

9.63 24.96 5.34 39.67
416.61

10.08 9.61
108.23

16.5 36.19
108.23 454.01

19.86
205.72

25.82
241.19

946.6

编制：许琼 复核：段昉昉



第 2 页 04-1表编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

13 1-2.0m钢筋混凝土盖板涵
484.75

14.02 35.99 7.71 62.26
604.73

14.17 10.42
156.74

21.06 45.65
156.74 572.04

25.03 259.2 32.53 303.9
1192.7

14 Gr-C-4E波形钢板护栏 540.3 25.01 39.53 11.32
156.77 772.93136.22

7.65 7.65
136.22

157.7 6.9 71.46 8.97 83.78 328.8

15 AT1-2式端头 153.2 6.58 11.32 3.11 38.76
212.96

1.1 0.87 41.57 3.82 5.78 41.57
105.91

4.63 47.99 6.02 56.26
220.81

16 AT2式端头
115.67

4.83 8.58 2.32 27.82
159.22

1.1 0.87 32.12 3.1 5.06 32.12 90.9 3.98 41.19 5.17 48.29
189.52

17 ○ D=60cm单柱式铝合金标志牌 11.29 0.47 0.84 0.23 2.67 15.490.12 0.09 3.16 0.34 0.55 3.16 9.92 0.43 4.49 0.56 5.27 20.68

18 △A=70cm单柱式铝合金标志牌 21.19 0.87 1.58 0.42 4.93 28.990.23 0.18 5.97 0.67 1.09 5.97 19.68 0.86 8.92 1.12 10.46 41.04

19 凸透镜 10.56 0.43 0.79 0.21 2.46 14.450.12 0.09 2.98 0.37 0.57 2.98 10.19 0.45 4.62 0.58 5.42 21.25

20 合计：
10204.

22
319.2

725.01 198.75 1616.3
5

13063.
53

240.84 371.56 3297.1
9

555.29 1167.6
8

3297.1
9

15340.
66

671.15 6951.2
4

872.5
8149.7

3
31985.

27

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

08表编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 26250.25

301 建设项目管理费 10500.1

30103 工程监理费 第一部分 建筑安装工程费*2% 10500.1 525004.95*2%

303 建设项目前期工作费 15750.15

30301 勘察设计费 第一部分 建筑安装工程费*2% 10500.1 525004.95*2%

30302 招标代理费 第一部分 建筑安装工程费*1% 5250.05 525004.95*1%

复核：段昉昉编制：许琼



建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 3 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号 概算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1001001 105.89

2 机械工 工日 1051001 105.89

3 HPB300钢筋 t 2001001 3303.69

4 HRB400钢筋 t 2001002 3280

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径

t 2001019 6200

6 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.5

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 7

8 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4300

9 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 5520

10 钢管无缝钢管 t 2003008 4800

11 钢管立柱 t 2003015 5650

12 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5750

13 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5400

14 组合钢模板 t 2003026 5100

15 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 7.5

16 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 35

17
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 6

18 螺栓混合规格 kg 2009013 7.5

序号 名称 单位 代号 概算单价
(元)

备注

19 铁件铁件 kg 2009028 7

20 镀锌铁件 kg 2009029 8.5

21 铁钉混合规格 kg 2009030 7.5

22 石油沥青 t 3001001 4600

23 汽油92号 kg 3003002 9.68

24 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.31

25 煤 t 3005001 650

26 电 kW�h 3005002 0.85

27 水 m3 3005004 3.5

28 原木混合规格 m3 4003001 1800

29 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1600

30 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

31 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 15

32 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 3.5

33 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.2

34 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.6

35 黏土堆方 m3 5501003 15

36 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 149.31

编制：许琼 复核：段昉昉



建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 3 页第 2 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号 概算单价
(元)

备注

37 石渣堆方 m3 5503012 20

38 片石码方 m3 5505005 76.95

39 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 106.93

40 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 106.93

41 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 101.77

42 32.5级水泥 t 5509001 299.28

43
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件

t 6007002 17000

44 反光膜 m2 6007004 150

45 其他材料费 元 7801001 1

46 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 931.25

47
斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)C2-
6,CTY6

台班 8001022 1093.07

48
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WY100液压

台班 8001027 1259.4

49
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机
WK100机械

台班 8001035 1107.69

50 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 629.46

51 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1263.51

52
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 621.5

53
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 804.04

54
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 167

序号 名称 单位 代号 概算单价
(元)

备注

55
机械自身质量10t以内振动压路机
YZJ10B

台班 8001088 954.4

56 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 29.88

57
混凝土电动真空吸水机组含吸垫
5m×5m

台班 8003079 141.55

58
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 8003085 209.89

59
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌
机JD250

台班 8005002 177.47

60 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 137.4

61 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 856.81

62
生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站
HZ15

台班 8005056 803.47

63 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 370.32

64 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 518.47

65
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 527.83

66 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 809.93

67
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1153.42

68 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 674.59

69 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 878.83

70 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1398.56

71 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ- 台班 8015013 133.52

72
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 183.84

编制：许琼 复核：段昉昉



建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 3 页第 3 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号 概算单价
(元)

备注

73
排气量9m3/min以内机动空气压缩机
VY-9/7

台班 8017049 771.6

74 小型机具使用费 元 8099001 1

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方 单位：m3 数量： 425.02 单价： 6.6153 第 1 页共 53 页 21-2表

挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
装载质量10t以内自卸汽车运土第一个

1km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.425 0.1796

1～1～9～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 3.1 1.318 139.51 1.318 139.51

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1259.4 1.98 0.842 1059.79 0.842 1059.79

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 809.93 6.82 1.225 992.28 1.225 992.28

9999001 定额基价 元 1 2696 1146 1146 5178 930 930 2076 2076

149.26

57.02

7.4

14.58

232.15

159.87

2191.36

企业管理费

规费 317.72

1145.63

105.99

38.86

129.7

929.91

43.27

18.16元

元

金额合计

税金 130.3

1578.02

101.86

1233.62元

元

2811.64

措施费
8.64 930.12 5.94元

1199.3 992.06直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1199.1 88.97 955.44 70.89元

1145.62

0.521 5.97 929.91 1.431145.63

1447.72 1131.76

3.392

33.36

7.42

9

0.754%

%

%

%

%

%

0.639%

0.154%

1.953%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020201 工程名称：挖软石 单位：m3 数量： 53 单价： 12.7517 第 2 页共 53 页 21-2表

挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机装软石
装载质量10t以内自卸汽车运石第一个

1km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.053 0.053

1～1～9～10 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 3.4 0.18 19.08 0.18 19.08

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1259.4 2.28 0.121 152.19 0.121 152.19

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 809.93 8.45 0.448 362.73 0.448 362.73

9999001 定额基价 元 1 3086 164 164 6415 340 340 504 504

30.72

12.23

1.29

3.19

55.8

38.6

533.99

企业管理费

规费 44.67

163.56

14.9

5.59

47.42

340

15.82

6.64元

元

金额合计

税金 18.56

224.79

37.24

451.05元

元

675.83

措施费
1.02 340 2.17元

171.27 362.73直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 170.93 12.68 349.34 25.92元

163.56

0.47 0.77 340 0.52163.56

206.22 413.8

3.417

33.36

7.42

9

0.621%

%

%

%

%

%

0.639%

0.154%

1.953%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020202 工程名称：挖次坚石 单位：m3 数量： 27 单价： 21.3511 第 3 页共 53 页 21-2表

开炸石方

机械打眼开炸次坚石

1000m3天然密实方

0.027

1～1～14～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 51.3 1.385 146.67 1.385 146.67

2009003 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 7.5 18 0.486 3.65 0.486 3.65

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 35 25 0.675 23.63 0.675 23.63

5005002
硝铵炸药1号、2号岩石硝铵
炸药

kg 15 179 4.833 72.5 4.833 72.5

5005008 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 3.5 195 5.265 18.43 5.265 18.43

5005009 导爆索爆速6000～7000m/s m 2.2 103 2.781 6.12 2.781 6.12

7801001 其他材料费 元 1 25.6 0.691 0.69 0.691 0.69

8017049
排气量9m3/min以内机动空气
压缩机VY-9/7

台班 771.6 7.1 0.192 147.92 0.192 147.92

8099001 小型机具使用费 元 1 434 11.718 11.72 11.718 11.72

9999001 定额基价 元 1 14907 403 403 403 403

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020202 工程名称：挖次坚石 单位：m3 数量： 27 单价： 21.3511 第 4 页共 53 页 21-2表

开炸石方

机械打眼开炸次坚石

1000m3天然密实方

0.027

1～1～14～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

48.93

13.75

1.89

1.84

47.6

31.16

431.3

企业管理费

规费 146.67

402.5

48.93

13.75元

元

金额合计

税金 47.6

576.48元

元

576.48

措施费
1.84元

431.3直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 419.99 31.16元

296.78

0.47 1.89402.5

528.88

3.417

33.36

7.42

9

0.621%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020203 工程名称：挖坚石 单位：m3 数量： 27 单价： 32.3667 第 5 页共 53 页 21-2表

开炸石方

机械打眼开炸坚石

1000m3天然密实方

0.027

1～1～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 77 2.079 220.15 2.079 220.15

2009003 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 7.5 27 0.729 5.47 0.729 5.47

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 35 32 0.864 30.24 0.864 30.24

5005002
硝铵炸药1号、2号岩石硝铵
炸药

kg 15 228.3 6.164 92.46 6.164 92.46

5005008 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 3.5 320 8.64 30.24 8.64 30.24

5005009 导爆索爆速6000～7000m/s m 2.2 126 3.402 7.48 3.402 7.48

7801001 其他材料费 元 1 33.1 0.894 0.89 0.894 0.89

8017049
排气量9m3/min以内机动空气
压缩机VY-9/7

台班 771.6 11.88 0.321 247.5 0.321 247.5

8099001 小型机具使用费 元 1 728.8 19.678 19.68 19.678 19.68

9999001 定额基价 元 1 22695 613 613 613 613

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020203 工程名称：挖坚石 单位：m3 数量： 27 单价： 32.3667 第 6 页共 53 页 21-2表

开炸石方

机械打眼开炸坚石

1000m3天然密实方

0.027

1～1～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

73.44

20.94

2.88

2.93

72.16

47.45

654.11

企业管理费

规费 220.14

612.78

73.44

20.94元

元

金额合计

税金 72.16

873.9元

元

873.9

措施费
2.93元

654.11直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 639.53 47.45元

471.29

0.47 2.88612.78

801.74

3.417

33.36

7.42

9

0.621%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0301 工程名称：利用土方填筑 单位：m3 数量： 245.38 单价： 9.4484 第 7 页共 53 页 21-2表

填方路基 铲运机铲运土方

三、四级公路填方路基，自身质量
10t以内振动压路机碾压土方

斗容8m3以内拖式铲运机铲运普通土第
一个100m

1000m3压实方 1000m3天然密实方

0.2454 0.2454

1～1～18～11 1～1～13～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 2.1 0.515 54.57 2.6 0.638 67.56 1.153 122.13

8001002
功率75kW以内履带式推土机
TY100

台班 931.25 0.32 0.079 73.13 0.079 73.13

8001022
斗容量8m3以内拖式铲运机
(含头)C2-6,CTY6

台班 1093.07 2.66 0.653 713.52 0.653 713.52

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1263.51 1.47 0.361 455.8 0.361 455.8

8001088
机械自身质量10t以内振动压
路机YZJ10B

台班 954.4 1.79 0.439 419.24 0.439 419.24

9999001 定额基价 元 1 3588 881 881 3332 818 818 1698 1698

148.93

45.84

5.85

11.86

191.43

130.72

1783.81

企业管理费

规费 223.99

880.55

74.72

29.87

222.43

817.66

74.2

15.97元

元

金额合计

税金 100.24

1214.05

91.19

1104.39元

元

2318.44

措施费
6.64 817.65 5.22元

929.6 854.21直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 921.64 68.39 840.11 62.34元

880.55

0.521 4.59 817.66 1.26880.55

1113.81 1013.2

3.392

33.36

7.42

9

0.754%

%

%

%

%

%

0.639%

0.154%

1.953%

33.36%

7.42%

9%
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表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ060201 工程名称：浅碟式排水沟 单位：m3 数量： 86.4 单价： 564.6999 第 8 页共 53 页 21-2表

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流
槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

8.64

1～3～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 12 103.68 10978.68 103.68 10978.68

2003026 组合钢模板 t 5100 0.026 0.225 1145.66 0.225 1145.66

2009028 铁件铁件 kg 7 7.8 67.392 471.74 67.392 471.74

3001001 石油沥青 t 4600 0.013 0.112 516.67 0.112 516.67

3005004 水 m3 3.5 12 103.68 362.88 103.68 362.88

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 5 43.2 6450.19 43.2 6450.19

5505012
碎石（2cm）最大粒径2cm堆
方

m3 106.93 8.36 72.23 7723.6 72.23 7723.6

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.213 27.76 8308.11 27.76 8308.11

7801001 其他材料费 元 1 15.7 135.648 135.65 135.648 135.65

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 177.47 0.27 2.333 414 2.333 414

9999001 定额基价 元 1 3752 32420 32420 32420 32420

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ060201 工程名称：浅碟式排水沟 单位：m3 数量： 86.4 单价： 564.6999 第 9 页共 53 页 21-2表

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流
槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

8.64

1～3～4～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

3744.89

1460.83

389.36

108.4

4028.54

2550.87

36507.18

企业管理费

规费 11225.7

32419.71

3744.89

1460.83元

元

金额合计

税金 4028.54

48790.07元

元

48790.07

措施费
108.39元

36507.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 34378.3 2550.87元

11434.02

1.201 389.3632419.71

44761.53

4.506

33.36

7.42

9

0.948%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量： 293 单价： 366.7441 第 10 页共 53 页 21-2表

机械挖基坑土、石方石砌挡土墙 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方

浆砌片石挡土墙基础 浆砌片石挡土墙墙身
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
机械挖基坑≤1500m3石方

10m3实体 10m3实体 1000m3 1000m3

8.79 20.51 0.044 0.0733

1～4～16～5 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 5.6 49.224 5212.33 6.8 139.468 14768.27 110.2 4.843 512.86 237.3 17.382 1840.6

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 2.7 55.377 359.95

2009003 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 7.5 13.8 1.011 7.58

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 35 21 1.538 53.84

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 0.1 2.051 15.38

3005004 水 m3 3.5 7 61.53 215.36 7 143.57 502.5

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.03 0.615 1107.54

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.02 0.41 656.32

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 6.41 1.8 36.918 236.64

5005002
硝铵炸药1号、2号岩石硝铵
炸药

kg 15 157.1 11.508 172.61

5005008 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 3.5 201 14.723 51.53

5005009 导爆索爆速6000～7000m/s m 2.2 90.8 6.651 14.63

5501003 黏土堆方 m3 15 0.03 0.264 3.96 0.18 3.692 55.38

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 3.82 33.578 5013.5 3.89 79.784 11912.53

5505005 片石码方 m3 76.95 11.5 101.085 7778.49 11.5 235.865 18149.81

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量： 293 单价： 366.7441 第 11 页共 53 页 21-2表

机械挖基坑土、石方石砌挡土墙 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方

浆砌片石挡土墙基础 浆砌片石挡土墙墙身
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑

≤1500m3土方
机械挖基坑≤1500m3石方

10m3实体 10m3实体 1000m3 1000m3

8.79 20.51 0.044 0.0733

1～4～16～5 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 0.11 2.256 229.6

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.931 8.183 2449.15 0.953 19.546 5849.74

7801001 其他材料费 元 1 2.2 19.338 19.34 3.5 71.785 71.79 22 1.612 1.61

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WK100机械

台班 1107.69 2.66 0.117 129.5 3.46 0.253 280.74

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.1 0.879 553.3 0.1 2.051 1291.02

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 0.15 1.319 181.16 0.15 3.077 422.71

8017049
排气量9m3/min以内机动空气
压缩机VY-9/7

台班 771.6 7 0.513 395.64

8099001 小型机具使用费 元 1 340.2 24.92 24.92

9999001 定额基价 元 1 2042 17949 17949 2287 46904 46904 14511 638 638 37722 2763 2763

13

15.57

214.3

2845.65

343.38

企业管理费

规费 5445.02

17948.86

1816.46

808.78

15311.22

46903.8

5107.82

2113.49

538.23

638.48

179.55

21.66

1895.57

2765.05

632.36

元

元

金额合计

税金 2316.2

28051.76

6053.42

73313.58

81.18

983.2 4158.76元

元

措施费
56.19 16446.86 155.92 637.75 4.81 2507.69元

21426.58 55629.18 643.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 19029.39 1411.98 49736.51 3690.45 668.27 49.59 2888.11元

5927.61

215.57 46903.8 563.31 638.48 3.33 2765.0517948.86

25735.56 67260.17 902.02 3815.37

4.506 94.48

33.36

7.42

9

0.948%

1.201%

%

%

%

%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

0.754%

0.521%

3.392%

33.36%

7.42%

9%

0.621%

0.47%

3.417%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量： 293 单价： 366.7441 第 12 页共 53 页 21-2表

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.0879

1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 48.8 4.29 454.22 215.207 22788.27

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 55.377 359.95

2009003 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 7.5 1.011 7.58

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 35 1.538 53.84

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 2.051 15.38

3005004 水 m3 3.5 205.1 717.85

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.615 1107.54

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.41 656.32

5001013 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 6.41 36.918 236.64

5005002
硝铵炸药1号、2号岩石硝铵
炸药

kg 15 11.508 172.61

5005008 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 3.5 14.723 51.53

5005009 导爆索爆速6000～7000m/s m 2.2 6.651 14.63

5501003 黏土堆方 m3 15 3.956 59.33

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 113.362 16926.04

5505005 片石码方 m3 76.95 336.95 25928.3

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量： 293 单价： 366.7441 第 13 页共 53 页 21-2表

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.0879

1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 2.256 229.6

5509001 32.5级水泥 t 299.28 27.73 8298.89

7801001 其他材料费 元 1 92.735 92.73

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WK100机械

台班 1107.69 0.37 410.24

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 2.93 1844.32

8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)HW-280

台班 29.88 70.42 6.19 184.95 6.19 184.95

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 4.395 603.87

8017049
排气量9m3/min以内机动空气
压缩机VY-9/7

台班 771.6 0.513 395.64

8099001 小型机具使用费 元 1 24.92 24.92

9999001 定额基价 元 1 7291 641 641 68894 68894

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量： 293 单价： 366.7441 第 14 页共 53 页 21-2表

夯实填土

夯土机夯实填土

1000m3压实方

0.0879

1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

7887.72

3060.14

798.54

237.34

8872.51

5416.08

81183.67

企业管理费

规费 454.22

640.85

151.53

21.74元

元

金额合计

税金 78.33

948.71元

元

107456.01

措施费
4.83元

639.17直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 670.75 49.77元

640.84

0.521 3.34640.85

870.38

3.392

33.36

7.42

9

0.754%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020101 工程名称：15厘米厚山渣石垫层 单位：m2 数量： 2929.13 单价： 6.5835 第 15 页共 53 页 21-2表

路面垫层

路面垫层机械铺石渣（压实厚度15cm)

1000m2

2.9291

2～1～1～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 0.6 1.757 186.1 1.757 186.1

5503012 石渣堆方 m3 20 198.9 582.598 11651.96 582.598 11651.96

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1263.51 0.21 0.615 777.2 0.615 777.2

8001081
机械自身质量12～15t光轮压
路机3Y-12/15

台班 621.5 0.11 0.322 200.25 0.322 200.25

8001083
机械自身质量18～21t光轮压
路机3Y-18/21

台班 804.04 0.44 1.289 1036.25 1.289 1036.25

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1153.42 0.2 0.586 675.7 0.586 675.7

9999001 定额基价 元 1 8654 25347 25347 25347 25347

183.14

787.03

207.34

29.92

1592.25

1956.75

14527.45

企业管理费

规费 548.99

25347.07

183.14

787.03元

元

金额合计

税金 1592.25

19283.88元

元

19283.88

措施费
29.92元

14527.45直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 26371.35 1956.75元

2724.79

0.818 207.3425347.07

17691.63

3.105

33.36

7.42

9

1.098%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020501 工程名称：18cm厚混凝土面层 单位：m2 数量： 2329.13 单价： 95.4337 第 16 页共 53 页 21-2表

普通混凝土 混凝土运输

人工铺筑混凝土路面厚度18cm
运输能力3m3以内搅拌运输车运混凝土

第一个1km

1000m2路面 100m3

2.3291 4.1924

2～2～17～1改 4～11～11～22

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 159.6 371.724 39361.89 371.724 39361.89

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.004 0.009 30.78 0.009 30.78

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.048 0.112 480.73 0.112 480.73

3001001 石油沥青 t 4600 0.091 0.212 974.96 0.212 974.96

3005001 煤 t 650 0.018 0.042 27.25 0.042 27.25

3005004 水 m3 3.5 27 62.886 220.1 62.886 220.1

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.07 0.163 260.86 0.163 260.86

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 84.46 196.716 29371.63 196.716 29371.63

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 152.38 354.908 37950.34 354.908 37950.34

5509001 32.5级水泥 t 299.28 69.218 161.216 48248.62 161.216 48248.62

7801001 其他材料费 元 1 257.4 599.51 599.51 599.51 599.51

8003079
混凝土电动真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 141.55 2.47 5.753 814.32 5.753 814.32

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊
销费用)SLF

台班 209.89 2.486 5.79 1215.29 5.79 1215.29

8005002
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机JD250

台班 177.47 4.76 11.087 1967.52 11.087 1967.52

8005028
容量3m3以内混凝土搅拌运输
车JCQ3

台班 856.81 1.76 7.379 6322.13 7.379 6322.13

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020501 工程名称：18cm厚混凝土面层 单位：m2 数量： 2329.13 单价： 95.4337 第 17 页共 53 页 21-2表

普通混凝土 混凝土运输

人工铺筑混凝土路面厚度18cm
运输能力3m3以内搅拌运输车运混凝土

第一个1km

1000m2路面 100m3

2.3291 4.1924

2～2～17～1改 4～11～11～22

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1153.42 1.12 2.609 3008.8 2.609 3008.8

8099001 小型机具使用费 元 1 226.1 526.61 526.61 526.61 526.61

9999001 定额基价 元 1 63031 146805 146805 1442 6046 6046 152851 152851

14283.31

4676.37

1210.18

553.83

18353.2

11819.41

171381.3

企业管理费

规费 42034.36

146805

14022.66

4558.3

781.32

6045.9

260.65

118.08元

元

金额合计

税金 17704.33

214419.05

648.87

7858.54元

元

222277.59

措施费
515.2 6045.95 38.63元

165059.22 6322.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 153079.37 11358.49 6211.91 460.92元

46921.59

0.818 1200.86 6045.9 9.31146805

196714.72 7209.67

3.105

33.36

7.42

9

1.098%

%

%

%

%

%

0.639%

0.154%

1.953%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM040201 工程名称：培路肩 单位：m2 数量： 585 单价： 7.1481 第 18 页共 53 页 21-2表

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

1.053

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 20.5 21.587 2285.79 21.587 2285.79

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动
碾YZS06B

台班 167 2.1 2.211 369.29 2.211 369.29

9999001 定额基价 元 1 2524 2658 2658 2658 2658

840.66

82.54

21.74

29.19

345.27

207.14

2655.08

企业管理费

规费 2519.95

2658.22

840.66

82.54元

元

金额合计

税金 345.27

4181.62元

元

4181.62

措施费
29.19元

2655.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2791.68 207.14元

2658.22

0.818 21.742658.22

3836.34

3.105

33.36

7.42

9

1.098%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM04020201 工程名称：现浇混凝土 单位：m3 数量： 54 单价： 538.1737 第 19 页共 53 页 21-2表

土路肩加固

现浇混凝土加固土路肩

10m3

5.4

2～3～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 7.8 42.12 4460.09 42.12 4460.09

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.007 0.038 162.54 0.038 162.54

3005004 水 m3 3.5 12 64.8 226.8 64.8 226.8

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.05 0.27 432 0.27 432

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 5 27 4031.37 27 4031.37

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.5 45.9 4908.09 45.9 4908.09

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.845 20.763 6213.95 20.763 6213.95

7801001 其他材料费 元 1 4.3 23.22 23.22 23.22 23.22

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.13 0.702 441.88 0.702 441.88

8005028
容量3m3以内混凝土搅拌运输
车JCQ3

台班 856.81 0.24 1.296 1110.43 1.296 1110.43

8005056
生产能力15m3/h以内混凝土
搅拌站HZ15

台班 803.47 0.13 0.702 564.04 0.702 564.04

8099001 小型机具使用费 元 1 9 48.6 48.6 48.6 48.6

9999001 定额基价 元 1 3706 20015 20015 20015 20015

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM04020201 工程名称：现浇混凝土 单位：m3 数量： 54 单价： 538.1737 第 20 页共 53 页 21-2表

土路肩加固

现浇混凝土加固土路肩

10m3

5.4

2～3～5～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1632.86

621.46

163.72

72.06

2399.56

1548.71

22623

企业管理费

规费 4894.66

20014.89

1632.86

621.46元

元

金额合计

税金 2399.56

29061.38元

元

29061.38

措施费
72.06元

22623直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20872.13 1548.71元

6562.71

0.818 163.7220014.89

26661.81

3.105

33.36

7.42

9

1.098%

%

%

%

%

%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 21 页共 53 页 21-2表

浆砌片石基础垫层 浆砌片石 石砌护面墙

基础混凝土垫层 浆砌片石基础、护底、截水墙
浆砌片石锥坡、沟、槽、池（跌水井

）
浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)

10m3实体 10m3 10m3 10m3实体

0.46 0.756 0.72 0.628

4～11～5～6改 4～5～2～1 4～5～2～7 1～4～18～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 5.1 2.346 248.42 6.6 4.99 528.35 8.7 6.264 663.29 7.1 4.459 472.14

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 3.6 2.261 14.7

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 0.2 0.126 0.94

3005004 水 m3 3.5 12 5.52 19.32 4 3.024 10.58 18 12.96 45.36 7 4.396 15.39

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.03 0.019 33.91

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.02 0.013 20.1

5501003 黏土堆方 m3 15 0.18 0.113 1.7

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 4.998 2.299 343.28 3.82 2.888 431.2 4.13 2.974 443.99 3.89 2.443 364.75

5505005 片石码方 m3 76.95 11.5 8.694 669 11.5 8.28 637.15 11.5 7.222 555.73

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.568 3.941 421.44

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 0.11 0.069 7.03

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.04 1.398 418.51 0.931 0.704 210.64 1.021 0.735 220.01 0.953 0.598 179.11

7801001 其他材料费 元 1 2 0.92 0.92 1.2 0.907 0.91 1.2 0.864 0.86 2.5 1.57 1.57

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.08 0.06 38.07 0.08 0.058 36.26 0.1 0.063 39.53

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 0.15 0.113 15.58 0.15 0.108 14.84 0.15 0.094 12.94

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 22 页共 53 页 21-2表

浆砌片石基础垫层 浆砌片石 石砌护面墙

基础混凝土垫层 浆砌片石基础、护底、截水墙
浆砌片石锥坡、沟、槽、池（跌水井

）
浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)

10m3实体 10m3 10m3 10m3实体

0.46 0.756 0.72 0.628

4～11～5～6改 4～5～2～1 4～5～2～7 1～4～18～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 2689 1237 1237 2127 1608 1608 2443 1759 1759 2311 1451 1451

17.43

4.96

114.18

1719.54

187.61

企业管理费

规费 248.42

1237

82.87

71.93

546.76

1608.04

182.4

93.51

680.83

1759.02

227.13

102.29

488.77

1451.07

163.05

元

元

金额合计

税金 155.48

1883

210.66

2551.37

231.1

2798.83 2272.16元

元

措施费
3.06 581.31 7.13 714.33 8.76 523.61元

1451.89 1904.33 2061.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1331.01 98.76 1733.4 128.62 1897.1 140.77 1538.84元

249.33

19.01 1608.04 24.72 1759.02 27.04 1451.071237

1727.52 2340.71 2567.73 2084.56

5.815 65.39

33.36

7.42

9

1.227%

1.537%

%

%

%

%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 23 页共 53 页 21-2表

挖掘机挖装土、石方安装圆管涵 薄壳桥及二铰(肋)板拱 夯实填土

起重机安装圆管涵管径1.0m以内 薄壳拱混凝土帽石 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 夯土机夯实填土

10m3实体 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3压实方

0.42 0.08 0.0875 0.044

4～7～5～3 4～6～12～3改 1～1～9～5 1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 5.3 2.226 235.71 29.3 2.344 248.21 3.1 0.271 28.72 48.8 2.145 227.16

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 3.1 0.248 1.61

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 14.2 1.136 8.52

3005004 水 m3 3.5 1 0.42 1.47 15 1.2 4.2

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.03 0.002 4.32

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 1.87 0.15 239.36

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 0.48 0.202 30.1 4.896 0.392 58.48

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.466 0.677 72.42

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.202 0.085 25.39 3.417 0.273 81.81

7801001 其他材料费 元 1 2.6 1.092 1.09 21.8 1.744 1.74

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1259.4 1.98 0.173 218.19

8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)HW-280

台班 29.88 70.42 3.096 92.5

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 1.08 0.454 305.99

8099001 小型机具使用费 元 1 0.7 0.294 0.29 32.4 2.592 2.59

9999001 定额基价 元 1 1362 572 572 8352 668 668 2696 236 236 7291 320 320

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 24 页共 53 页 21-2表

挖掘机挖装土、石方安装圆管涵 薄壳桥及二铰(肋)板拱 夯实填土

起重机安装圆管涵管径1.0m以内 薄壳拱混凝土帽石 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 夯土机夯实填土

10m3实体 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3压实方

0.42 0.08 0.0875 0.044

4～7～5～3 4～6～12～3改 1～1～9～5 1～1～7～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1.67

2.42

24.91

319.95

39.21

企业管理费

规费 331.77

571.87

110.68

25.77

248.21

668.14

82.8

38.85

65.41

235.86

21.82

8

227.37

320.79

75.85

元

元

金额合计

税金 71.42

865

82.06

993.79

26.83

324.89 474.9元

元

措施费
4.99 251.71 3.09 235.86 1.78 320.5元

600.05 723.27 246.91直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 609.49 45.22 720.35 53.45 246.87 18.32 335.75元

525.92

6.87 668.14 10.27 235.86 1.23 320.79571.87

793.58 911.73 298.07 435.69

4.506 10.88

33.36

7.42

9

0.948%

1.201%

%

%

%

%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

0.754%

0.521%

3.392%

33.36%

7.42%

9%

0.754%

0.521%

3.392%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 25 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 25.045 2652

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 2.509 16.31

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 1.262 9.46

3005004 水 m3 3.5 27.52 96.32

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.021 38.23

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.162 259.46

5501003 黏土堆方 m3 15 0.113 1.7

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 11.197 1671.79

5505005 片石码方 m3 76.95 24.196 1861.88

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 4.619 493.86

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 0.069 7.03

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.794 1135.43

7801001 其他材料费 元 1 7.097 7.1

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘
机WY100液压

台班 1259.4 0.173 218.19

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.181 113.86

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量： 12.2 单价： 997.0443 第 26 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)HW-280

台班 29.88 3.096 92.5

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 0.316 43.36

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 0.454 305.99

8099001 小型机具使用费 元 1 2.886 2.89

9999001 定额基价 元 1 7851 7851

946.6

416.61

108.23

36.19

1004.36

624.23

9027.71

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

12163.94

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02 工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量： 6.1 单价： 2910.8951 第 27 页共 53 页 21-2表

涵洞拱盔、支架浆砌片石 石砌护面墙 现浇板上部构造

浆砌片石基础、护底、截水墙 浆砌片石实体式护面墙(高4m以内) 板涵支架 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋

10m3 10m3实体 100m2水平投影面积 1t

2.061 1.338 0.084 0.3133

4～5～2～1 1～4～18～1 4～9～1～3 4～6～8～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 6.6 13.603 1440.38 7.1 9.5 1005.93 23.5 1.974 209.03 4.1 1.285 136.02

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.171 0.054 176.99

2001002 HRB400钢筋 t 3280 0.854 0.268 877.59

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 3.6 4.817 31.31

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 2.32 0.727 5.09

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.74 0.232 1.39

2009028 铁件铁件 kg 7 64.3 5.401 37.81

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 0.2 0.268 2.01

3005004 水 m3 3.5 4 8.244 28.85 7 9.366 32.78

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.03 0.04 72.25 2.31 0.194 349.27

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.02 0.027 42.82 0.88 0.074 118.27

5501003 黏土堆方 m3 15 0.18 0.241 3.61

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 3.82 7.873 1175.52 3.89 5.205 777.13

5505005 片石码方 m3 76.95 11.5 23.702 1823.83 11.5 15.387 1184.03

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 0.11 0.147 14.98

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02 工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量： 6.1 单价： 2910.8951 第 28 页共 53 页 21-2表

涵洞拱盔、支架浆砌片石 石砌护面墙 现浇板上部构造

浆砌片石基础、护底、截水墙 浆砌片石实体式护面墙(高4m以内) 板涵支架 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋

10m3 10m3实体 100m2水平投影面积 1t

2.061 1.338 0.084 0.3133

4～5～2～1 1～4～18～1 4～9～1～3 4～6～8～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.931 1.919 574.26 0.953 1.275 381.62

7801001 其他材料费 元 1 1.2 2.473 2.47 2.5 3.345 3.35

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.08 0.165 103.79 0.1 0.134 84.22

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 0.15 0.309 42.48 0.15 0.201 27.58

8015013
锯片直径500mm以内木工圆
锯机MJ-106

台班 133.52 0.26 0.022 2.92

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.13 0.041 7.49

8099001 小型机具使用费 元 1 9 0.756 0.76 12.9 4.042 4.04

9999001 定额基价 元 1 2127 4384 4384 2311 3092 3092 7121 598 598 3832 1200 1200

6.77

0.86

92.5

1208.61

125.47

企业管理费

规费 1490.57

4383.81

497.26

254.92

1041.35

3091.6

347.4

139.31

211.34

598.14

70.5

34.78

140.33

1200.45

46.82

元

元

金额合计

税金 574.31

6955.52

399.72

4841.01

79.47

962.46 1519.55元

元

措施费
19.45 1115.6 10.58 213.48 2.62 148.06元

5191.58 3663.61 718.05直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4725.55 350.64 3278.61 243.27 644.73 47.84 1246.6元

1584.77

67.38 3091.6 37.13 598.14 9.19 1200.454383.81

6381.21 4441.29 882.99 1394.09

5.815 38.53

33.36

7.42

9

1.227%

1.537%

%

%

%

%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02 工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量： 6.1 单价： 2910.8951 第 29 页共 53 页 21-2表

安装小型构件现浇板上部构造 混凝土

现浇混凝土矩形板上部构造 混凝土墩、台帽非泵送 安装桥涵缘(帽)石

10m3实体 10m3实体 10m3构件

0.223 0.254 0.056

4～6～8～1 4～6～3～1 4～7～26～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 11 2.453 259.75 12.4 3.15 333.51 6.7 0.375 39.73 32.339 3424.35

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.001 0.74 0.054 177.73

2001002 HRB400钢筋 t 3280 0.268 877.59

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 6.5 4.817 31.31

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 0.727 5.09

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.004 0.001 3.84 0.001 3.84

2003008 钢管无缝钢管 t 4800 0.003 0.001 3.21 0.001 3.21

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5400 0.088 0.02 105.97 0.049 0.012 67.21 0.032 173.18

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.232 1.39

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 5.91 1.501 11.26 1.501 11.26

2009028 铁件铁件 kg 7 0.4 0.089 0.62 3.48 0.884 6.19 6.374 44.62

2009030 铁钉混合规格 kg 7.5 0.268 2.01

3005004 水 m3 3.5 15 3.345 11.71 12 3.048 10.67 1 0.056 0.2 24.059 84.21

4003001 原木混合规格 m3 1800 0.234 421.52

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.101 161.09

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02 工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量： 6.1 单价： 2910.8951 第 30 页共 53 页 21-2表

安装小型构件现浇板上部构造 混凝土

现浇混凝土矩形板上部构造 混凝土墩、台帽非泵送 安装桥涵缘(帽)石

10m3实体 10m3实体 10m3构件

0.223 0.254 0.056

4～6～8～1 4～6～3～1 4～7～26～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

5009012 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 3.6 7 1.561 5.62 1.561 5.62

5501003 黏土堆方 m3 15 0.241 3.61

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 4.69 1.046 156.16 4.69 1.191 177.87 0.59 0.033 4.93 15.348 2291.61

5505005 片石码方 m3 76.95 39.089 3007.86

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.47 1.889 201.97 8.47 2.151 230.05 4.04 432.02

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 0.147 14.98

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.845 0.857 256.61 3.845 0.977 292.29 0.144 0.008 2.41 5.036 1507.18

7801001 其他材料费 元 1 67.9 15.142 15.14 86.2 21.895 21.89 42.855 42.85

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机
ZL20

台班 629.46 0.299 188.01

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌
机UJ325

台班 137.4 0.51 70.05

8009027
提升质量12t以内汽车式起重
机QY12

台班 878.83 0.23 0.051 45.08 0.051 45.08

8009030
提升质量25t以内汽车式起重
机QY25

台班 1398.56 0.26 0.058 81.09 0.66 0.168 234.45 0.226 315.54

8015013
锯片直径500mm以内木工圆
锯机MJ-106

台班 133.52 0.022 2.92

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.041 7.49

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 2.542 2.54 11.4 2.896 2.9 10.235 10.24

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02 工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量： 6.1 单价： 2910.8951 第 31 页共 53 页 21-2表

安装小型构件现浇板上部构造 混凝土

现浇混凝土矩形板上部构造 混凝土墩、台帽非泵送 安装桥涵缘(帽)石

10m3实体 10m3实体 10m3构件

0.223 0.254 0.056

4～6～8～1 4～6～3～1 4～7～26～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

9999001 定额基价 元 1 4691 1046 1046 4991 1268 1268 811 45 45 11633 11633

1192.7

604.73

156.74

45.65

1466.13

923.07

13367.44

企业管理费

规费 282.89

1046.12

94.37

60.83

369.01

1267.72

123.1

73.72

39.73

45.4

13.25

2.64元

元

金额合计

税金 126.88

1536.61

154.17

1867.18

6.12

74.13元

元

17756.46

措施费
4.73 564.99 6.93 39.88 0.49元

1150.04 1388.28 47.27直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1127.76 83.68 1367.86 101.5 49.22 3.65元

385.38

1.537 16.08 1267.72 19.48 45.4 0.71046.12

1409.73 1713.01 68.01

5.815

33.36

7.42

9

1.227%

%

%

%

%

%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

1.227%

1.537%

5.815%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050101 工程名称：Gr-C-4E波形钢板护栏 单位：m 数量： 240 单价： 132.5654 第 32 页共 53 页 21-2表

轮廓标波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

1t 1t 100m2

1.521 2.511 0.0054

5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 4.6 6.997 740.87 0.3 0.753 79.77 1.5 0.008 0.86 7.758 821.49

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6200 0.008 0.02 124.55 0.02 124.55

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 5520 0.025 0.038 209.9 0.038 209.9

2003015 钢管立柱 t 5650 1.01 1.536 8679.59 1.536 8679.59

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5750 1.01 2.536 14582.63 2.536 14582.63

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 4.8 7.301 43.8 7.301 43.8

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 53.5 134.339 1007.54 134.339 1007.54

6007004 反光膜 m2 150 110 0.594 89.1 0.594 89.1

7801001 其他材料费 元 1 8.8 13.385 13.38 22.3 0.12 0.12 13.505 13.51

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 370.32 0.37 0.563 208.4 0.563 208.4

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 518.47 0.06 0.151 78.11 0.151 78.11

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.55 0.837 153.79 0.837 153.79

8099001 小型机具使用费 元 1 52 79.092 79.09 79.092 79.09

9999001 定额基价 元 1 6073 9237 9237 5853 14697 14697 18985 103 103 24037 24037

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050101 工程名称：Gr-C-4E波形钢板护栏 单位：m 数量： 240 单价： 132.5654 第 33 页共 53 页 21-2表

轮廓标波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

1t 1t 100m2

1.521 2.511 0.0054

5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

328.8

772.93

136.22

7.65

2626.99

1851.6

26091.51

企业管理费

规费 889.04

9237.44

296.59

296.52

95.72

14697.43

31.93

471.79

0.86

102.52

0.29

4.62元

元

金额合计

税金 1034.33

12526.93

1583.27

19175.12

9.38

113.65元

元

31815.7

措施费
6.77 150.89 0.87 0.86 0.01元

10128.83 15872.6 90.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9592.83 711.79 15252.98 1131.77 108.38 8.04元

1169.34

0.564 52.1 14697.43 82.89 102.52 1.239237.44

11492.6 17591.86 104.27

3.21

33.36

7.42

9

0.579%

%

%

%

%

%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102 工程名称：AT1-2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2816.58 第 34 页共 53 页 21-2表

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 轮廓标

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

10m3实体 1t 1t 100m2

0.243 0.4563 0.417 0.0066

5～1～2～1 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 14.7 3.572 378.25 4.6 2.099 222.26 0.3 0.125 13.25 1.5 0.01 1.05

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6200 0.008 0.003 20.68

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 5520 0.025 0.011 62.97

2003015 钢管立柱 t 5650 1.01 0.461 2603.88

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5750 1.01 0.421 2421.87

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 4.8 2.19 13.14

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 53.5 22.311 167.33

3005004 水 m3 3.5 12 2.916 10.21

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 5.51 1.339 199.92

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 8.364 2.032 206.84

5509001 32.5级水泥 t 299.28 2.876 0.699 209.16

6007004 反光膜 m2 150 110 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 2.6 0.632 0.63 8.8 4.015 4.02 22.3 0.147 0.15

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 370.32 0.37 0.169 62.52

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102 工程名称：AT1-2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2816.58 第 35 页共 53 页 21-2表

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 轮廓标

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

10m3实体 1t 1t 100m2

0.243 0.4563 0.417 0.0066

5～1～2～1 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 518.47 0.06 0.025 12.97

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.55 0.251 46.14

8099001 小型机具使用费 元 1 52 23.728 23.73

9999001 定额基价 元 1 3654 888 888 6073 2771 2771 5853 2441 2441 18985 126 126

1.5

0.01

9.83

110.1

11.47

企业管理费

规费 378.25

887.95

126.18

40.01

266.71

2771.23

88.98

88.96

15.9

2440.79

5.3

78.35

1.05

125.3

0.35

元

元

金额合计

税金 112.98

1368.36

310.3

3758.08

262.93

3184.4 138.9元

元

措施费
3.6 350.8 2.03 25.06 0.15 1.05元

1005 3038.65 2635.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 942.22 69.91 2877.84 213.54 2533.05 187.95 132.47元

379.64

10.66 2771.23 15.63 2440.79 13.77 125.3887.95

1255.38 3447.78 2921.47 127.43

4.506 5.65

33.36

7.42

9

0.948%

1.201%

%

%

%

%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102 工程名称：AT1-2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2816.58 第 36 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 5.806 614.81

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6200 0.003 20.68

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 5520 0.011 62.97

2003015 钢管立柱 t 5650 0.461 2603.88

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5750 0.421 2421.87

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 2.19 13.14

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 22.311 167.33

3005004 水 m3 3.5 2.916 10.21

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 1.339 199.92

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 2.032 206.84

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.699 209.16

6007004 反光膜 m2 150 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 4.795 4.79

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 370.32 0.169 62.52

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102 工程名称：AT1-2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2816.58 第 37 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 518.47 0.025 12.97

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.251 46.14

8099001 小型机具使用费 元 1 23.728 23.73

9999001 定额基价 元 1 6226 6226

220.81

212.96

41.57

5.78

697.69

481.23

6789.7

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

8449.74

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103 工程名称：AT2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2072.6867 第 38 页共 53 页 21-2表

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 轮廓标

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

10m3实体 1t 1t 100m2

0.243 0.3042 0.2888 0.0066

5～1～2～1 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 14.7 3.572 378.25 4.6 1.399 148.17 0.3 0.087 9.17 1.5 0.01 1.05

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6200 0.008 0.002 14.32

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 5520 0.025 0.008 41.98

2003015 钢管立柱 t 5650 1.01 0.307 1735.92

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5750 1.01 0.292 1677.26

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 4.8 1.46 8.76

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 53.5 15.451 115.89

3005004 水 m3 3.5 12 2.916 10.21

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 5.51 1.339 199.92

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 8.364 2.032 206.84

5509001 32.5级水泥 t 299.28 2.876 0.699 209.16

6007004 反光膜 m2 150 110 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 2.6 0.632 0.63 8.8 2.677 2.68 22.3 0.147 0.15

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 370.32 0.37 0.113 41.68

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103 工程名称：AT2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2072.6867 第 39 页共 53 页 21-2表

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 轮廓标

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板 立面标记反光膜

10m3实体 1t 1t 100m2

0.243 0.3042 0.2888 0.0066

5～1～2～1 5～1～2～3 5～1～2～5 5～1～7～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 518.47 0.06 0.017 8.98

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.55 0.167 30.76

8099001 小型机具使用费 元 1 52 15.818 15.82

9999001 定额基价 元 1 3654 888 888 6073 1847 1847 5853 1690 1690 18985 126 126

1.5

0.01

9.83

110.1

11.47

企业管理费

规费 378.25

887.95

126.18

40.01

177.81

1847.49

59.32

59.3

11.01

1690.41

3.67

54.26

1.05

125.3

0.35

元

元

金额合计

税金 112.98

1368.36

206.87

2505.39

182.1

2205.41 138.9元

元

措施费
3.6 233.87 1.35 17.35 0.1 1.05元

1005 2025.77 1825.57直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 942.22 69.91 1918.57 142.36 1754.3 130.17 132.47元

379.64

10.66 1847.49 10.42 1690.41 9.53 125.3887.95

1255.38 2298.52 2023.31 127.43

4.506 5.65

33.36

7.42

9

0.948%

1.201%

%

%

%

%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103 工程名称：AT2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2072.6867 第 40 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 5.068 536.65

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6200 0.002 14.32

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 5520 0.008 41.98

2003015 钢管立柱 t 5650 0.307 1735.92

2003017
波形钢板镀锌(包括端头板、
撑架)

t 5750 0.292 1677.26

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 1.46 8.76

2009013 螺栓混合规格 kg 7.5 15.451 115.89

3005004 水 m3 3.5 2.916 10.21

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 1.339 199.92

5505015
碎石（8cm）最大粒径8cm堆
方

m3 101.77 2.032 206.84

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.699 209.16

6007004 反光膜 m2 150 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 3.456 3.46

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 370.32 0.113 41.68

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103 工程名称：AT2式端头 单位：个 数量： 3 单价： 2072.6867 第 41 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 518.47 0.017 8.98

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.167 30.76

8099001 小型机具使用费 元 1 15.818 15.82

9999001 定额基价 元 1 4551 4551

189.52

159.22

32.12

5.06

513.42

352.27

4966.43

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

6218.05

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101 工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 1 单价： 594.28 第 42 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0017 0.0005 0.0288 0.0177

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 9.5 0.016 1.72 23.4 0.012 1.23 13.1 0.377 39.95 8.7 0.154 16.31

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 1.025 0.018 59.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 5.1 0.09 0.63

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.004 0.5

2003015 钢管立柱 t 5650 6.314 0.011 61.06

2003026 组合钢模板 t 5100 0.007 1.03

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.9 0.002 0.01

2009028 铁件铁件 kg 7 3.3 0.095 0.67

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 3759.9 6.436 54.7 3033.7 1.501 12.76

3005004 水 m3 3.5 12 0.346 1.21

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.001 0.05

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 4.9 0.141 21.07

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.47 0.244 26.08

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.417 0.098 29.45

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 17000 7.026 0.003 59.11

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101 工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 1 单价： 594.28 第 43 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0017 0.0005 0.0288 0.0177

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

6007004 反光膜 m2 150 963.1 0.477 71.5

7801001 其他材料费 元 1 33.6 0.968 0.97

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 3.2 0.005 2.89 7.9 0.004 2.06

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 2.83 0.005 3.27 6.98 0.003 2.33

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.15 0.05

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.101 0.1

9999001 定额基价 元 1 58345 100 100 309941 153 153 3737 108 108 4366 77 77

0.44

0.09

5.96

76.88

8.22

企业管理费

规费 3.33

99.19

1.11

3.18

2.4

154.97

0.8

4.97

39.95

107.62

13.33

4.85

16.31

77.27

5.44

元

元

金额合计

税金 12.19

147.59

15.22

184.36

13.45

162.83 99.5元

元

措施费
0.04 5.36 0.03 40.2 0.38 16.37元

122.86 150.53 121.07直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 102.98 7.64 160.85 11.94 114.14 8.47 80.28元

7.56

0.56 154.97 0.87 107.62 1.29 77.2799.19

135.4 169.14 149.39 91.28

3.21 2.48

33.36

7.42

9

0.579%

0.564%

%

%

%

%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101 工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 1 单价： 594.28 第 44 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 0.559 59.21

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.018 59.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 0.09 0.63

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.5

2003015 钢管立柱 t 5650 0.011 61.06

2003026 组合钢模板 t 5100 1.03

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.002 0.01

2009028 铁件铁件 kg 7 0.095 0.67

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 7.937 67.47

3005004 水 m3 3.5 0.346 1.21

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.05

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 0.141 21.07

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 0.244 26.08

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.098 29.45

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 17000 0.003 59.11

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101 工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 1 单价： 594.28 第 45 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

6007004 反光膜 m2 150 0.477 71.5

7801001 其他材料费 元 1 0.968 0.97

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 0.009 4.95

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 0.008 5.6

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.05

8099001 小型机具使用费 元 1 0.101 0.1

9999001 定额基价 元 1 438 438

20.68

15.49

3.16

0.55

49.07

34

471.33

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

594.28

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102 工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 2 单价： 557.41 第 46 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0034 0.0008 0.0576 0.0354

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 9.5 0.032 3.4 23.4 0.018 1.87 13.1 0.755 79.9 8.7 0.308 32.63

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 1.025 0.036 119.93

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 5.1 0.181 1.26

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.004 0.99

2003015 钢管立柱 t 5650 6.314 0.021 120.72

2003026 组合钢模板 t 5100 0.007 2.06

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.9 0.003 0.02

2009028 铁件铁件 kg 7 3.3 0.19 1.33

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 3759.9 12.724 108.15 3033.7 2.291 19.47

3005004 水 m3 3.5 12 0.691 2.42

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.001 0.09

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 4.9 0.282 42.14

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.47 0.488 52.17

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.417 0.197 58.9

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 17000 7.026 0.005 90.2

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102 工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 2 单价： 557.41 第 47 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.0034 0.0008 0.0576 0.0354

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

6007004 反光膜 m2 150 963.1 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 33.6 1.935 1.94

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 3.2 0.011 5.72 7.9 0.006 3.15

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 2.83 0.01 6.46 6.98 0.005 3.56

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.15 0.001 0.09

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.202 0.2

9999001 定额基价 元 1 58345 197 197 309941 234 234 3737 215 215 4366 155 155

0.87

0.19

11.91

153.75

16.43

企业管理费

规费 6.66

198.37

2.22

6.37

3.83

247.95

1.28

7.96

79.9

215.24

26.66

9.7

32.61

154.55

10.88

元

元

金额合计

税金 24.37

295.17

24.36

294.98

26.89

325.67 199元

元

措施费
0.09 8.18 0.05 80.4 0.76 32.75元

245.72 240.84 242.14直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 205.94 15.28 257.36 19.1 228.29 16.94 160.57元

14.95

1.12 247.95 1.4 215.24 2.59 154.55198.37

270.8 270.62 298.78 182.57

3.21 4.96

33.36

7.42

9

0.579%

0.564%

%

%

%

%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102 工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 2 单价： 557.41 第 48 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 1.112 117.8

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.036 119.93

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 0.181 1.26

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.99

2003015 钢管立柱 t 5650 0.021 120.72

2003026 组合钢模板 t 5100 2.06

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.003 0.02

2009028 铁件铁件 kg 7 0.19 1.33

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 15.015 127.62

3005004 水 m3 3.5 0.691 2.42

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.09

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 0.282 42.14

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 0.488 52.17

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.197 58.9

6007002
铝合金标志包括板面、垫板
及其他金属附件

t 17000 0.005 90.2

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102 工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌 单位：套 数量： 2 单价： 557.41 第 49 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

6007004 反光膜 m2 150 0.727 109.1

7801001 其他材料费 元 1 1.935 1.94

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 0.017 8.86

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 0.015 10.02

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.001 0.09

8099001 小型机具使用费 元 1 0.202 0.2

9999001 定额基价 元 1 801 801

41.04

28.99

5.97

1.09

92.05

63.23

882.45

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

1114.81

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜 单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 50 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 凸面镜

单柱式铝合金标志立柱 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 凸面镜

10t 10m3 1t 个

0.0038 0.0288 0.0177 1

5～1～4～3 5～1～4～1 5～1～4～2 001

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 105.89 9.5 0.037 3.87 13.1 0.377 39.95 8.7 0.154 16.31

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 1.025 0.018 59.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 5.1 0.09 0.63

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.004 0.5

2003015 钢管立柱 t 5650 6.314 0.024 137.2

2003026 组合钢模板 t 5100 0.007 1.03

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.9 0.003 0.02

2009028 铁件铁件 kg 7 3.3 0.095 0.67

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 3759.9 14.461 122.91

3005004 水 m3 3.5 12 0.346 1.21

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.001 0.05

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 4.9 0.141 21.07

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 8.47 0.244 26.08

5509001 32.5级水泥 t 299.28 3.417 0.098 29.45

7801001 其他材料费 元 1 33.6 0.968 0.97

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜 单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 51 页共 53 页 21-2表

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 钢筋混凝土基础 凸面镜

单柱式铝合金标志立柱 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋 凸面镜

10t 10m3 1t 个

0.0038 0.0288 0.0177 1

5～1～4～3 5～1～4～1 5～1～4～2 001

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 3.2 0.012 6.5

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 2.83 0.011 7.34

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.15 0.001 0.11

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 0.101 0.1

9999001 定额基价 元 1 58345 224 224 3737 108 108 4366 77 77 200 1 200

14.84

200

19.34

企业管理费

规费 7.45

221.71

2.49

7.12

39.95

107.62

13.33

4.85

16.31

77.27

5.44

2.48元

元

金额合计

税金 27.24

329.9

13.45

162.83

8.22

99.5 234.18元

元

措施费
0.1 40.2 0.38 16.37 0.09元

274.63 121.07 76.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 230.18 17.08 114.14 8.47 80.28 5.96 200元

16.99

1.25 107.62 1.29 77.27 0.44221.71

302.66 149.39 91.28 214.84

3.21

33.36

7.42

9

0.579%

0.564%

%

%

%

%

0.948%

1.201%

4.506%

33.36%

7.42%

9%

0.579%

0.564%

3.21%

33.36%

7.42%

9%

7.42%

9%

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜 单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 52 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 105.89 0.568 60.13

2001001 HPB300钢筋 t 3303.69 0.018 59.96

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 7 0.09 0.63

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4300 0.5

2003015 钢管立柱 t 5650 0.024 137.2

2003026 组合钢模板 t 5100 1.03

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6 0.003 0.02

2009028 铁件铁件 kg 7 0.095 0.67

2009029 镀锌铁件 kg 8.5 14.461 122.91

3005004 水 m3 3.5 0.346 1.21

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方
混合规格

m3 1600 0.05

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆用
堆方

m3 149.31 0.141 21.07

5505013
碎石（4cm）最大粒径4cm堆
方

m3 106.93 0.244 26.08

5509001 32.5级水泥 t 299.28 0.098 29.45

7801001 其他材料费 元 1 0.968 0.97

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-2 分项工程概算表
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜 单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 53 页共 53 页 21-2表

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 527.83 0.012 6.5

8009025
提升质量5t以内汽车式起重机
QY5

台班 674.59 0.011 7.34

8015028
容量32kV�A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 183.84 0.001 0.11

8099001 小型机具使用费 元 1 0.101 0.1

9999001 定额基价 元 1 609 609

21.25

14.45

2.98

0.57

68.24

46.35

672.57

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

826.4

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

编制：许琼 复核：段昉昉



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 2 页第 1 页 24表

序
号

代号
台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

105.89元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.68元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.31元/kg

费用定额

煤

0.85元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001002
功率75kW以内履带
式推土机

931.25 262.67 262.67 2 211.78 456.854.97 668.58

2 8001022
斗容量8m3以内拖式
铲运机(含头)

1093.07
389.34 389.34 2 211.78 491.9559.2 703.73

3 8001027
斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机

1259.40
425.12 425.12 2 211.78 622.574.91 834.28

4 8001035
斗容量1.0m3履带式
单斗挖掘机

1107.69
358.34 358.34 2 211.78 537.5764.69 749.35

5 8001045
斗容量1.0m3轮胎式
装载机

629.46 114.16 114.16 1 105.89 407.4449.03 1.97 515.3

6 8001058
功率120kW以内平
地机

1263.51
365.13 365.13 2 211.78 682.582.13 4.1 898.38

7 8001081
机械自身质量
12～15t光轮压路机

621.50 183.21 183.21 1 105.89 332.440 438.29

8 8001083
机械自身质量
18～21t光轮压路机

804.04 206.2 206.2 1 105.89 491.9559.2 597.84

9 8001085
机械自身质量0.6t手
扶式振动碾

167.00 34.52 34.52 1 105.89 26.593.2 132.48

10 8001088
机械自身质量10t以
内振动压路机

954.40 250.67 250.67 2 211.78 491.9559.2 703.73

11 8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)

29.88 15.14 15.14 14.7417.34 14.74

12 8003079
混凝土电动真空吸
水机组

141.55 21.57 21.57 1 105.89 14.0916.58 119.98

13 8003085
电动混凝土切缝机
(含锯片摊销费用)

209.89 87.89 87.89 1 105.89 16.1118.95 122

14 8005002
出料容量250L以内
强制式混凝土搅拌
机

177.47 25.51 25.51 1 105.89 46.0754.2 151.96

15 8005010
出料容量400L以内
灰浆搅拌机

137.40 13.23 13.23 1 105.89 18.2821.51 124.17

复核：段昉昉编制：许琼



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程 共 2 页第 2 页 24表

序
号

代号
台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

105.89元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.68元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.31元/kg

费用定额

煤

0.85元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

16 8005028
容量3m3以内混凝土
搅拌运输车

856.81 413.79 413.79 1 105.89 334.3140.23 2.82 443.02

17 8005056
生产能力15m3/h以
内混凝土搅拌站

803.47 269.36 269.36 3 317.67 216.44254.63 534.11

18 8007001
装载质量2t以内载货
汽车

370.32 68.87 68.87 1 105.89 194.9620.14 0.6 301.45

19 8007003
装载质量4t以内载货
汽车

518.47 79.56 79.56 1 105.89 331.9334.29 1.09 438.91

20 8007005
装载质量6t以内载货
汽车

527.83 94.22 94.22 1 105.89 326.0839.24 1.64 433.61

21 8007015
装载质量10t以内自
卸汽车

809.93 241.33 241.33 1 105.89 459.7155.32 3 568.6

22 8007043
容量10000L以内洒
水汽车

1153.42
605.76 605.76 1 105.89 438.7752.8 3 547.66

23 8009025
提升质量5t以内汽车
式起重机

674.59 211.28 211.28 2 211.78 249.1625.74 2.37 463.31

24 8009027
提升质量12t以内汽
车式起重机

878.83 408.05 408.05 2 211.78 254.230.59 4.8 470.78

25 8009030
提升质量25t以内汽
车式起重机

1398.56
841.18 841.18 2 211.78 337.840.65 7.8 557.38

26 8015013
锯片直径500mm以
内木工圆锯机

133.52 5.56 5.56 1 105.89 22.0725.96 127.96

27 8015028
容量32kV�A以内
交流电弧焊机

183.84 5.17 5.17 1 105.89 72.7885.62 178.67

28 8017049
排气量9m3/min以内
机动空气压缩机

771.60 270.17 270.17 501.4360.34 501.43

复核：段昉昉编制：许琼


