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投  标  总  价

2026年白水县城关街道办小雷公村及
耀卓村灌溉渠道建设项目 （项目名称） （标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）： 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县城关街道办小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目(项目名称)    （标段名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 城关街道办小雷公村

2 雷牙镇耀卓村

合计（A）

备用金（暂列金）(B) 元

投标总报价 C=(A)+(B) 元

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目（项目名称）    （标段名称）

组号：1 分组名称：小雷公村

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 小雷公村  

1.1 建筑工程  

1.1.1 输水渠道工程  

1.1.1.1 D40U型渠道（新建） m 1038

1.1.1.1.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 751.512

1.1.1.1.2 外购黄土 m³ 1826.88

1.1.1.1.3 刻槽土方开挖 m³ 404.82

1.1.1.1.4 渠道土方回填 m³ 2231.7

1.1.1.1.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 89.268

1.1.1.1.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.1557

1.1.1.2 D40U型渠道(衬砌改造） m 1695

1.1.1.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 1796.7

1.1.1.2.2 外购黄土 m³ 2915.4

1.1.1.2.3 刻槽土方开挖 m³ 661.05

1.1.1.2.4 渠道土方回填 m³ 3576.45

1.1.1.2.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 145.77

1.1.1.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.2543

1.1.1.2.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 145.77

1.1.2 建筑物工程  

1.1.2.1 引水口  

1.1.2.1.1 引水口(Ⅰ型) 个 62

1.1.2.1.1.
1

土方开挖 m³ 65.72

1.1.2.1.1.
2

土方回填 m³ 164.3

1.1.2.1.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 4.96

1.1.2.1.2 引水口(II型) 个 8

1.1.2.1.2.
1

土方开挖 m³ 24.48

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



1.1.2.1.2.
2

土方回填 m³ 21.2

1.1.2.1.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 0.64

1.1.2.1.2.
4

预制D400钢筋混凝土II级管 m 24

1.1.2.1.2.
5

M7.5浆砌石挡墙 m³ 8.96

1.1.2.1.3 引水口(III型) 个 7

1.1.2.1.3.
1

土方开挖 m³ 35.42

1.1.2.1.3.
2

土方回填 m³ 26.95

1.1.2.1.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 15.4

1.1.2.1.3.
4

模板 m² 52.71

1.1.2.2 D40进田盖板 座 27

1.1.2.2.1 土方开挖 m³ 1.08

1.1.2.2.2 土方回填 m³ 2.7

1.1.2.2.3 现浇C25混凝土 m³ 15.93

1.1.2.2.4 钢筋制安 t 1.998

1.1.2.2.5 模板 m² 340.2

1.1.2.3 D40分水闸（斗门） 座 5

1.1.2.3.1 土方开挖 m³ 24.4

1.1.2.3.2 土方回填 m³ 16.2

1.1.2.3.3 现浇C25混凝土底板 m³ 1.825

1.1.2.3.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 1.36

1.1.2.3.5 现浇C25混凝土 m³  

1.1.2.3.6 3：7灰土垫层 m³ 1.75

1.1.2.3.7 钢筋制安 t 0.235

1.1.2.3.8 模板 m² 26.55

1.1.2.4 D40节制闸 座 3

1.1.2.4.1 土方开挖 m³ 14.64

1.1.2.4.2 土方回填 m³ 9.72

1.1.2.4.3 现浇C25混凝土底板 m³ 0.66

1.1.2.4.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 0.72

1.1.2.4.5 现浇C25混凝土 m³  
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       年       月       日 



1.1.2.4.6 3：7灰土垫层 m³ 1.05

1.1.2.4.7 钢筋制安 t 0.141

1.1.2.4.8 模板 m² 15.93

1.1.2.5 跌水  

1.1.2.5.1 D40跌水(P=1 流量80) 座 5

1.1.2.5.1.
1

土方开挖 m³ 52.45

1.1.2.5.1.
2

土方回填 m³ 18.35

1.1.2.5.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 15

1.1.2.5.1.
4

模板 m² 59.3

1.1.2.5.2 D40跌水(P=1.5 流量80) 座 2

1.1.2.5.2.
1

土方开挖 m³ 20.98

1.1.2.5.2.
2

土方回填 m³ 7.34

1.1.2.5.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 7.8

1.1.2.5.2.
4

模板 m² 23.72

1.1.2.5.3 D40跌水(P=2 流量80) 座 1

1.1.2.5.3.
1

土方开挖 m³ 10.49

1.1.2.5.3.
2

土方回填 m³ 3.67

1.1.2.5.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 4.6

1.1.2.5.3.
4

模板 m² 11.86

1.1.2.6 倒虹吸 座 2

1.1.2.6.1 土方开挖 m³ 31.6

1.1.2.6.2 土方回填 m³ 9.34

1.1.2.6.3 3：7灰土垫层 m³ 6.5

1.1.2.6.4 现浇C25混凝土衔接段 m³ 1.536

1.1.2.6.5 现浇C25混凝土跌水井 m³ 2.16

1.1.2.6.6 现浇C25混凝土接缝 m³ 0.12

1.1.2.6.7 模板 m² 28.8

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



1.1.2.6.8 D40渠道拦污栅钢筋 kg 7.08

1.1.2.6.9 预制D400钢筋混凝土II级管 m 12

1.1.2.7 D40过路管涵 座 4

1.1.2.7.1 土方开挖 m³ 63.2

1.1.2.7.2 土方回填 m³ 6.68

1.1.2.7.3 现浇C20砼压顶 m³ 0.2

1.1.2.7.4 现浇C25混凝土 m³ 1.16

1.1.2.7.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 9.04

1.1.2.7.6 现浇C25砼管座 m³ 2.6

1.1.2.7.7 3：7灰土垫层 m³ 4.84

1.1.2.7.8 预制D400钢筋混凝土II级管 m 20

1.1.2.7.9 模板 m² 24.16

1.2 金属结构设备及安装工程  

1.2.1 D40分水闸 座 5

1.2.1.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 5

1.2.2 D40节制闸 座 3

1.2.2.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 3

1.3 施工临时工程  

1.3.1 其他施工临时工程 % 2

1.3.2 施工安全生产专项 % 2.5

合 计

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目（项目名称）    （标段名称）

组号：2 分组名称：耀卓村

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注

2 耀卓村  

2.1 建筑工程  

2.1.1 输水渠道工程  

2.1.1.1 D40U型渠道（改造加盖渠） m 45

2.1.1.1.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 47.7

2.1.1.1.2 外购黄土 m³ 77.4

2.1.1.1.3 刻槽土方开挖 m³ 17.55

2.1.1.1.4 渠道土方回填 m³ 94.95

2.1.1.1.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 3.87

2.1.1.1.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.0068

2.1.1.1.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 3.87

2.1.1.1.8 现浇C15混凝土垫层 m³ 4.5

2.1.1.1.9 现浇C20混凝土支墩 m³ 6.075

2.1.1.1.10 预制C25钢筋混凝土盖板 m³ 9.45

2.1.1.1.11 钢筋制安 t 0.855

2.1.1.1.12 橡胶支座 块 360

2.1.1.1.13 模板 m² 95.4

2.1.1.2 D40U型渠道（新建） m 2255

2.1.1.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 1632.62

2.1.1.2.2 外购黄土 m³ 3968.8

2.1.1.2.3 刻槽土方开挖 m³ 879.45

2.1.1.2.4 渠道土方回填 m³ 4848.25

2.1.1.2.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 193.93

2.1.1.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.3383

2.1.1.3 D40U型渠道(衬砌改造） m 5504

2.1.1.3.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 5834.24

2.1.1.3.2 外购黄土 m³ 9466.88

2.1.1.3.3 刻槽土方开挖 m³ 2146.56

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



2.1.1.3.4 渠道土方回填 m³ 11613.44

2.1.1.3.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 473.344

2.1.1.3.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.8256

2.1.1.3.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 473.344

2.1.1.4
老二支渠改造工程（桩号K1+330-
1+551）

 

2.1.1.4.1
暗涵渠道(城门洞型，净宽1.0m，
净高1.3m）

m 221

2.1.1.4.1.
1

土方开挖 m³ 2545.92

2.1.1.4.1.
2

土方回填 m³ 2121.6

2.1.1.4.1.
3

现浇C25钢筋砼暗涵 m³ 167.96

2.1.1.4.1.
4

现浇C15砼垫层（10cm厚） m³ 33.15

2.1.1.4.1.
5

钢筋制安 t 30.498

2.1.1.4.1.
6

模板 m² 1628.77

2.1.2 建筑物工程  

2.1.2.1 引水口  

2.1.2.1.1 引水口(Ⅰ型) 个 172

2.1.2.1.1.
1

土方开挖 m³ 182.32

2.1.2.1.1.
2

土方回填 m³ 455.8

2.1.2.1.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 13.76

2.1.2.1.2 引水口(II型) 个 22

2.1.2.1.2.
1

土方开挖 m³ 67.32

2.1.2.1.2.
2

土方回填 m³ 58.3

2.1.2.1.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 1.76

2.1.2.1.2.
4

预制D400钢筋混凝土II级管 m 66

2.1.2.1.2.
5

M7.5浆砌石挡墙 m³ 24.64

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



2.1.2.1.3 引水口(III型) 个 21

2.1.2.1.3.
1

土方开挖 m³ 106.26

2.1.2.1.3.
2

土方回填 m³ 80.85

2.1.2.1.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 46.2

2.1.2.1.3.
4

模板 m² 158.13

2.1.2.2 D40进田盖板 座 109

2.1.2.2.1 土方开挖 m³ 4.36

2.1.2.2.2 土方回填 m³ 10.9

2.1.2.2.3 现浇C25混凝土 m³ 64.31

2.1.2.2.4 钢筋制安 t 8.066

2.1.2.2.5 模板 m² 1373.4

2.1.2.3 D40分水闸（斗门） 座 29

2.1.2.3.1 土方开挖 m³ 141.52

2.1.2.3.2 土方回填 m³ 93.96

2.1.2.3.3 现浇C25混凝土底板 m³ 10.585

2.1.2.3.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 7.888

2.1.2.3.5 现浇C25混凝土 m³  

2.1.2.3.6 3：7灰土垫层 m³ 10.15

2.1.2.3.7 钢筋制安 t 1.363

2.1.2.3.8 模板 m² 153.99

2.1.2.4 D40节制闸 座 21

2.1.2.4.1 土方开挖 m³ 102.48

2.1.2.4.2 土方回填 m³ 68.04

2.1.2.4.3 现浇C25混凝土底板 m³ 4.62

2.1.2.4.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 5.04

2.1.2.4.5 现浇C25混凝土 m³  

2.1.2.4.6 3：7灰土垫层 m³ 7.35

2.1.2.4.7 钢筋制安 t 0.987

2.1.2.4.8 模板 m² 111.51

2.1.2.5 跌水  

2.1.2.5.1 D40跌水(P=1 流量80) 座 1

2.1.2.5.1.
1

土方开挖 m³ 10.49
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2.1.2.5.1.
2

土方回填 m³ 3.67

2.1.2.5.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 3

2.1.2.5.1.
4

模板 m² 11.86

2.1.2.5.2 D40跌水(P=1.5 流量80) 座 4

2.1.2.5.2.
1

土方开挖 m³ 41.96

2.1.2.5.2.
2

土方回填 m³ 14.68

2.1.2.5.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 15.6

2.1.2.5.2.
4

模板 m² 47.44

2.1.2.5.3 D40跌水(P=2 流量80) 座 2

2.1.2.5.3.
1

土方开挖 m³ 20.98

2.1.2.5.3.
2

土方回填 m³ 7.34

2.1.2.5.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 9.2

2.1.2.5.3.
4

模板 m² 23.72

2.1.2.5.4 D40跌水(P=3 流量80) 座 1

2.1.2.5.4.
1

土方开挖 m³ 10.49

2.1.2.5.4.
2

土方回填 m³ 3.67

2.1.2.5.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 6

2.1.2.5.4.
4

模板 m² 11.86

2.1.2.6 D40过路管涵 座 23

2.1.2.6.1 土方开挖 m³ 363.4

2.1.2.6.2 土方回填 m³ 38.41

2.1.2.6.3 现浇C20砼压顶 m³ 1.15

2.1.2.6.4 现浇C25混凝土 m³ 6.67

2.1.2.6.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 51.98

2.1.2.6.6 现浇C25砼管座 m³ 14.95

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



2.1.2.6.7 3：7灰土垫层 m³ 27.83

2.1.2.6.8 预制D400钢筋混凝土I级管 m 115

2.1.2.6.9 模板 m² 138.92

2.2 金属结构设备及安装工程  

2.2.1 D40分水闸 座 29

2.2.1.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 29

2.2.2 D40节制闸 座 21

2.2.2.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 21

2.3 施工临时工程  

2.3.1 其他施工临时工程 % 2

2.3.2 施工安全生产专项 % 2.5

合 计

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 


