合同编号：YLSW2611-001

# 政 府 采 购 合 同

项目名称：榆林市商务局燃气安全专项工作服务项目

采 购 人：榆林市商务局

供 应 商：陕西德诺锐工贸有限公司

签署日期：2026 年 11 月

签署地点：榆林市

# 协议书

采购人（全称）：榆林市商务局

供应商（全称）：陕西德诺锐工贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，以及榆林市商务局关于燃气安全专项工作的服务项目【项目编号：ZGSJ2026-44】的《招标文件》、乙方的《投标文件》、《中标通知书》，甲乙双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：榆林市商务局燃气安全专项工作服务项目

2. 项目地点：采购人指定地点

3. 项目内容：涵盖全市餐饮企业，服务内容包括餐饮场所燃气安全摸底排查、可燃气体报警装置安装核查、隐患建档、安全宣传、经营从业人员实操培训、隐患整改跟踪督导等。摸清燃气安全底数，推动报警器应装尽装，闭环处置燃气泄漏、报警设备缺失失效等隐患。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、招标文件、澄清、招标补充文件；

3. 投标文件或相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、附件也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同含税金额（大写）：柒拾贰万玖仟陆佰元整（¥ 729600.00 元）。

1. 合同价即中标价，供应商应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的服务且验收合格的所有费用， 现场摸排及人员服务费、隐患闭环处置技术服务费宣传培训及资料编制费、仪器设备使用及耗材费、项目管理及不可预见费、人工费、验收费用、税费等其他相关费用。投标报价表中包含为完成本次服务的所有单项价格和总价。

2. 合同总价为包干总价，在服务范围、服务内容与招标文件、投标文件一致

无变更的前提下，总价不作调整。若采购人书面变更服务内容，双方另行协商价款。。

**四、结算方式：**

（1）结算单位：由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。

（2）付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总额40%的预付款；项目全部完成，由供应商提交完整验收资料，经采购人验收合格且通过结算审计后，采购人向供应商支付剩余合同价款。

**五、期限**

1、服务期:30日历天（从合同签订之日起计算）。

2、地点：采购人指定地点。

**六、双方承诺**

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

**七、内容及要求：**

即交付的服务内容、数量与招标文件、投标文件等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。

**八、项目实施地点：**采购人指定地点。

**九、质量保证：**

供应商提供的服务及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标货物标准配置或以采购人的补充要求为准。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商服务全过程符合国家、行业标准及本项目招标文件、投标文件、合同约定要求，无任何质量问题，无投诉、无安全责任事故。

**十、验收：**

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认服务的成果、数量、以及服务质量是否达到采购人或行业标准；

履约验收主体及内容：榆林市商务局燃气安全专项工作服务项目服务方

1.所验服务的质量通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人指定期限内无条件免费整改，重新报验收，直至满足采购人要求。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大服务内容、服务质量，甲方有权单方解除合同，供应商应无条件退货，退还甲方支付全部款项，并赔偿采购人全部损失。

3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

A；合同文本；

B；投标文件及澄清函、招标文件；

C；国家和行业制定的相应的标准和规范。

D；验收清单。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。保密期限在本合同终止后持续有效。

十二、知识产权

供应商应保证投标设备及服务或施工不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

**十三、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十四、**在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法，由双方协商解决。

**十五、**合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

**十六、违约责任：**按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3、如双方发生验收结果争议。依照采购人及相关部门查出具的结论，供应商在服务过程中未达到国家、省、市级相关标准和采购人要求的，采购人有权要求供应商无偿整改，扣减相应服务费用；拒不整改或整改后仍不合格的，采购人有权单方解除合同，供应商应退还采购人已支付的全部款项，并按照合同总价10%项甲方支付违约金。

4.供应商逾期完成服务，每逾期一日，按合同总额的1%支付违约金，逾期超3日，采购人有权解除合同，供应商应退还采购人已支付全部款项，并赔偿采购人全部损失。

**十七、其他（见附件明细）**

**十八、合同订立**

1. 订立时间：2026 年 11 月 3 日。

2. 订立地点：榆林市。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 两 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同权利义务履行完毕自动终止。（合同的服务承诺则长期有效）。

| | |
|---|---|
| 法定代表人或其授权的代理人： | 法定代表人或其授权的代理人：王伟伟 |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林新建南路支行 |
| 账号： | 账号：61050169003100001058 |
| 电话：0912-3544758 | 电话：18063486962 |
| 订立时间：2026 年 11 月 3 日 | 订立时间：2026 年 11 月 3 日 |

# 附录 1

## 响应文件

| 序号 | 项目类别 | 数量单位 | 服务内容及说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 现场摸排及人员服务 | 1 项 | 1. 覆盖全市 12 个县市区、高新区餐饮经营主体燃气安全起底摸排；<br>2. 组建专业技术服务团队，开展实地走访核查，建立 餐饮商户燃气安全台账，摸清报警器安装、燃气设施运行底数；<br>3. 开展隐患现场初判、现场指导，跟踪督促报警器应装尽装工作推进；含人员工资、差旅、交通、外勤保障等服务 |
| 2 | 隐患闭环处置技术服务 | 1 项 | 5. 对燃气泄漏、报警设备缺失失效、软管老化、减压阀不规范等隐患建立问题清单；<br>6. 开展隐患整改跟踪、复查核验，落实“排查一交办一整改一复查一销号”闭环管理；<br>7. 配合市、县两级部门督导检查，提供技术支撑；<br>8. 分阶段编制隐患整治台账、阶段性工作报告、项目总验收报告 |
| 3 | 宣传、培训及资料编制服务 | 1 项 | 1. 编制燃气安全工作台账模板、排查表、隐患告知文书；<br>2. 印制餐饮场所燃气安全警示、操作指引宣传资料(彩页数量不少于 3000 份，材质：高档宣传单/折页：200 克至 250 克铜版纸)；<br>3. 组织餐饮从业人员燃气安全线上+线下宣贯培训（不少于 50 人次），含培训场地及专家老师费用；<br>4. 制作工作资料汇编，配套迎检资料整理归档服务 |
| 4 | 检测设备及耗材 | 1 项 | 4. 可燃气体检测仪、便携检测设备租赁运维；<br>5. 工作台账电子系统、数据统计工具使用服务；<br>6. 办公耗材、影像留存、档案打印装订等服务。 |
| 5 | 项目管理服务 | 1 项 | 1. 项目统筹管理、专家技术咨询、成果评审服务；<br>2. 应对临时专项任务、突发现场核查等不可预见服务 |

# 附录2

# 整体实施方案

## 1 项目背景

为扎实推进全市餐饮经营场所燃气安全专项整治工作，压实餐饮经营主体燃气安全主体责任，全面摸清全市 12 个县市区、高新区餐饮商户燃气设施底数，排查整治燃气泄漏、可燃气体报警装置缺失失效、燃气软管老化、减压阀不规范等突出安全隐患，严格落实招标文件要求，建立**排查、交办、整改、复查、销号**闭环管理体系，同步开展燃气安全宣传、从业人员安全培训、台账资料归集归档、技术支撑等工作，有效防范化解餐饮场所燃气安全风险，坚决遏制燃气安全事故发生，我方承接本次餐饮经营主体燃气安全排查整治技术服务。

## 2 服务范围

覆盖全市 12 个县市区、高新区餐饮经营主体等使用管道燃气、瓶装液化气的餐饮用气场所。

## 3 服务期限

**总工期 30 日历天**，阶段划分：

1. 第 1 天 — 第 20 天：全域走访、实地核查、隐患排查建档
2. 第 20 天 — 第 25 天：隐患复核闭环销号、线上 + 线下安全宣传培训
3. 第 25 天 — 第 30天：全部成果汇总整理、资料编制、成果提交、配合验收

## 4 服务依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《城镇燃气管理条例》

3. 《燃气工程项目规范》GB 55009-2021、可燃气体探测报警系统相关国家规范

4. 国家、省、市城镇燃气安全专项整治工作文件

**5 服务总体目标**

在 30天工期内，完成全域餐饮经营主体实地走访核查，建立餐饮商户燃气安全台账，摸清报警器、燃气设施运行底数；完成隐患跟踪整改、复核销号闭环管理；按要求组织餐饮从业人员线上 + 线下宣贯培训；编制全套台账、阶段报告、总验收资料，按时提交成果并顺利通过主管部门验收。

# 附录3

# 项目组织架构、人员配置及岗位职责

人员配置清单：组长 1 名、安全工程师 2 名、燃气工程师 2 名、检查员 24 名、报告撰写员 1 名、司机 4 名、讲师 2 名 检测装备：可燃气体检测仪 28 台 总人员数量：36 人，按照片区分组作业，设备配套到人，满足跨区域外勤排查需求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 详细岗位职责 | 人员配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组长 | 1名 | 1. 项目总负责人，统筹全部工作，对接市主管部门，统一调度各片区工作；2. 把控整体 28 天工期，对项目质量、安全、成果交付负总责；3. 统筹人员、车辆、检测仪、物料分配；4. 重大隐患研判上报，协调疑难商户沟通，迎接市县级督导检查；5. 每日汇总全域工作进度，协调解决项目卡点问题。 | 具备安全管理项目负责人经验，熟悉燃气安全专项整治工作，沟通协调能力强，熟悉 12 县市区及高新区监管流程 |

| 序号 | 岗位 | 人数 | 详细岗位职责 | 人员配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全工程师 | 2名 | 1. 燃气安全技术总把关，负责隐患判定标准统一，指导检查员现场排查；2. 对重大、疑难燃气隐患进行技术研判，出具专业指导意见；3. 抽查排查质量，复核隐患判定是否准确，纠正不规范排查行为；4. 指导隐患整改方案，配合督导检查提供技术支撑；5. 审核排查表单、隐患告知文书、阶段性台账。 | 注册安全工程师，熟悉城镇燃气、餐饮场所用气相关规范，有燃气安全排查项目经验 |
| 3 | 燃气工程师 | 2名 | 1. 同步核查餐饮场所燃气配套安全条件，包含通风条件、防火分隔、灭火器材、疏散条件等；2. 对燃气 + 消防复合型隐患提出整改意见；3. 配合讲师编制培训课件，讲解燃气消防安全联动风险；4. 抽查商户消防配套隐患，完善台账内消防相关记录。 | 燃气工程师，熟悉餐饮场所安全规范，具备商业场所隐患排查经验 |

| 序号 | 岗位 | 人数 | 详细岗位职责 | 人员配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 现场检查员 | 24名 | 1. 分片区上门走访核查，采集餐饮商户基础信息，登记燃气使用类型；2. 使用可燃气体检测仪开展泄漏检测，检查报警装置、软管、减压阀、钢瓶、灶具等设施；3. 现场拍照取证，填写排查表，出具隐患告知文书，向商户宣讲整改要求；4. 隐患到期后上门复核，合格予以销号，持续跟踪逾期未整改商户；5. 入户发放宣传资料，同步开展简单安全宣教，每日上报排查数据。 | 持有燃气用户检修工相关证书，熟练操作可燃气体检测仪，能长期外勤下乡，熟悉燃气设施检查要点 |
| 5 | 报告撰写员 | 1名 | 1. 统一编制、维护台账模板、排查表、隐患告知文书；2. 收集各片区每日排查数据、影像资料，汇总整理电子台账；3. 编制阶段性整治台账、阶段性工作报告、项目总报告、验收材料；4. 资料校对、排版，统筹全套成果资料整理归档，配合资料员做好迎检资料汇编。 | 公文写作能力强，熟悉安全专项整治报告编制，熟练 Excel 台账统计 |

| 序号 | 岗位 | 人数 | 详细岗位职责 | 人员配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 专职讲师 | 2名 | 1. 编制燃气安全培训课件，承担线上 + 线下餐饮从业人员安全授课；2. 讲解燃气使用规范、报警装置使用、隐患识别、应急处置知识；3. 组织培训签到、现场答疑，留存培训影像资料；4. 配合工程师优化宣传材料内容，确保宣传内容合规准确。 | 熟悉燃气安全、消防安全知识，具备培训授课经验，表达清晰 |
| 7 | 专职司机 | 4名 | 1. 4 台作业车辆，保障 24 名检查员、工程师跨县市区外勤出行；2. 负责车辆安全驾驶，运输可燃气体检测仪、宣传物料、办公耗材；3. 车辆日常检查保养，服从片区调度，保障外勤通行；4. 协助搬运设备、宣传物料。 | C1 及以上驾驶证，驾龄 3 年以上，熟悉本市各县市区路线，服从调度 |

装备配置说明：配备**可燃气体检测仪 28 台**，24 名检查员人手 1 台，剩余 4 台作为备用、工程师抽检使用，设备统一校准，保障泄漏检测工作全程开展。

分组作业模式： 划分为 4 个作业片区，高新区榆阳区，横山区为第1片区。神木市，府谷县，为第2片区。定边县，靖边县为第3片区。佳县、子洲县，清涧县、吴堡县、米脂县、绥德县为第4片区。。每个片区：6 名检查员 + 1 台车辆 + 1 名司机；2 名安全工程师、2 名燃气工程师全域流动巡检、技术支撑；组长全局调度；讲师集中安排培训；报告撰写员后台统一汇总资料。

内部管理制度： 每日早会布置当日任务，明确排查标准；每日晚会汇总当日工作量、上报隐患情况；工程师随机抽查片区排查质量，统一隐患判定尺度，避免标准不一。

**30日历天实施进度计划（严格匹配工期节点）**

**第一阶段：走访核查阶段（第 1 天 — 第 20 天，共 20 天）**

1. 第 1 日：项目启动交底会，人员培训、可燃气体检测仪分发校准、宣传物料、排查表单下发，对接各县市区主管部门，完成片区划分；
2. 第 2 日 — 第 20 日：4 个片区同步开展全覆盖实地走访核查；逐户登记商户信息，统计报警器安装底数、燃气设施运行情况，现场泄漏检测、隐患排查、拍照取证，现场下达隐患告知单；
3. 报告撰写员每日收集各片区上报数据，动态建立全域燃气安全基础台账、隐患问题清单，每日报送进度统计表；
4. 安全工程师、燃气工程师流动下沉各片区，现场技术指导、抽查排查质量、研判重大隐患。

**第二阶段：闭环销号 + 线上线下宣传培训阶段（第 20 天 — 第 25 天，共 5 天）**

1. 隐患闭环销号：对前期排查出隐患商户建立督办清单，检查员上门复核整改情况，符合整改要求完成销号；整改不到位的持续跟踪、同步报送属地监管部门；工程师对重大隐患整改情况复核验收；
2. 安全宣传培训：按照招标文件要求，组织餐饮从业人员**线上 + 线下宣贯培训（不少于 50 人次）**，2 名讲师负责授课；同步入户发放宣传折页、安全警示资料；收集课件、签到表、培训影像资料，形成培训专项档案；

3. 同步更新闭环销号台账，形成阶段性隐患整治工作报告。

**第三阶段：成果整理、提交及验收阶段（第 25 天 — 第 30天，共 6 天）**

1. 收尾剩余复核销号工作，结清全部隐患闭环资料；
2. 报告撰写员汇总全部一户一档资料、隐患台账、销号记录、培训资料、影像资料；
3. 编制项目总工作报告、验收材料，全套资料汇编、打印装订；
4. 电子资料打包备份、纸质档案成册，向采购人提交全部服务成果，配合主管部门组织验收、迎检答疑。

工期保障措施

1. 每日统计走访户数、隐患数量、销号数量，进度滞后片区由组长调配人员、增加作业力量；
2. 检测仪预留备用设备，设备故障可即时更换，不耽误外勤排查；
3. 工程师、讲师提前准备报告、课件，压缩后期资料编制保障；