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施工图设计总说明

一、工程概况

镇巴县位于陕西省南端，汉中市东南隅，大巴山西部，米仓山东段，被誉为陕西省“南大

门”。镇巴为汉将班超的封邑，红四方面军曾在此创建川陕革命根据地，并建陕南县，国土面

积 3437平方公里，境内有汉族、苗族、回族、维吾尔族、壮族等民族居民，其中镇巴县是西

北地区最大的苗民聚居地。

黎坝镇地处县境西南部，东接仁村镇和长岭镇，南邻四川省万源市康乐镇，西连四川省通

江县铁溪镇，北依三元镇。辖区东西最大距离 12.7千米，南北最大距离 10.6千米，总面积 102

平方千米。

本项目涉及的 5段道路均位于黎坝镇镇区。现状旧路为水泥混凝土路面，因使用时间较长

以及不均匀沉降，形成纵横裂缝、麻面及凹槽等病害，行车舒适性较差。随着镇区的城市化以

及建设优质旅游镇区的进程，急需对镇区道路进行提升改造。

二、工程概况

㈠工程范围及规模

本次拟建项目为镇巴县黎坝镇集镇提升改造项目，拟建项目共涉及黎坝镇镇区5段道路（新

街、北河堤路、广场路、关塘路、三草路），路线总路程 3.264km。路基宽度宽度为 3.3～8.5m

不等，现状路面结构为水泥混凝土路面。

㈡本项目主要设计内容

本项目共涉及黎坝镇镇区 5段道路(新街、北河堤路、广场路、关塘路、三草路)，路线总

路程 3.3km，改造道沿 2公里。建设内容主要为车行道病害处治后加铺沥青面层、改造路边石、

重新施划交通标线等内容。

关塘路：该路段路线长 1.254km，建设内容包含病害处置 20㎝ C30混凝土面板 474.20㎡，

拼宽 20㎝ C30混凝土面板 296.60㎡，加铺 5 ㎝沥青混凝土 6966.38 ㎡，路边石 61.87m³，拆

除混凝土面板 771.30㎡，住户门前硬化混凝土 74.59m³，雨水口提升（C20混凝土）1.71m³。

三草路：该路段路线长 0.120km，建设内容包含病害处置 20㎝ C30混凝土面板 33.25㎡，

加铺 5㎝沥青混凝土 351.18㎡，路边石 2.6m³，拆除混凝土面板 33.25㎡，住户门前硬化混凝

土 7.94m³。

广场交叉口路：该段路线长 0.192km，建设内容包含病害处置 20㎝ C30混凝土面板 2㎡，

加铺 5㎝沥青混凝土 1244.46㎡，拆除混凝土面板 2.0㎡，住户门前硬化混凝土 2.16m³。

新街：该段路线长 0.566km，建设内容包含病害处置 20㎝ C30混凝土面板 59.40㎡，加铺

5㎝沥青混凝土 4920.34㎡，拆除混凝土面板 59.40㎡，住户门前硬化混凝土 5.67m³，雨水口

提升（C20混凝土）3.80m³。

北河堤路：该段路线长 1.172km，建设内容包含病害处置 20㎝ C30混凝土板 28.65㎡，加

铺 5㎝沥青混凝土 5729.25㎡，拆除混凝土面板 82.17㎡，住户门前硬化混凝土 39.31m³，调路

拱 C20小石子混凝土 413.91m³。

㈢主要控制点

工程主要控制点有：现状旧路、建筑物及沿线交叉口标高等。

㈣测设经过

1.简介

我单位根据本项目的特点组成项目组，在充分研究基础资料及分析项目勘察设计特点的基

础上，结合地方政府具体意见，根据现状道路确定路线控制高程。2026 年 4 月测量人员进行实

地放线，同时各专业组根据勘测规程要求对现场认真调查、详细记录、准确测量，调查收集了

现状道路宽度、旧路病害情况及沿线筑路材料、施工环境及编制造价的有关资料，并最终确定

道路以及其他相关专业的处理方案。

2.工程测量

本工程平面采用 2000 坐标系，高程系采用大地高程基准。

中线放样总里程 3.264km，根据提供的坐标成果表，利用 GPS-RTK 和全站仪采用坐标法放

样。放样时对测站点与后视点两点间距离以及高差进行检核，以确认测站的可靠性。中桩放样

以喷漆为标记，中桩高程采用三角高程，并对沿线地形、地物进行详细测量，保证设计成果的

准确性。

三、设计依据

㈠设计资料

1.通过测量取得 1:1000 地形图（恒万达设计咨询有限公司 2024.1）；

2.现场调查和收集的相关资料。

3.我单位收集的项目相关资料；

㈡采用的规范和标准

1.《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发[2007]358号)；

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E5%B7%B4%E5%B1%B1/800887
https://baike.baidu.com/item/%E7%B1%B3%E4%BB%93%E5%B1%B1
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%B4%E5%90%BE%E5%B0%94%E6%97%8F/130398
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2.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；

3.《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）；

4.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

5.《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

6.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

7.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）；

8.《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

9.《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；

10.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

11.《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）；

12.《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008)；

13.《玻璃纤维土工格栅》（GB/T 21825）；

14.《环氧树脂灌注砂浆》（JCT 2630-2021）；

15.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

16.交通部颁布的相关标准、规范。

四、建设条件

本项目为旧路提升改造项目，经过多年运营，路基基本稳定，本次仅为旧路病害处理后进

行“白改黑”沥青罩面及重新划置标线等工程，本项目地质条件参考临近项目地质条件。

㈠自然地理和工程地质概况

1.地形地貌

黎坝镇地处大巴山山区，地势东南高、西北低。境内主要山峰有降头山、木竹寺、凤凰山、

老君山、云雾山等，最高点位于木竹寺，海拔 1586.6米；最低点位于赵家河坝，海拔 630米。

2.气象、水文

⑴气象

黎坝镇属北亚热带，东南季风湿润区，大陆性较强，气温年差较大。平均气温 13.8℃，无

霜期 236天，年均降水 1250～1350毫米。

⑵水文

黎坝镇境内河道属长江流域嘉陵江水系。主要河流黎坝河，由东北向南转西流经 6个村，

境内流长 10千米，支流主要有小沟河。

㈡地质构造

镇巴县处在台槽分界的地台一侧，属槽台过渡区的范围，因此构造线发育虽不及地槽区复

杂，但亦没有地台区单纯。由于受到槽台区构造发展的影响，这里发育了一个被人们称之为巴

山弧形构造的褶断带。本县则处在这个褶断带向北西收敛的部位，显示出一系列近南北走向，

向西南略为突出的弧形构造线。

㈢地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A“我国主要城镇设防烈度、设计基本

地震加速度和设计地震分组”及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定：抗

震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值小于 0.05g，设计地震分组为第一组。

五、工程设计

本项目内包含 5条道路，道路现状路基宽度 3.3 米—8.5 米不等，行车道宽度 3.0-3.5 米，

旧路为水泥混凝土路面。本次设计对现有道路标准及平纵线型不做调整，按照村组路标准对旧

路病害处理后加铺沥青混凝土面层。

㈠旧路情况

1. 观塘路

本项目旧路为关塘路，起点接环镇一号路，终点位于北河堤路路线全长 1.234km，旧路平、

纵面线形较好。

现状道路为水泥混凝土路面，K0+000～K0+710段旧路路基宽度为 8.0m+2B（两侧设施带），

K0+710～K0+907.730段旧路路基宽度为 5.0m+2B（两侧设施带），K0+907.730～终点段旧路

路基宽度为 4.0m+2B（两侧设施带）。现状车道板块划分为 3.5m×4m、4m×5m，部分路段无板

块划分，形成开裂，旧路路面结构为 20cm混凝土面板+20cm天然砂砾。现状旧路 2013年修建，

根据现场勘查混凝土面板整体效果较好，局部出现板块破碎、麻面等病害。

https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%9A
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道路现状

2. 三草路

本项目旧路为三草路，起点为北河堤路，终点向北建设约 110m，路线全长 0.11km，旧路

平、纵面线形较好。

现状道路为水泥混凝土路面，旧路路基宽度为 3.5～3.75m+2B（两侧设施带）。现状板块

划分为 3.5m×4.5m，旧路路面结构为 20cm混凝土面板+20cm天然砂砾。现状旧路使用年限较

久，根据现场勘查混凝土面板整体效果较好，局部出现凹陷、裂缝等病害。

道路现状

3. 广场路交叉口

本项目旧路为广场路，起点为关塘路，终点至北河堤路，路线全长 0.182km，旧路平、纵

面线形较好。

现状道路为水泥混凝土路面，旧路路基宽度为 4.6~5.5m。现状板块划分为 3.5m×4m、

1.5m×4.0m，旧路路面结构为 20cm混凝土面板+20 天然砂砾。现状旧路 2010年修建，使用年

限较久，根据现场勘查混凝土面板整体效果较好，局部出现板块破碎、麻面等病害。

道路现状

4. 新街

本项目旧路为新街，起点为环镇一号路，终点位于广场路，路线全长 0.566km，旧路平、

纵面线形较好。

现状道路为水泥混凝土路面，旧路路基宽度为 6.0m—7.1m。现状板块划分为 3.5×4m、

3m×4m，旧路路面结构为 20cm混凝土面板+20天然砂砾。现状旧路 2010年修建，使用年限较

久，根据现场勘查混凝土面板整体效果较好，局部出现板块角隅破碎、露骨等病害。

道路现状

5. 北河堤路

本项目旧路为北河堤路，起点位于环镇一号路，终点至关塘路以东 190m，路线全长

1.172km，旧路平、纵面线形较好。

现状道路为水泥混凝土路面，旧路路基宽度为 4.6~5.5m。现状板块划分为 3.5m×4m、

1.5m×4.0m，旧路路面结构为 20cm混凝土面板+20天然砂砾。现状旧路 2010年修建，使用年

限较久，根据现场勘查混凝土面板整体效果较好，局部出现板块破碎、麻面等病害。
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道路现状

㈡旧路病害调查及检测情况

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016 ）规定：水泥混凝土路面技术状况评价内

容应包括路面行驶质量、路面损坏状况和综合评价，相应的评价指标为路面行驶质量指数

（RQI）、路面状况指数（PCI）和路面综合评价指数（PQI）。

1.路面行驶质量和人行道平整度评价

⑴路面行驶质量指数(RQI)应按下式计算：

IRIRQI  34.098.4

式中：RQI——路面行驶质量指数，数值范围为 0～4.98；

IRI ——国际平整度指数。

⑵路面行驶质量评价标准

根据平整度情况，可将路面质量分为 A、B、C、D四个等级，其评价标准见下表。

路面行驶质量评价标准

评价指标

A B

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

RQI [4.10,4.98] [3.60,4.98] [3.40,4.98] [3.60,4.10) [3.00,3.60) [2.80,3.40)
IRI [0,2.60] [0,4.10] [0,4.60] (2.60,4.10] (4.10,5.70] (4.60,6.60]

平整度标准

差б(mm) [0,3.20] [0,4.20] [0,4.70] (3.20,4.50] (4.20,5.20] (4.70,5.50]

评价指标

C D

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

RQI [2.50,3.60) [2.40,3.00) [2.20,2.80) [0,2.50) [0,2.40) [0,2.20)

IRI (4.10,7.30] (5.70,7.80] (6.60,8.30] (7.30,20.00] (7.80,20.00] (8.30,20.00]

评价指标

A B

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

平整度标准

差б(mm) (4.50,5.80] (5.20,6.20] (5.50,6.70] (5.80,10.00] (6.20,10.00] (6.70,10.00]

注：平整度标准差б评价指标仅在 RQI、IRI数据收集有困难的情况下采用。

2.路面损坏状况评价

⑴路面损坏状况应以路面状况指数（PCI）表示，PCI应按下列公式计算：


 


n

i

m

j
ijijDPPCI

1 1
100 

式中： ijDP ——第 i种类损坏中的第 j单项损坏类型的单项扣分值；

ij ——第 i种类损坏中的第 j单项损坏类型的权重。

⑵路面损坏状况评价标准

根据路面损坏情况，可将路面损坏状况分为 A、B、C、D四个等级，其评价标准见下表。

路面损坏状况评价标准

评价指标

A B

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

PCI [90,100] [85,100] [80,100] [75,90) [70,85) [65,80)

评价指标

C D

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

PCI [65,75) [60,70) [60,65) [0,65) [0,60) [0,60)

3.路面综合评价指数

⑴路面综合评价指数（PQI）应按下列公式计算：

21   PCIRQITPQI

式中：T——RQI分值转换系数，T取值为 20；

21 、 ——分别为 RQI、PCI的权重，城市支路取 6.04.0 21   、 。

⑵路面综合评价指数评价标准

根据路面行驶质量、路面损坏状况，可将路面综合状况分为 A、B、C、D四个等级，其评

价标准见下表。
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路面综合评价指数评价标准

评价指标

A B

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

PQI [90,100] [85,100] [80,100] [75,90) [70,85) [65,80)

评价指标

C D

快速路
主干路

次干路
支路 快速路

主干路

次干路
支路

PQI [65,75) [60,70) [60,65) [0,65) [0,60) [0,60)

4.评价结论和养护对策

本次设计根据现场调查资料编制《路面病害调查表》，对项目内改造道路进行路面技术状

况评定，现状旧路主要病害为横纵裂缝，局部为破碎板等病害，评价结果见下表。

道路技术状况评价结果

道路名称 PQI 备注

关塘路 B

三草路 C

广场交叉口路 C

新街 B

北河堤路 B

项目内道路路面损坏状况指数 PCI、路面行驶质量指数 RQI均为 C及以上，故本次设计对

原路病害处治后直接加铺沥青面层。

㈢道路工程设计

本项目包含新街、北河堤路、关塘路、广场路、三草路等 5条路的路面“白改黑”改造，

路线长度共 3.6km。经现场调查，本项目道路现有水泥路面结构情况较好。

序号 项目 起终点 旧路路基宽度（m） 路线长度（km）

1 新街 环镇一号路—广场路 6.0-7.1 0.566
2 北河堤路 环镇一号路—关塘路东 190m 4.6-5.5 1.172
3 关塘路 环镇一号路—北河堤路 3.5-7.7 1.234
4 广场路 黎仁路—柳营村东南角 6.0-6.2 0.182
5 三草路 北河堤路-向北 110m 3.3-3.5 0.110

合计 3.264

道路平面位置示意图

1.平面设计

本项目为旧水泥混凝土加铺沥青面层，项目内道路维持现状平面线形，平面仅拟合现状道

路中线，为方便后期施工定位。

2.纵断面设计

本次项目内设计路段为现状路面加铺沥青面层，道路纵坡以现状标高为依据，仅抬升加铺

沥青面层的高度。对设计道路纵断面不再重新设计。

3.横断面设计

⑴关塘路

①K0+000～K0+710段

路基宽度 8.0m+2B，双向双车道，路基宽度组成为：0.75m路缘带+2×3.25m车行道+0.75m

盖板边沟+两侧设施带；车行道双向路拱坡度为 1.5%，坡向设施带。
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关塘路 K0+000～K0+710段

②K0+710～K0+907.730段

本段现状道路宽度为 3.5m，本次设计拟对该段拼宽至 5.0m，以满足临时错车需求。

路基宽度 5.0m+2B，双向单车道，路基宽度组成为：5.0m车行道+两侧设施带；车行道横

坡（单向路拱）为 1.5%，坡向西侧。

关塘路 K0+710～K0+907.730段

③K0+710～K0+907.730段

路基宽度 4.0m+2B；横坡（单向路拱）为 1.5%，坡向南侧。

关塘路 K0+907.730～终点段

⑵三草路

路基宽度组成为：2.75~3.0m车行道；车行道横坡（单向路拱）为 1.5%，坡向东侧。

三草路

⑶广场交叉口路

路基宽度 6.0m+2B，双向双车道，路基宽度组成为：2×3.0m车行道+两侧设施带；车行道

双向路拱坡度为 1.5%，坡向设施带。
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广场交叉路

⑷新街

①K0+000～K0+480段

路基宽度 7.0m+2B，双向双车道，路基宽度组成为：02×3.5m车行道+两侧设施带；车行

道双向路拱坡度为 1.5%，坡向设施带。

新街 K0+000～K0+480段

②K0+480～K0+565.737段

路基宽度 6.0~8.0m+2B，双向双车道，路基宽度组成为：2×3.0~4.0m车行道+两侧设施带；

车行道双向路拱坡度为 1.5%，坡向设施带。

新街 K0+480～K0+565.737段

⑸北河堤路

路基宽度 5.0m，双向单车道，路基宽度组成为：0.5m护栏+4.5m车行道；车行道横坡（单

向路拱）为 1.5%，坡向北侧。

北河堤路
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4.路基设计

⑴为了减小路堤不均匀沉降，保证路面结构稳定，路基压实度必须符合下表规定，路基顶

面回弹模量≥30MPa。

⑵地基表层压实度：在一般土质地段，路基底的压实度（重型）不应小于 85%。

路基压实度表

填挖类别 路床底面以下深度(m) 机动车道压实度(%)

填方

0～0.8 ≥92

0.8～1.5 ≥91

＞1.5 ≥90

零填方及挖方
0～0.3 ≥92

0.3～0.8 -

路基填料最小强度和最大粒径要求

填料应用部位

(路床顶面以下深度)(m)
填料最小强度 填料最大粒径(mm)

填方

0～0.3 5 100

0.3～0.8 3 100
0.8～1.5 3 150
＞150 2 150

零填方及挖方
0～0.3 5 100

0.3～0.8 3 100

⑶路基排水

根据现场调查观塘路K0+800～K0+900附近住户门前现状边沟采用盖板边沟现状破损较为

严重，本次设计将采用拆除新建。

⑷取土、弃土及环境保护设计

路基设计原则以少占耕地，少拆迁建筑物，建筑垃圾破碎利用，减少环境破坏为原则。项

目区地势平坦，弃土场可在施工时结合附近建设项目一并考虑，剩余弃土运距暂定为 2公里。

5.旧路病害处治

⑴病害类型及原因分析

根据现场调查，本项目涉及道路病害主要有破碎板、沉陷、角隅破损、裂缝、露骨及坑洞

等。

①破碎板

a. 重复荷载应力、翘曲应力及收缩应力等综合作用；

b. 水的浸入及过大的竖向位移的重复作用，使基层受到侵蚀产生脱空；

c. 基层强度不够；

d. 接缝拉开后，丧失传荷能力，在板的周边产生过大的荷载应力；

e. 水泥质量差、不稳定，粗细集料质量差；

f. 施工操作不当，养生不好。

②沉陷

a. 路基填料控制不好，后期运营期间造成路基软弱导致沉降。

b. 湿软地基处理不当。软基处理方案或施工工艺不合理，或施工时处理不完善等，给路基

的稳定性造成了隐患，使成型的路基沉陷或滑移等，最终影响混凝土路面沉陷。

c. 路基压实度不足，在路基施工时未达到设计要求压实度，导致路基软弱，后经长期运营

后，导致了路基沉降。

③角隅破损、裂缝

a. 角隅处的裂缝，是由于角隅处于基层接触面积较小，单位面积所承受的压力大，基层相

对沉降就大，造成板下脱空，失去支承，角隅处便易断裂。角隅处震捣不实也是一个原因;

b. 板块横向裂缝可能有两种情况，一种是切缝时间过迟，造成了收缩裂缝;一种是开放交

通后，路面基层有下沉，造成板块折裂（包括纵向和不规则裂缝）;

c. 土基强度不够或不均匀，或春秋两季施工的混凝土路面，白天与晚上的温差大，因温差

影响产生较人的翘曲应力而产生板体开裂;

d. 由于施工操工失误或原材料问题产生的裂缝。

e.由于沉降不均，后建挡墙顶面与旧路面板之间形成错台及裂缝，错台高度 2～3cm，缝宽

2～3cm。

⑵病害处治方案

①破碎板

破碎板以及单块板出现多处裂缝、坑洞及面板露骨等严重病害时亦按破碎板处治。本次设

计针对破碎板采用整块换板或部分板块切除，重建 20cmC30 水泥混凝土面板。同时大面积换

板时应设置纵横缝等。

②板角断裂、沉陷

面板出现局部出现板角断裂、沉陷等病害，采用局部换板进行处治。挖除断角面板及下部

基层，重建 20cmC30 水泥混凝土面板，面板浇筑时应与周边旧面板植筋连接。沉陷段落基层
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应采用挖除重建 20cmC15贫混凝土基层。

③裂缝

a. 当水泥混凝土路面产生宽度小于 3mm且边缘无碎裂的轻微裂缝时，将槽杂物清除干净，

吹净尘土后，直接灌缝措施进行处治。

b. 当水泥混凝土路面产生宽度小于 3mm的轻型裂缝，边缘有碎裂的裂缝时，可采取开槽

灌缝处治。其法是凿除缝隙处碎裂路面，将缝隙适当扩大，即顺着裂缝扩大宽成 15～20mm沟

槽，槽深可根据裂缝深度确定，最大深度不得超过 70mm。将槽杂物清除干净，吹净尘土后，

灌入灌缝材料。

c. 对于路面板大于 3mm 且小于 15mm 的中等单条裂缝，可采取条带罩面法进行修补。

其法是在裂缝两侧各 150mm 处平行于路面板纵缝或横缝进行切割，并凿除其混凝土深 70mm，

于裂缝两侧每隔 500mm打一对垂直于路面的钯钉(间距为 200mm，深为 80mm)，钯钉孔大小应

略大于钯钉直径 2-4mm，在两个钯钉之间凿一于钯钉直径相一致的钯钉槽。钯钉用直径 16mm

螺纹钢制成，钯钉长 200mm，弯钩长 70mm，使用前应对钯钉除锈，在钯钉灌入水泥砂浆，可

将钯钉钉入，然后浇筑新水泥混凝土，出现两条及以上的贯通缝，则按破碎板换板处治。

d. 后建挡墙顶面与旧路面存在错台及裂缝的路段，采取环氧树脂灌注M25砂浆修复。经

调查该类病害路段位于水田内部路 2（K0+370～K0+430、K0+490～K0+549），错台高度 2～

3cm，缝宽 2～3cm。

④面板接缝料缺失

考虑现状接缝料年久失修，雨水将沿着缝隙下渗，从而导致路基不均匀沉降，面板断裂，

本次设计对板缝采取清缝灌缝（热沥青）的处理方式，可防止雨水以及其他杂物侵入破坏面板，

提高道路使用寿命。

⑤坑洞

本次设计对坑洞遵循圆洞方补原则采取切割后 C30砼局部修补的处理方式。

⑥露骨

本次设计加铺沥青面层前将拉毛清洗现状水泥砼面板，故针对露骨病害无需处理。

未尽之处应满足现行《公路水泥混凝土路面养护技术规范》的规定。

6.路面设计

⑴路面结构设计

本项目位于汉中黎坝镇，根据沿线的气候、水文、地质及筑路材料分布特征，在满足交通

量和使用要求的前提下，结合陕西省多年来道路建设尤其是路面结构设计方面经验，遵循因地

制宜、合理选材、施工震动噪音小、利于养护、节约投资并符合路面强度、稳定性、平整度等

要求的原则，根据当地水文、气候自然条件并结合设计路段的交通特点、业主要求综合考虑路

面设计，本项目为旧路加铺沥青混凝土面层，车行道路面设计交通等级为轻交通等级，路面结

构计算荷载采用标准轴载 BZZ-100，路面设计使用年限依据《公路沥青路面养护设计规范》（JTG

5421-2018）取 4年。

⑵路面结构方案

面 层：5cm中粒式沥青混凝土(AC-16)

黏 层：乳化沥青黏层油(PC-3)

玻璃纤维格栅、防裂贴

现状水泥路面病害处治后清洗拉毛

7.路面结构层材料组成及技术指标要求

⑴沥青混凝土面层

本项目路面上面层采用 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16)，根据《公路沥青路面施工技术规

范》（JTG F40-2004）附录 A中沥青路面使用性能气候分区，本项目气候区为 2-4-1区，面层

基质沥青采用 A级 70号道路石油沥青。根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），

面层用沥青技术指标要求如下：

①沥青

本项目面层用沥青技术指标要求如下：

A级 70号道路石油沥青技术要求

针入度（25℃，5s，100g）
（0.1mm）

针入度指数
软化点不小于

（℃）

15℃延度不小

于（cm）
蜡含量不大于

（％）

闪点不小于

（℃）

60～80 -1.5～+1.0 45 100 2.2 260

溶解度不小于（％）
质量变化不 大

于（％）

残留针入度比

（25℃）不小

于（％）

残留延度

（10℃）不小

于（％）

残留延度

（15℃）不小

于（％）

密度（15℃）

99.5 ±0.8 61 6 15 实测记录

注：未尽事宜按相关规范执行。

②集料

粗、细集料应洁净、干燥、无分化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗值、并具有合适的

颗粒级配，天然石料作为粗集料应选用表面清洁、干燥、无风化、无杂质、富有棱角、质地坚
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硬、颗粒成立方体而少针片形的碎石。

沥青混合料用粗集料质量技术要求

指 标 单 位 车行道

石料压碎值，不大于 % 30

洛杉机磨耗损失，不大于 % 35

表观相对密度，不小于 - 2.45

吸水率，不大于 % 3.0

坚固性，不大于 % -

针片状颗粒含量（混合料），不大于

其中粒径大于 9.5mm，不大于

其中粒径小于 9.5mm，不大于

%
20
-
-

水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 % 1

软石含量，不大于 % 5

细集料可以选用机制砂、天然砂和石屑配制。沥青混合料对细集料的技术要求如下表。

沥青混合料用细集料质量技术要求

项目 单位 质量技术要求 质量技术要求

表观密度，不小于 2.50 2.45

坚固性（＞0.3mm部分），不小于 % 12 -

含泥量（小于 0.075mm 的含量），不大于 % 3 5

砂当量 不小于 % 60 50

亚钾蓝值，不大于 g/kg 25 -

棱角性（流动时间），不小于 （s） 30 -

沥青混合料用机制砂或石屑规格如下表：

沥青混合料用机制砂或石屑规格要求表

规格
公称粒径

（mm）

通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%)

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

S15 0～5 100 90～100 60～90 40～75 20～55 7～40 2～20 0～10

S16 0～3 - 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15

注：当生产石屑采用喷水抑制扬尘工艺时，应特别注意含粉量不得超过表中要求。

③矿粉

沥青混合料的矿粉应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿

粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。根据《公路沥

青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），其质量应符合下表的技术要求。

沥青混合料用矿粉质量技术要求

指 标 质量技术要求 质量技术要求

表观密度 不小于(t/m3) 2.50 2.45
含水量 不大于 (%) 1 1
粒度范围(<0.6mm) (%)

(<0.15mm) (%)
(<0.075mm) (%)

100
90～100
75～100

100
90～100
70～100

④沥青混合料技术指标

根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），密集配沥青混凝土混合矿料级配

范围要求如下：

密集配沥青混合料矿料级配

层位
通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%)

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-16 100
90～
100

76～92 60～80 34～62 20～48 13～36 9～26 7～18 5～14 4～8

⑤压实度

沥青混合料的压实度，不应小于 95%。

⑥混合料配合比设计

沥青混合料矿料级配及技术性能指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

的相关要求。

密级配沥青混合料马歇尔试验技术要求

试验项目 单位 AC-16
试件击实次数 次 双面各 50
试件尺寸 mm ∅ 101.6×63.5mm

马歇尔稳定度MS不小于 (kN) 5
流值(FL) mm 2-4.5

空隙率(VV)
(深约 90mm以内)

%
3-6

(深约 90mm以下) 3-6
沥青饱和度(VFA) % 70～85

矿料间隙率 VMA
（不小于）

2 11.5
3

%

12.5
4 13.5
5 14.5
6 15.5

动稳定度(DS)，(60℃，0.7MPa)（不小于） 次/mm 800
浸水试验残留稳定度(不小于) (%) 80
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试验项目 单位 AC-16
冻融劈裂残留强度比（不小于） (%) 75

弯曲试验破坏应变 [-10℃，50mm/min] 不小于 (με) 2000
渗水系数（不大于） (ml/min) 120

横向力系数 SFC（不小于） / 54
容许永久变形量（不大于） （mm） 15
构造深度 TC（不小于） (mm) 0.55

⑵粘层

粘层采用乳化沥青 PC-3，撒布数量宜为 0.3～0.6kg/m2。粘层油宜采用沥青晒布车喷晒，并

选择适宜的喷嘴，晒布速度和喷晒量保持稳定。气温低于 10℃及以下，风力大于 5级以上时，

不得喷晒粘层油。乳化沥青技术要求如下表。

乳化沥青技术要求

破乳速度 粒子电荷
筛上残留物（1.18mm
筛）不大于（%）

恩格拉粘度计
E25

道路标准粘度计

C25.3（s）
残留分含量

不小于（%）

快裂 阳离子（+） 0.1 1～6 8～20 50

残留物溶解度

不小于（％）

残留针入度（25℃）

（0.1mm）
残留延度（15℃）不

小于（cm）

与粗集料粘附

性，裹覆面积不

小于

常温贮存稳定性

1d不大于（%）

97.5 45～150 40 2/3 1

⑶防裂贴的材料要求

为了减少混凝土路面缝隙对加铺后沥青路面的影响，本项目在路面加铺设计中，增加了防

裂贴的布设，防裂贴设置在混凝土板接缝处。由于防裂贴具有优异的防裂效果、较好的低温柔

韧性，抗剪切能力好和良好的粘结性等，选用优质可靠的防裂贴是保证工程质量的必要条件，

本项目防裂贴采用自粘式防裂贴，宽度采用 50cm，防裂贴的具体技术要求如下表所示：

防裂贴的技术规格

项 目 技术参数

厚度≥ 2mm
拉力，N/50mm 800 1200

伸长率%≥ 20
抗穿孔性 不渗水

软化点 85～110℃

耐热度
保护膜≤ 130摄氏度明显收缩及变形

增强层≥ 180摄氏度无明显收缩及变形

低温柔韧度 -10℃无裂纹

不透水性
压力,Mpa 0.3

保持时间Min≥ 30
粘附性N/mm 4.0或粘合面外断裂

高温抗剪Mpa（50℃） ≥0.12

⑷玻纤格栅技术要求

土工合成材料用于减少或延缓由旧路面搭接对沥青加铺层的反射裂缝。本项目采用玻纤格

栅防止路面反射裂缝。根据《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012），用于沥

青路面裂缝防治的玻璃纤维格栅应满足如下技术要求，其余技术指标应满足现行《玻璃纤维土

工格栅》（GB/T 21825）的规定。

玻纤格栅要求

技术指标 技术要求

原材料 无碱玻璃纤维，碱金属氧化物含量应不大于 0.8%

网孔形状与尺寸 矩形，孔径宜为其上铺筑的沥青面层测字料最大粒径的 0.5～1.0倍

极限抗拉强度 ≥50KN/m

极限伸长率 ≤4%

耐温性能
经 170℃、1h热处理后，其经向和纬像拉伸断裂强度应不小于原强度的 90%；

经-40℃，1h冷冻处理后，其经向和纬像拉伸断裂强度应不小于原强度的 80%

⑸C30砼面板

①水泥

a.本项目路面宜采用普通硅酸盐水泥，水泥的抗折强度、抗压强度应符合下表的规定。

水泥各龄期的抗折强度、抗压强度

龄期 3 28

抗压强度(MPa)，≥ 17.0 42.5

抗折强度(MPa)，≥ 4.0 7.0

b.水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。路面所使用水泥

化学成分、物理性能等路用品质要求应符合有关规定。

c.选用水泥时除满足以上规定外，还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐

久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。

水泥的化学成分和物理指标

化学成分 物理指标 化学成分 物理指标 化学成分 物理指标

铝酸三钙 ≤9.0% 碱含量
怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；

无碱活性集料时，≤1.0%。
比表面积 300～450m2/kg

铁铝酸四钙 12.0~20% 混合材种类
不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、

烧粘土、煤渣

细度

（80üm）
≤10%

游离氧化钙 ≤1.8% 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格。 初凝时间 ≥0.75h

氧化镁 ≤6.0% 标准稠度需水量 ≤30% 终凝时间 ≤10h

三氧化硫 ≤4.0% 耐磨性 ≤3.0kg/ m2 28d干缩率 ≤0.10%
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②粗集料（碎石）

应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，粗集料级别应不低于Ⅱ级，Ⅱ级集料吸水率≤2%。压

碎值≤25%，坚固性（按质量损失计）≤8%，针片状颗粒含量（按质量计）≤15%，含泥量（按

质量计）＜1.0%，泥块含量≤0.5%；水泥混凝土集料（碎石）公称最大粒径不应大于 31.5mm，

其他未尽事宜按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中的要求执行。

粗集料级配范围

粒径

级配

类型

方孔筛尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（%）

粒级

4.75～16 95～100 85～100 40～60 0～10 - - - -

4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 - -

4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0 -

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～5 40～60 20～35 0～5 0

③细集料宜采用质地坚硬、细度模数在 2.5以上、符合级配规定的洁净粗砂、中砂。应采

用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，砂的级别不应低于Ⅲ级，含泥量≤3.0%，

硫化物及硫酸盐＜0.5%，表观密度＞2500kg/m3，空隙率＜45%，天然砂宜为中砂，其他未尽事

宜按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中的要求执行。

细集料级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

累计筛余（以质量计）（%）

中砂 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5

④水：饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水，PH值为 6～8。

⑤钢筋：钢筋应符合国家有关标准的技术要求，钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、

表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉

毛刺，并加工成 2～3mm圆倒角。

⑥混凝土的弯拉强度不低于 4.5MPa。

⑹面板接缝设计

拟建项目水泥混凝土面板厚度为 200mm，连续换板段时应划分板块，板块尺寸宽度与现状

道路保持一致，板块长度为 4.0m。所设计的接缝有横向施工缝、横向缩缝、横向胀缝及植筋。

本次对旧有板块挖除后新换板块与旧有板块间应设置有纵向拉杆和横向传力杆。新旧面板

衔接时，应在相应旧面板钻孔，将拉杆、传力杆植入旧水泥面板中，再采用高强度环氧树脂砂

浆固定进行接缝板块施工。

1 植筋

植筋采用螺纹钢筋，设在板厚中央，并对拉杆中部 100mm范围内进行防锈处理，植筋的

直径、长度和距离为 14mm×700mm×300mm。施工过程中，钢筋间距应按横向接缝的实际位置

予以调整，纵向植筋距横向接缝的距离不得小于 100mm。

2 横向接缝

a、横向施工缝

每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应选在缩缝或胀缝

处。设在缩缝处的施工缝应采用加传力杆的平缝形式；设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相

同。

b、横向缩缝

本项目除小于一般半径曲线内采用设传力杆假缝形式，其余路段均采用不设传力杆假缝形

式。缩缝顶部应锯切槽口，深度为 60mm，宽度 5mm，槽内填塞填缝料。

c、横向胀缝

本项目对原有破损横向胀缝进行重新修补，对膨胀量大的路段增设胀缝，胀缝宽 20mm，

缝内设置填缝板。。

d、传力杆

传力杆应采用光面钢筋，传力杆杆直径 28mm，长度 400mm，间距 300mm，最外侧传力杆

距纵向接缝或自由边的距离为 150～250mm。

3 接缝料

为了适用混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好，本次设计胀

缝接缝板为沥青纤维板，具体要求见下表：

胀缝板的技术要求

试验项目 沥青纤维板 备注

压缩应力（MPa） 2.0～10.0
弹性复原率（%） ≥65
挤出量（mm） ＜3
弯曲荷载（N） 5～40

注：各类胀缝板吸水后的压缩应力不应小于不吸水的 90%,木板应去除结疤，沥青浸泡后木板厚度应为

（20～25）±1mm。
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填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶水、不渗水、高温时不挤水、不

流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂、耐久性好等性能。本次设

计填缝料采用加热施工式填缝料，采用 SBS-I类。

加热施工式填缝料技术要求

针入度（25℃，5s，100g）
（0.1mm）

软化点不小于（℃） 5℃延度不小于 5cm/min（cm） 闪点不小于（℃）

60～80 55 30 230
弹性恢复 25℃不小于

（%）

质量变化不大于

（％）

残留针入度比（25℃）不小于

（％）

残留延度（5℃）不小于

（cm）

65 ±1.0 60 20

注：未尽事宜按相关规范执行。

④施工注意事项

混凝土板养生期满后，应及时灌缝。灌缝施工时注意以下问题：

a. 应采用切缝机清除接缝中夹杂的砂石、凝结的泥浆等，再使用压力大于 0.5MPa压力水

和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥；缝壁检查以擦

不出灰尘为灌缝标准。

b. 使用常温聚酯氨酯和硅树脂等填缝料时，应按规定比例将两组分材料按 1h灌缝量混拌

均匀后使用。

c. 灌缝的形状系数宜控制在 2左右，灌缝深度为 15～20mm ，最浅不得小于 15mm；应挤

压嵌入直径 9～12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝；灌缝顶面热天应与板面齐平；冬天应填

为凹液面，中心低于板面 1～2mm；填缝必须饱满，均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得

缺失、开裂和渗水。

d. 常温施工式填缝料的养生期，低温天气宜为 24h，高温天气宜为 12h；加热施工式填缝

料的养生期，低温天气宜为 2h，高温天气宜为 6h；在填缝料养生期间应封闭交通。

⑺C15贫混凝土基层

贫混凝土集料公称最大粒径不宜大于 31.5mm,水泥用量在不掺粉煤灰时不得少于

170kg/m³，28d弯拉强度标准值宜控制在 2.0～3.0MPa。

根据施工季节、气温和运距等变化，可微调缓凝剂、减水剂、引气剂或保塑剂的掺量，保

持摊铺现场的塌落度始终适宜于铺筑。

⑻环氧树脂灌注砂浆

环氧树脂灌注砂浆是以环氧树脂、固化剂、砂及其他填料等组分按照一定比例混合而成，

具有一定流动性的灌注砂浆。具体材料要求应符合下列表格参数，其他未尽事宜按照《环氧树

脂灌注砂浆》（JCT 2630-2021 ）中的要求执行。

①环氧树脂

双酚 A型环氧树脂应符合 GB/T 13657的规定，其他类型环氧树脂应符合相应标准的规定。

②砂

宜采用石英砂，最大粒径应不大于 2mm，含水率应不大于 0.5%。

③硅灰

应符合 GB/T 27690的规定。

④水泥

宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其性能应符合 GB 175的规定。采用其他水泥时应

符合相应标准的规定。

⑤其他材料

环氧树脂灌注砂浆采用的其他材料应符合相应标准的规定。

⑥性能指标

物理力学性能指标

项 目 质量技术要求

流动度/mm 初始值 ≥230

30min ≥200

表观密度差/（kg/m3） ≤100

抗压强度/MPa

1d ≥30

7d ≥80

28d ≥90

抗折强度/MPa

1d ≥10

7d ≥20

28d ≥25

静力受压弹性模量/GPa 7d ≥15

与混凝土粘结强度/MPa 7d ≥3.0，且为混凝土内聚破坏

收缩率/% 24h ≤0.1

线形热膨胀系数/℃-1 ≤4.0×10-5

有效承载面积率/% ≥85

8.路边石

本项目加铺沥青面层后路面标高抬高，为保证沥青面层压实度和路面美观，本次设计对现

状道路两侧采用 C25砼加高路边石，应保证加高后与现状住户门前衔接顺适。
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9.雨水口加高

本项目加铺沥青面层后路面标高抬高，为保证排水通畅，本次设计对现状雨水口采用 C20

砼加高雨水口。

本次设计采用砖砌偏沟式单箅雨水口，位置为现状雨水口位置，雨水口表面高程应低于周

围路面 30mm，并与附近路面顺接。雨水口做法详见 16S518，页 8。雨水口内壁用 1:2防水水

泥砂浆抹面厚 20mm。

10.交通安全设施设计

根据建设方意见，本项目内不涉及交通标志、护栏等交安设施，此部分内容在其它项目内

进行设计，本次仅设置路面交通标线。旧路面加铺沥青混凝土路面后，项目内对标线进行恢复。

道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头等所构成的交通安全设施，它的作用是

管制和引导交通。本项目的交通标线依据《道路交通标志和标线》GB5768－2009 的规定进行设

计。本次标线材料选用热熔型标线，厚度为 2.0mm(±0.2mm),涂料中含 20%～30%的玻璃微珠。

热熔型标线凝固快，耐磨性强，有效寿命可达 20～36 个月，反光性好，适用于本项目。本项

目内仅对路基宽度达到 4.5 米的道路进行车道边缘标线进行设置，标线设置方式如下：

车行道边缘线（实线）：用于指示车道边缘，本项目设置于车道外边缘，采用白色实线，

线宽采用 0.15 米。

11.平面交叉设计

本项目交叉为村道交叉，不对交叉形式进行改造，仅考虑路面加铺 5cm厚沥青面层后与原

路顺接即可。

12.筑路材料

⑴沿线筑路材料概况

项目所在区域筑路材料较为丰富，可就地取材，运输条件较为便利，沿现有道路直接上路。

⑵料场说明

①筑路材料

片块石、碎石：可在黎坝镇当地购买。料场岩性多为灰岩，块状构造，其技术指标均满足

道路对片块石的技术要求。石料储量丰富，能够满足工程需求，运距约 10公里。

砂：全线路面工程、混凝土工程用砂可从永乐镇料场购买，砂质洁净，成分以石英和灰岩

为主。料场中、粗砂储量丰富，能够满足全线用砂要求。砂料运输方便，沿现有公路运输，运

距约 40公里。

水泥：水泥在镇巴县城或汉中市采购，质量优良，可满足工程使用，运距约 60公里。

水：水可从沿线取用，水质纯净、水量丰富，可作为工程用水。

②施工运输条件

项目工程规模较小，施工过程中材料、机械、人员等的运输量较小，施工周期短，同时合

理利用项目沿线交叉道路环线，尽量不阻断交通施工。

⑶外购材料

沥青、钢材从汉中市采购，运距约 60公里；木材从黎坝镇采购，沿现有旧路直接运输，

交通便利，运距约 3公里。

⑷其他材料

全线电力供应可与当地电力部门联系，协调解决施工及生活用电，必要时可考虑自行发电。

六、施工质量评定及验收标准

1.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80-1-2017）；

2.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

3.《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）。

七、开放交通与雨季施工注意事项

1.热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于 50°C 后，方可开

放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

2.沥青路面雨季施工应符合下列要求:

⑴注意气象预报，加强工地现场、沥青拌和厂及气象台站之间的联系，控制施工长度，各

项工序紧密衔接。

⑵运料车和工地应备有防雨设施，并做好基层及路肩排水。

3.铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层

上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

八、施工注意事项

1.施工前应对所提供的水准点以及坐标控制点进行联测检查，符合要求后，再组织施工；

对现状标高进行复测后，方可施工。

2.注意与各工种的协调。

3.如发现其它未尽事宜，请及时与设计单位联系，共同协商解决。
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4.施工安全注意事项

⑴工程开工前应做好施工方案，施工过程中应按照现场平面布置图，切实做好各项工作，

消除事故隐患。

⑵施工现场建议采用封闭施工，属于危险作业的地带应加上明显标志，必要时派专人看管。

⑶同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共

同遵照执行。

⑷现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，

并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

⑸一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如

需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

⑹不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

⑺本项目为现状道路加铺沥青面层，道路平面线形及道路纵断面应严格以现状道路进行控

制（部分路段纵断调整按照设计执行），沥青加铺施工时应保证道路平顺衔接，不能出现错台

等现象。

5.环境保护注意事项

⑴ 设计期

重视现有材料的循环利用，降低成本，减少污染。

⑵施工期

㈠有效措施

①施工时应严格控制污染源。施工废水、污水应进行沉淀处理后方可排放；含有有害物质

的废水和污水不得排入禁排区域；对施工废油及生活污水应集中回收处理。严禁向等环境

敏感区（如下水管道内）倾倒或排放危险废物，防止污染水质。

②对施工中产生的弃土、废渣和固体建筑垃圾，应及时运至规定的场地集中堆放和处理；

废弃的钢木材料、边角料及其他物品等应集中回收处理。

㈡施工控制

施工时，应对施工导致的空气污染和噪声污染进行控制：

①用于施工的各项临时设施、材料加工厂及沥青、混凝土搅拌站等，均宜远离居民区且宜

处于下风区；当无法满足时，应采取适当的防尘、降噪措施。

②施工现场的主要临时道路宜经常洒水降尘。对工程施工使用的粉末材料，在露天存放时

应采取有效措施防止尘埃飞扬和雨水冲刷流失。

③在城镇居民区施工时，应采取必要的措施，降低由机械设备或工艺操作所产生的噪声。

④应控制施工设备废气排放符合国家规定的环保标准。

⑶运营期

①加强道路绿化及其养护工作，既创造良好的视觉景观，也可降噪防尘。

②加强交通管理，控制不符合环保和技术规定的车辆上路行驶，路线靠近或穿越居民区应

限制鸣笛，完善交通标志、标线，保持良好的交通运输服务状态。

③减少交通事故措施，将交通提示图标设置在显眼处。

7.其他临时措施

项目在施工期间应按照地方政府要求配备喷雾车、喷洒车等环保设备，进行不定时洒水喷

雾。施工范围用绿网进行遮盖。

九、问题与建议

1.工程起、终点必须做好与现状道路的衔接。

2.施工过程中发现问题后应及时与我公司设计人员及时反馈。
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3586523.221 475742.832 K0+211.041 3586371.121 475886.484 K0+390 3586252.166 476018.612 K0+596.278 3586111.008 476169.010 

K0+006.526 3586521.432 475749.108 K0+220 3586364.333 475892.331 K0+399.178 3586246.140 476025.535 K0+600 3586108.497 476171.758 

K0+010 3586520.289 475752.387 K0+230 3586356.680 475898.767 K0+400 3586245.595 476026.150 K0+610 3586101.752 476179.141 

K0+015.172 3586517.905 475756.969 K0+231.522 3586355.508 475899.738 K0+410 3586238.890 476033.569 K0+620 3586095.006 476186.523 

K0+020 3586515.000 475760.819 K0+240 3586348.946 475905.107 K0+419.270 3586232.558 476040.339 K0+630 3586088.261 476193.905 

K0+023.819 3586512.288 475763.504 K0+250 3586341.134 475911.350 K0+420 3586232.055 476040.868 K0+640 3586081.515 476201.288 

K0+030 3586507.627 475767.564 K0+252.004 3586339.560 475912.589 K0+430 3586225.163 476048.114 K0+640.345 3586081.283 476201.542 

K0+040 3586500.087 475774.133 K0+260 3586333.368 475917.647 K0+440 3586218.272 476055.360 K0+650 3586074.701 476208.606 

K0+050 3586492.547 475780.701 K0+270 3586325.909 475924.307 K0+450 3586211.380 476062.606 K0+660 3586067.743 476215.788 

K0+060 3586485.007 475787.270 K0+280 3586318.785 475931.323 K0+460 3586204.489 476069.852 K0+661.924 3586066.387 476217.153 

K0+070 3586477.467 475793.839 K0+290 3586312.011 475938.678 K0+470 3586197.597 476077.099 K0+670 3586060.642 476222.828 

K0+080 3586469.927 475800.407 K0+290.192 3586311.885 475938.823 K0+480 3586190.706 476084.345 K0+680 3586053.401 476229.726 

K0+090 3586462.387 475806.976 K0+300 3586305.605 475946.355 K0+490 3586183.814 476091.591 K0+683.503 3586050.833 476232.107 

K0+100 3586454.847 475813.545 K0+310 3586299.580 475954.336 K0+500 3586176.923 476098.837 K0+690 3586046.053 476236.508 

K0+110 3586447.307 475820.113 K0+320 3586293.952 475962.601 K0+510 3586170.031 476106.083 K0+700 3586038.696 476243.281 

K0+120 3586439.766 475826.682 K0+328.380 3586289.552 475969.731 K0+520 3586163.139 476113.329 K0+710 3586031.339 476250.055 

K0+130 3586432.226 475833.251 K0+330 3586288.723 475971.123 K0+530 3586156.248 476120.576 K0+720 3586023.982 476256.828 

K0+140 3586424.686 475839.819 K0+340 3586283.349 475979.555 K0+536.396 3586151.840 476125.210 K0+730 3586016.625 476263.601 

K0+150 3586417.146 475846.388 K0+343.136 3586281.572 475982.139 K0+540 3586149.358 476127.823 K0+740 3586009.268 476270.374 

K0+160 3586409.606 475852.957 K0+350 3586277.536 475987.691 K0+550 3586142.487 476135.089 K0+750 3586001.912 476277.148 

K0+170 3586402.066 475859.525 K0+357.893 3586272.649 475993.888 K0+560 3586135.641 476142.378 K0+760 3585994.555 476283.921 

K0+180 3586394.526 475866.094 K0+360 3586271.310 475995.515 K0+566.337 3586131.315 476147.009 K0+770 3585987.198 476290.694 

K0+190 3586386.986 475872.663 K0+370 3586264.956 476003.237 K0+570 3586128.819 476149.689 K0+780 3585979.841 476297.467 

K0+200 3586379.446 475879.232 K0+379.085 3586259.183 476010.252 K0+580 3586122.021 476157.024 K0+790 3585972.484 476304.241 

K0+210 3586371.906 475885.800 K0+380 3586258.601 476010.958 K0+590 3586115.248 476164.381 K0+798.186 3585966.462 476309.785 
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+800 3585965.139 476311.026 K0+920 3585896.154 476406.450 K1+069.097 3585906.059 476553.683 K1+254.097 3585959.095 476693.043 

K0+801.899 3585963.778 476312.350 K0+924.378 3585895.486 476410.777 K1+070 3585906.445 476554.499 

K0+805.613 3585961.190 476315.014 K0+930 3585894.782 476416.354 K1+080 3585911.502 476563.117 

K0+810 3585958.192 476318.217 K0+940 3585893.529 476426.275 K1+084.097 3585913.795 476566.512 

K0+820 3585951.358 476325.517 K0+950 3585892.275 476436.197 K1+090 3585917.119 476571.390 

K0+830 3585944.524 476332.818 K0+950.729 3585892.184 476436.920 K1+100 3585922.750 476579.654 

K0+835.044 3585941.077 476336.500 K0+955.913 3585891.668 476442.078 K1+110 3585928.381 476587.918 

K0+837.929 3585939.075 476338.577 K0+960 3585891.450 476446.158 K1+120 3585934.012 476596.182 

K0+840 3585937.602 476340.033 K0+961.097 3585891.420 476447.255 K1+130 3585939.643 476604.446 

K0+840.814 3585937.014 476340.596 K0+970 3585891.224 476456.156 K1+140 3585945.274 476612.710 

K0+850 3585930.360 476346.929 K0+980 3585891.005 476466.153 K1+142.857 3585946.883 476615.070 

K0+856.253 3585925.831 476351.240 K0+981.198 3585890.978 476467.351 K1+149.272 3585950.279 476620.511 

K0+860 3585923.178 476353.886 K0+990 3585891.172 476476.148 K1+150 3585950.637 476621.145 

K0+863.791 3585920.623 476356.686 K0+991.111 3585891.252 476477.256 K1+155.688 3585953.229 476626.207 

K0+870 3585916.734 476361.525 K1+000 3585892.330 476486.077 K1+160 3585955.057 476630.112 

K0+871.329 3585915.951 476362.598 K1+001.024 3585892.504 476487.086 K1+170 3585959.296 476639.169 

K0+880 3585910.901 476369.647 K1+010 3585894.078 476495.923 K1+180 3585963.535 476648.226 

K0+884.597 3585908.224 476373.384 K1+020 3585895.832 476505.768 K1+190 3585967.774 476657.283 

K0+890 3585905.383 476377.975 K1+030 3585897.586 476515.613 K1+200 3585972.013 476666.340 

K0+890.584 3585905.114 476378.493 K1+040 3585899.340 476525.458 K1+201.303 3585972.565 476667.521 

K0+896.570 3585902.801 476384.008 K1+050 3585901.093 476535.303 K1+210 3585973.984 476675.993 

K0+900 3585901.714 476387.262 K1+050.114 3585901.113 476535.415 K1+211.895 3585973.673 476677.861 

K0+908.642 3585898.976 476395.459 K1+060 3585903.081 476545.101 K1+220 3585969.988 476684.983 

K0+910 3585898.557 476396.750 K1+065.114 3585904.556 476549.995 K1+222.486 3585968.192 476686.698 

K0+916.510 3585896.854 476403.032 K1+067.105 3585905.266 476551.855 K1+230 3585962.139 476691.144 
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序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注 序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注

关塘路

1 热熔标线

1.1 标线（道路边缘线） ㎡ 274 道路边缘白实线

1.2 标线（对向车道分隔线） ㎡ 82 黄虚线

临时工程

2 临时围挡 m 1608 

编制： 复核：
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旧路现状调查一览表

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注 起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注
长(m) 宽(m) 面积(㎡） 长(m) 宽(m) 面积(㎡）

关塘路 K0+919 板角断裂 1.0 1.5 1.5 

K0+003 ～ K0+005 板角断裂 6.0 多处 K0+950 纵向裂缝 3.0 1.0 3.0 

K0+007 ～ K0+011 破碎板 4.0 1.5 6.0 K1+033 ～ K1+044 破碎板 4.0 2.0 8.0 

K0+008 ～ K0+012 剥落 4.0 3.0 12.0 K1+101 ～ K1+254 剥落 2.0 2.0 4.0 

K0+013 板角断裂 1.0 1.0 1.0 

K0+014 板角断裂 4.0 1.5 6.0 

K0+028 板角断裂 1.0 1.0 1.0 

K0+098 坑洞 0.5 0.5 0.3 

K0+103 横向裂缝 1.0 1.5 1.5 

K0+162 ～ K0+231 剥落 69.0 3.0 207.0 

K0+320 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+387 ～ K0+399 纵向裂缝 12.0 1.0 12.0 

K0+399 ～ K0+414 剥落 15.0 3.5 52.5 

K0+414 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+416 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+425 ～ K0+432 纵向裂缝 7.0 1.0 7.0 

K0+435 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+439 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+440 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+458 ～ K0+466 剥落 8.0 3.5 28.0 

K0+486 板角断裂 0.3 1.5 0.5 

K0+504 横向裂缝 1.0 2.0 2.0 

K0+521 板角断裂 2.0 0.5 1.0 

K0+525 横向裂缝 1.0 2.0 2.0 

K0+528 板角断裂 0.5 2.0 1.0 

K0+541 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+547 横向裂缝 1.0 1.0 1.0 

K0+559 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+563 板角断裂 0.5 1.0 0.5 

K0+647 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+686 ～ K0+730 剥落 44.0 3.0 132.0 

K0+717 ～ K0+719 纵向裂缝 2.0 1.0 2.0 

                      设计： 复核：               .
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路基路面排水工程数量表（关塘路）

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起讫桩号/中心桩号 构造物名称 位置
长度
（m）

工程数量
拆除现状
硬化
（砼）

拆除乙
式路缘
石

恢复乙
式路缘
石

2cm M10
水泥砂
浆 备注C20砼 C25砼

M7.5浆砌
片石

土石方（m
3
） 钢筋（kg）

（m
3
） （m

3
） （m

3
） 挖土方 填方 φ14 φ8 （m

3
） （m） （m） （m²）

K0+800 ～ K0+900 Ⅱ型（矩形盖板边沟） 右 100 35.4 7.4 39.0 532.4 184.8 13.5 

K0+900 ～ K0+904 交叉路口过街管 右 4 1.6 

小计 104.0 35.4 7.4 39.0 532.4 184.8 15.1 

.          
设计： 复核：
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逐    桩    坐    标    表(三草路)

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目 第 1 页   共 1 页 SII-2

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+163 3586009.471 476614.579 

K1+170 3586002.688 476616.307 

K1+180 3585992.997 476618.776 

K1+190 3585983.307 476621.245 

K1+193.980 3585979.450 476622.228 

K1+200 3585973.608 476623.679 

K1+210 3585963.866 476625.934 

K1+211.424 3585962.475 476626.239 

K1+220 3585954.080 476627.994 

K1+228.868 3585945.369 476629.656 

K1+230 3585944.256 476629.859 

K1+240 3585934.417 476631.646 

K1+243.854 3585930.625 476632.335 

K1+250 3585924.552 476633.278 

K1+253.447 3585921.128 476633.671 

K1+260 3585914.593 476634.145 

K1+263.039 3585911.556 476634.244 

K1+270 3585904.596 476634.382 

K1+280.162 3585904.434 476634.385 



            交 通 工 程 数 量 汇 总 表 
镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目                          第  1  页   共  1  页   路SⅡ-4

序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注 序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注

三草路

1 热熔标线

1.1 标线 ㎡ 21 道路边缘白实线

临时工程

2 临时围挡 m 140 

编制： 复核：

              . 
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旧路现状调查一览表

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注 起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注
长(m) 宽(m) 面积(㎡） 长(m) 宽(m) 面积(㎡）

三草路

K1+176 ～ K1+182 沉陷 6.0 4.5 27.0 

K1+209 板角断裂 2.5 2.5 6.3 

                      设计： 复核：               .
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逐    桩    坐    标    表（广场路）

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目 第 1 页   共 1 页 SII-2

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3585899.610 476394.640 

K0+010 3585889.611 476394.779 

K0+014.388 3585885.223 476394.841 

K0+020 3585879.613 476394.942 

K0+026.388 3585873.231 476395.227 

K0+030 3585869.633 476395.533 

K0+031.392 3585868.249 476395.683 

K0+036.396 3585863.292 476396.365 

K0+040 3585859.743 476396.990 

K0+048.396 3585851.523 476398.700 

K0+050 3585849.956 476399.040 

K0+060 3585840.184 476401.165 

K0+070 3585830.412 476403.289 

K0+080 3585820.640 476405.413 

K0+090 3585810.868 476407.537 

K0+100 3585801.097 476409.661 

K0+110 3585791.325 476411.785 

K0+120 3585781.553 476413.909 

K0+130 3585771.781 476416.034 

K0+140 3585762.009 476418.158 

K0+150 3585752.238 476420.282 

K0+160 3585742.466 476422.406 

K0+170 3585732.694 476424.530 

K0+180 3585722.922 476426.654 

K0+192 3585721.284 476427.010 



            交 通 工 程 数 量 汇 总 表 
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序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注 序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注

广场交叉口路

1 热熔标线

1.1 标线（道路边缘线） ㎡ 36 道路边缘白实线

1.2 标线（对向车道分隔线） ㎡ 11 黄虚线

临时工程

2 临时围挡 m 284 

编制： 复核：

              . 
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旧路现状调查一览表

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注 起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注
长(m) 宽(m) 面积(㎡） 长(m) 宽(m) 面积(㎡）

广场交叉路

K0+162 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+162 ～ K0+174 纵向裂缝 12.0 1.0 12.0 

K0+166 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+166 板角断裂 1.0 2.0 2.0 

K0+169 横向裂缝 1.0 1.0 1.0 

K0+170 横向裂缝 1.0 2.0 2.0 

K0+174 ～ K0+177 纵向裂缝 3.0 1.0 3.0 

 

                      设计： 复核：               .
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逐    桩    坐    标    表(新街)

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目 第 1 页   共 1 页 SII-2

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3585550.739 475914.753 K0+200 3585580.388 476112.339 K0+390 3585633.429 476293.251 K0+541.553 3585742.437 476397.869 

K0+006.771 3585550.907 475921.522 K0+210 3585582.078 476122.195 K0+400 3585639.607 476301.112 K0+542.409 3585742.894 476398.591 

K0+010 3585550.989 475924.750 K0+220 3585583.767 476132.051 K0+410 3585646.278 476308.559 K0+543.265 3585743.321 476399.334 

K0+020 3585551.364 475934.742 K0+223.884 3585584.423 476135.880 K0+420 3585653.416 476315.560 K0+550 3585745.749 476405.600 

K0+021.771 3585551.466 475936.510 K0+230 3585585.483 476141.903 K0+421.731 3585654.697 476316.725 K0+553.265 3585746.586 476408.756 

K0+028.768 3585552.024 475943.485 K0+240 3585587.329 476151.731 K0+430 3585660.971 476322.110 K0+560 3585748.254 476415.281 

K0+030 3585552.147 475944.711 K0+248.157 3585588.938 476159.728 K0+440 3585668.769 476328.370 K0+565.737 3585749.675 476420.839 

K0+035.764 3585552.825 475950.434 K0+250 3585589.315 476161.532 K0+441.731 3585670.128 476329.443 

K0+040 3585553.424 475954.628 K0+260 3585591.441 476171.303 K0+450 3585676.620 476334.563 

K0+050 3585555.045 475964.495 K0+270 3585593.706 476181.043 K0+460 3585684.472 476340.756 

K0+050.764 3585555.174 475965.248 K0+272.430 3585594.277 476183.405 K0+467.084 3585690.035 476345.143 

K0+060 3585556.735 475974.352 K0+280 3585596.070 476190.760 K0+470 3585692.297 476346.982 

K0+070 3585558.424 475984.208 K0+290 3585598.439 476200.475 K0+476.477 3585697.126 476351.297 

K0+080 3585560.114 475994.064 K0+300 3585600.807 476210.191 K0+480 3585699.632 476353.773 

K0+090 3585561.803 476003.920 K0+310 3585603.176 476219.906 K0+485.870 3585703.609 476358.089 

K0+100 3585563.493 476013.776 K0+318.831 3585605.267 476228.486 K0+490 3585706.317 476361.207 

K0+110 3585565.182 476023.633 K0+320 3585605.544 476229.621 K0+500 3585712.874 476368.757 

K0+120 3585566.872 476033.489 K0+330 3585607.985 476239.319 K0+500.600 3585713.268 476369.211 

K0+130 3585568.561 476043.345 K0+338.831 3585610.420 476247.807 K0+507.846 3585718.181 476374.534 

K0+140 3585570.251 476053.201 K0+340 3585610.774 476248.921 K0+510 3585719.703 476376.059 

K0+150 3585571.941 476063.058 K0+350 3585614.140 476258.335 K0+515.092 3585723.407 476379.552 

K0+160 3585573.630 476072.914 K0+360 3585618.107 476267.513 K0+520 3585727.048 476382.843 

K0+170 3585575.320 476082.770 K0+370 3585622.657 476276.416 K0+530 3585734.467 476389.548 

K0+180 3585577.009 476092.626 K0+380 3585627.772 476285.007 K0+531.553 3585735.620 476390.590 

K0+190 3585578.699 476102.483 K0+380.281 3585627.923 476285.244 K0+540 3585741.531 476396.607 



            交 通 工 程 数 量 汇 总 表 
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序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注 序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注

新街

1 热熔标线

1.1 标线（道路边缘线） ㎡ 113 道路边缘白实线

1.2 标线（对向车道分隔线） ㎡ 34 黄虚线

临时工程

2 临时围挡 m 612 

编制： 复核：

              . 
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旧路现状调查一览表

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注 起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注
长(m) 宽(m) 面积(㎡） 长(m) 宽(m) 面积(㎡）

新街

K0+029 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+112 板角断裂 2.0 0.2 0.4 

K0+298 坑洞 3.0 1.0 3.0 

K0+348 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+400 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+402 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

K0+406 横向裂缝 1.0 3.0 3.0 

K0+540 横向裂缝 1.0 4.0 4.0 

K0+556 ～ K0+563 破碎板 7.0 8.0 56.0 

Ⅱ

                      设计： 复核：               .
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逐  桩  坐  标  表（北河堤路）

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目 第 1 页  共 1 页 SII-2

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

桩  号
坐  标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+710 3586035.710 476876.932 K1+020 3585882.849 476595.831 K1+440 3585585.222 476306.270 K1+732.794 3585518.017 476022.666 

K0+720 3586026.305 476859.281 K1+040 3585872.503 476578.717 K1+440.669 3585584.894 476305.687 K1+740 3585517.343 476015.492 

K0+740 3586016.900 476841.630 K1+060 3585861.468 476562.039 K1+460 3585576.040 476288.507 K1+753.778 3585516.619 476001.734 

K0+760 3586007.495 476823.980 K1+080 3585849.760 476545.825 K1+480 3585568.184 476270.120 K1+760 3585516.460 475995.515 

K0+762.646 3586006.250 476821.644 K1+100 3585837.401 476530.103 K1+482.026 3585567.464 476268.226 K1+778.278 3585515.992 475977.243 

K0+780 3585997.979 476806.389 K1+120 3585824.411 476514.897 K1+500 3585561.697 476251.206 K1+780 3585515.967 475975.521 

K0+786.270 3585994.936 476800.906 K1+128.582 3585818.649 476508.538 K1+520 3585556.613 476231.867 K1+789.781 3585516.525 475965.762 

K0+800 3585988.174 476788.957 K1+140 3585810.811 476500.235 K1+523.382 3585555.894 476228.563 K1+800 3585518.374 475955.719 

K0+809.894 3585983.216 476780.395 K1+160 3585796.624 476486.140 K1+540 3585552.463 476212.303 K1+801.283 3585518.697 475954.477 

K0+820 3585978.157 476771.647 K1+180 3585781.874 476472.635 K1+560 3585548.333 476192.734 K1+820 3585523.544 475936.399 

K0+834.269 3585971.153 476759.215 K1+200 3585766.585 476459.744 K1+580 3585544.203 476173.165 K1+840 3585528.725 475917.081 

K0+840 3585968.386 476754.196 K1+220 3585750.783 476447.487 K1+583.201 3585543.542 476170.033 K1+860 3585533.905 475897.764 

K0+858.644 3585959.568 476737.770 K1+240 3585734.494 476435.885 K1+600 3585540.114 476153.587 K1+871.831 3585536.970 475886.337 

K0+860 3585958.936 476736.570 K1+243.872 3585731.286 476433.716 K1+603.201 3585539.481 476150.449 

K0+880 3585949.628 476718.868 K1+260 3585717.890 476424.735 K1+620 3585536.334 476133.948 

K0+900 3585940.319 476701.166 K1+280 3585701.278 476413.598 K1+620.602 3585536.227 476133.356 

K0+920 3585931.011 476683.465 K1+300 3585684.665 476402.461 K1+638.003 3585533.289 476116.205 

K0+924.160 3585929.075 476679.782 K1+320 3585668.053 476391.324 K1+640 3585532.971 476114.233 

K0+940 3585921.647 476665.792 K1+332.822 3585657.403 476384.184 K1+658.003 3585530.233 476096.440 

K0+949.686 3585917.050 476657.266 K1+340 3585651.504 476380.095 K1+660 3585529.934 476094.465 

K0+960 3585912.111 476648.212 K1+360 3585635.774 476367.754 K1+680 3585526.771 476074.717 

K0+975.211 3585904.740 476634.906 K1+380 3585621.175 476354.092 K1+684.906 3585525.950 476069.880 

K0+980 3585902.404 476630.726 K1+386.746 3585616.526 476349.205 K1+700 3585523.312 476055.019 

K1+000 3585892.647 476613.267 K1+400 3585607.818 476339.215 K1+711.809 3585521.132 476043.413 

K1+013.291 3585886.162 476601.665 K1+420 3585595.803 476323.234 K1+720 3585519.713 476035.346 
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序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注 序号 名称(规格或型号) 单位 数 量 备 注

北河堤路

1 热熔标线

1.1 标线 ㎡ 234 道路边缘白实线

临时工程

2 临时围挡 m 682 

编制： 复核：

              . 
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旧路现状调查一览表

镇巴县黎坝镇镇区环境提升改造建设项目

起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注 起止桩号或中心桩号 病害类型
病害数量

备注
长(m) 宽(m) 面积(㎡） 长(m) 宽(m) 面积(㎡）

北河堤路

K0+711 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K0+900 ～ K0+904 剥落 4.0 4.5 18.0 

K0+900 板角断裂 1.0 1.0 1.0 

K0+909 ～ K0+921 沉陷 12.0 2.0 24.0 

K1+081 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K1+341 ～ K1+371 剥落 30.0 4.5 135.0 

K1+368 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K1+481 坑洞 0.2 2.5 0.5 

K1+537 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K1+537 坑洞 1.0 1.0 1.0 

K1+544 坑洞 0.5 2.0 1.0 

K1+642 坑洞 0.5 2.0 1.0 

K1+655 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K1+692 横向裂缝 1.0 4.5 4.5 

K1+789 坑洞 0.5 0.3 0.2 

K1+835 ～ K1+856 剥落 21.0 3.5 73.5 

K1+837 横向裂缝 1.0 3.5 3.5 

                      设计： 复核：               .
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