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阎村镇岩河供水工程维修养护平面图 

丰原镇阿杆供水工程2组维修养护平面图 
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石鼓山村

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

维修养护工程平面位置分布图

实施方案  阶段

维修养护--01

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

说明：

    1.本次共设计19处维修养护工程。

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

临渭区2026年中央水利发展资金农村饮水工程

维修养护项目

桶张村

大寺村

天留村

胜利村

高李村

双河村

东坡阳村

梁湾村

岩河村

申郭村

三联村

程家村

张家村

箭峪供水工程

安家村

阳光社区

阿杆村

柳沟村



30t水池

现状水池

DN40 PE管

水流方向

图  例

DN63 PE管

现状水池

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇柳沟供水工程维修养护平面图

1:3000

实施方案  阶段

维修养护--02

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

DN63-1858m

DN40-330m

DN40-110m

现状水池

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类土） m3

管沟回填土方 m3

2569

2569

1240mdn32PE管  1.6MPa

工程量表

440mdn40PE管  1.6MPa

水平定向钻进铺管 处 5 每处6m

工作坑开挖 m3 15

工作坑回填 m3 15

1860mdn63PE管  1.6MPa 上水

DN32-1080m

DN32-100m

DN32-60m

入户管道连接 户 37

入户并口土方开挖（人工） 37

入户并口土方回填（人工） 37

m3

m3

接口安装

30t水池

74mdn20PE管  1.6MPa 每户2m

管沟人工挖土方（Ⅳ类土） m3

管沟人工回填土方 m3

266

266

定向钻穿路

定向钻穿路

定向钻穿路

定向钻穿路

定向钻穿路

DN32 PE管

330m

330m



DN32-400m

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇阳光社区供水工程4组维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--03

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

阳光社区4组

水流方向

现状供水管线

DN32 PE管

图 例

阳光社区4组

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

320

320

400mdn32PE管  1.6MPa

工程量表

现状管道



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇阳光社区供水工程11组维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--04

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

阳光社区11组

水流方向

现状供水管线

DN32 PE管

图 例

现状水池

现状水池维修

DN32-2
15m

DN32-2
15m

DN32-1
85m

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

176

176

400mdn32PE管  1.6MPa

工程量表

现状水池维修 座 1 详见设计图



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇阳光社区供水工程15组维修养护平面图

1:2000

实施方案  阶段

维修养护--05

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

水流方向

现状供水管线

DN32 PE管

图 例

现状水池

DN50 PE管

DN50-2
60m

DN50
-120

m

DN32-40m

DN32-100m

阳光社区15组

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

416

416

140mdn32PE管  1.6MPa

工程量表

380mdn50PE管  1.6MPa

水平定向钻进铺管 处 3 每处5m

工作坑开挖 m3 9

工作坑回填 m3 9

现状水池



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇东坡阳供水工程维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--06

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

水流方向

现状供水管线

图 例

DN50 PE管

DN50-180m

东坡阳村

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类、人工） m3

管沟回填土方（人工） m3

144

144

工程量表

180mdn50PE管  1.6MPa

水平定向钻进铺管 处 3 每处5m

工作坑开挖 m3 9

工作坑回填 m3 9



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇梁湾供水工程维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--07

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

梁湾村

DN63-260m

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类、人工） m3

管沟回填土方（人工） m3

208

208

260mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

地埋YJLV型铝芯交联聚乙烯绝
缘聚氯乙烯护套电力电缆 780m 35mm2，260m×3档

水流方向

图  例

DN63 PE管中粗砂

干铺MU10砖

m3

m3

20

8



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阎村镇岩河供水工程维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--08

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

水流方向

图  例

DN63 PE管

岩河村

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类、人工） m3

管沟回填土方（人工） m3

128

128

160mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

DN63
-160

m

现状水池

现状水池



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

丰原镇胜利供水工程维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--09

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方及回填 m3 0

1100mdn50PE管  1.6MPa

工程量表

500mdn20PE管  1.6MPa

水流方向

图  例

DN50 PE管

现状水罐

DN50-215m

DN50-215m

DN50-220m

DN50-210m

现状水罐

DN
50
-2
40
m

入户管道

入户管道连接及水表安装 户 50

入户并口土方开挖（人工） 50

入户并口土方回填（人工） 50

m3

m3

村委会实施

水表自筹



DN40-150m

DN40-150m

DN40-160m

DN40-160m

DN63-100m

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

丰原镇阿杆供水工程2组维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--10

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

DN40 PE管

水流方向

图  例

DN63 PE管

现状水罐

现状水罐

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

100mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

640mdn40PE管  1.6MPa

592

592

入户管道连接及水表安装 户 58

入户并口土方开挖（人工） 58

入户并口土方回填（人工） 58

m3

m3

464mdn20PE管  1.6MPa 入户管道

116mdn20PVC-U管  1.6MPa 入户管道

水表自筹

拆除并恢复砼路面 m3 0 村委会实施



DN40-135m

DN40-100m

DN40-100m

现状水罐

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

丰原镇阿杆供水工程3组维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--11

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目
DN40 PE管

水流方向

图  例

DN63 PE管

现状水罐

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

300mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

1170mdn40PE管  1.6MPa

DN63-300m
DN40-135m

DN40-120m

DN40-220m

DN40-215m

DN40-145m

1176

1176

656mdn20PE管  1.6MPa 入户管道

入户管道连接及水表安装 户 82

入户并口土方开挖（人工） 82

入户并口土方回填（人工） 82

m3

m3

164mdn20PVC-U管  1.6MPa 入户管道

水表自筹

拆除并恢复砼路面 m3 0 村委会实施



DN32-50m

DN
40
-1
90
m

DN
40
-1
90
m

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

丰原镇阿杆供水工程4组维修养护平面图

1:1000

实施方案  阶段

维修养护--12

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类） m3

管沟回填土方 m3

200mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

540mdn40PE管  1.6MPa

DN40 PE管

水流方向

图  例

DN63 PE管

现状水罐

DN63-200m

DN40-160m

现状水罐

632

632

520mdn20PE管  1.6MPa 入户管道

入户管道连接及水表安装 户 65

入户并口土方开挖（人工） 65

入户并口土方回填（人工） 65

m3

m3

130mdn20PVC-U管  1.6MPa 入户管道

50mdn32PE管  1.6MPa

水表自筹

拆除并恢复砼路面 m3 0 村委会实施



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

桥南镇天留山供水工程维修养护平面图

1:2000

实施方案  阶段

维修养护--13

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

现状水池

现状水池

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类、人工） m3

管沟回填土方（人工） m3

240

240

520mdn63PE管  1.25MPa

工程量表

水流方向

图  例

DN63 PE管

现状水池

水平定向钻进铺管 处 1 16m

工作坑开挖（人工） m3 3

工作坑回填（人工） m3 3

C25砼镇墩（3座） m3 1.6 见详图

新建阀井 座 1 见详图

水平定向钻进铺管16m

镇墩

镇墩
镇墩

镇墩

3：7灰土（镇墩） m3 0.7

DN63-520m

新建阀井

新建阀井



现状水池

DN50-
440m

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

阳郭镇石鼓山供水工程维修养护平面图

1:2000

实施方案  阶段

维修养护--14

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

水流方向

图  例

DN50 PE管

现状水池

DN
50
-2
40
m

现状管道

数 量单位项    目 备注

管件 % 6

管沟挖土方（Ⅳ类、人工） m3

管沟回填土方（人工） m3

544

544

680mdn50PE管  1.6MPa

工程量表

入户管道连接 户 5

入户并口土方开挖（人工） 5

入户并口土方回填（人工） 5

m3

m3

10mdn20PE管  1.6MPa

接口安装



工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

阳郭镇高李供水工程

购安JHS潜水电缆

购安更换潜水泵

购安更换钢管

1

100

120

拆除现状潜水泵 1台

m

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

阳郭镇双河供水工程

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

设备型号

阎村镇桶张村供水工程供水工程

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

阎村镇申郭村供水工程

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

丰原镇三联村供水工程

3×16mm2

台

m

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

阎村镇张家供水工程

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

向阳街道程家供水工程 

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

4

设备型号

站南街道安家供水工程 

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.03

单村维修养护工程量表

1:2500

实施方案  阶段

维修养护--15

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

DN65×4mm，7.1kg/m

200QJ20-175-18.5KW

购安JHS潜水电缆

购安更换潜水泵 1

150m3×10mm2

台200QJ10-121-13KW

安装法兰钢管（现状拆除件） 120m

购安更换潜水泵 1台200QJ15-125-14.5KW

105购安更换钢管 mDN65×4mm，7.1kg/m

购安JHS潜水电缆

购安更换潜水泵

购安更换钢管

1

100

180

m3×16mm2

台

mDN65×4mm，7.1kg/m

200QJ20-175-18.5KW

购安更换潜水泵 1台200QJ20-93-11KW

安装法兰钢管（现状拆除件） 80m

购安JHS潜水电缆

购安更换潜水泵

购安更换钢管

1

170

42

m3×16mm2

台

mDN65×4mm，7.1kg/m

200QJ20-175-18.5KW

购安JHS潜水电缆

购安更换钢管

130

117

m3×10mm2

mDN50×4mm

购安更换潜水泵

安装法兰钢管（现状拆除件）

1

150

台

mDN50×4mm,5.6kg/m

200QJ10-186-15KW

DN50×4mm,5.6kg/m

DN65×4mm，7.1kg/m

5

钢法兰 80个DN65 1.6MPa 3.5kg/个

4

钢法兰 70个DN65 1.6MPa 3.5kg/个

5

钢法兰 120个DN65 1.6MPa 3.5kg/个

5

钢法兰 28个DN65 1.6MPa 3.5kg/个

5 钢法兰 78个DN50 1.6MPa 2.6kg/个

6

拆除现状井内钢管 120m

5

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 120m

5

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 105m

6

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 180m

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 80m

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 170m

6

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 117m

拆除现状潜水泵 1台

拆除现状井内钢管 150m

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

设备型号

水质检测及消毒工程 

水质检测化验 68次

缓释消毒剂（次氯酸钙片） 80kg

次氯酸钠消毒剂 8t

8kg/袋（桶）

工程名称 单位 数量序号

1

2

3

设备型号

桥南镇大寺供水工程 

管道外包保温 3m

拆除现状出水钢管 3m

购安钢管 3m

DN110×8

DN110×8

DN110铝箔复合橡塑20mm



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水  工    部分

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330

2026.03分 示

A161014330 维修养护--16

管沟开挖及镇墩横断面设计图

管沟开挖回填图
1:20

1:0.3

压实系数0.90

500

供水管道

1:
0.
3

#

#

#

#

##

说明：

   1.图中尺寸标注单位为毫米。

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

10
00

1100

200800

PE管

1:20
Ⅰ   Ⅰ

1:20
A型镇墩平面图

Ⅰ Ⅰ

3:7灰土

钢管

PE

α

1200

80
0

400 400
800

80
0

200

15
0

20
0

20
0

3:7灰土

200 200

C25砼镇墩

C25砼镇墩

1:
0.
5

1:0.5
500

15
0

10
00

中粗砂垫层

MU10干铺砖

回填土

铠装电缆

60
79

0

电缆沟设计图
1:20

1290

1:0.3

1:
0.
3

#

#

#

#

柳沟一沟双管开挖回填图
1:20

1:0.3

压实系数0.90

500

供水管道

1:
0.
3

# #

10
00

1100

300

# #



现状水池砌砖边墙

内衬C25砼厚15cm

现状水池砼底板

现状水池楼板池顶

现状水池维修加固设计图

12

现状灰土垫层

1:25

M10水泥砂浆池顶抹面厚2.5mm

数 量单位项    目 备 注

11组现状水池维修加固设计图（3×3m）

水池内部钢筋网片 t 0.3

C25细石砼内衬 m³ 5.1 厚15cm

1:2水泥砂浆池顶抹面 9

15

说明：

   1.图中尺寸标注单位为厘米。

   2.钢筋保护层厚35mm，靠临水侧布设。

厚2.5cm

规格   12@150

模板 31m²

拆除现状池顶楼板 块 5

阳郭镇阳光社区供水工程11组现状水池维修加固设计图

水工   部分

日 期比 例

图 号设计证号

核 定

审 查

批 准

设 计

校 核

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

初设   阶段

2026.03分示

15
0

15
15

0

水池内填土升高 m³ 9 二次倒运

m2

水池内填土升高

现状水池砌砖升高边墙

30

M10水泥砂浆砌筑MU10砖水池边墙 4.9m3

1:2水泥砂浆池周抹面 23 厚2.5cmm2

M10水泥砂浆砌筑MU10砖踏步 3.3m3

现状水池维修加固平面图
1:50

30
0

90

300

30
21

0
30

15
15

内衬C25砼厚15cm

新建踏步

1.50

0.00

3.00

通村砼道路

维修养护--17A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

  12@150

压实系数0.96

92103.4235

1600

型  式

（mm）号

1

2 2350

编

（mm） （cm）

12

12

160

直径

钢筋明细表

单根长

（kg）（m）

108.868

44

97

总长根数 总重

1

2  12@150

  12@150 3
  12@150 3

3 2950 89100.329512 34

278合计

恢复池顶楼板（仅安装） 块 5



单位 数量名   称

1

编号 规格或型号

控制阀井设备材料表

 DN65  闸阀 1个

备注

PE弯头  DN65  90° 1个

1480

240240 800200

16
0

12
00

15
0

1680

PE管 PE管

3:1

内外1:2水泥砂浆抹面

回填土压实系数0.94

M10水泥砂浆砌砖

C25砼

(A      )A 
1:25

阀井剖面图

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330

2026.03分 示

维修养护--18

实施方案  阶段

桥南镇天留山供水工程控制阀井设计图

A A 

阀井平面图
1:25

1000 240240

1480

80
0

M10水泥砂浆砌砖

现状DN110管

2

3 PE三通管  DN110×65×65mm 1个

1

1 挖土 m 5.1

2 回填土 m 2.4

3

4 C25砼底板 m 0.38

5

6 C25钢筋砼顶板 m 0.2

8 钢筋、爬梯及配件 kg 60

9

控制闸阀井工程量

序号 名    称 单位 数量 备注

M10水泥砂浆砌砖井壁 m 1.35

φ800铸铁井盖 套 1

内外1:2水泥砂浆抹面厚25mm m 11

3

3

2

3

3

3

7 模板 m 2.22

说明：

   1.图中尺寸单位为毫米。

   2.钢筋选用HRB400级钢，钢筋保护层厚度25mm。

   3.井盖配筋图详见国标图集04S531-4。

备注：天留山供水工程控制阀井1座。

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

24
0

24
0

12
80

DN63PE管

供向现状水池

3

2

100 1480 100

2

3

1



1

挖土 m2

回填土 m3

4 C25砼底板 m

5

6

C25砼井圈 m7

控制阀井工程量
序号 名    称 单位 数量 备注

M10水泥砂浆砌砖井壁 m

套 1

内外1:2水泥砂浆抹面厚25mm m

3

3

2

3

3

3

φ800铸铁井盖

说明：

   1.图中尺寸单位为毫米。

A 

控制阀井平面图
1:25

M10水泥砂浆砌砖

A 

Ø800

1280 240240

A      A 
1:25

240240

15
0C25砼厚15cm

200200 1200

DN80管道 

M10水泥砂浆砌砖

1

2100

1:0.5

13
00

800240 240
1280

14
50

##

# #

#

# # 44
0

86
0

C25砼井圈

10
0

10

7

0.55

1.5

0.1

12.4

单位 数量名   称

2

1

编号 规格或型号

80管道阀井设备材料表

1个

闸阀 Z45X-16  DN80 1个

2

DN80  1.6MPa伸缩节

S

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水  工    部分

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

箭峪供水工程村口检修阀井设计图（1/2）

A161014330

2026.031：25

A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

1760

维修养护--19

备注：共计30座。

4 2个DN80  1.6MPa

质量

3 水表 DN80  1个

备注：该设备材料对应的阀井共计5座。

SB

44 31

2

S SB

44 3

内外1:2水泥砂浆抹面厚25mm

8

拆除现状破损砌砖阀井并弃运 m3 1.5

塑钢法兰



单位 数量名   称

2

1

编号 规格或型号

DN75管道阀井设备材料表

1个

闸阀 Z45X-16  DN80 1个

DN80  1.6MPa伸缩节

4

质量

3 水表 DN65  1个

备注：该设备材料对应的阀井共计10座。

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水  工    部分

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

箭峪供水工程村口检修阀井设计图（2/2）

A161014330

2026.031：25

A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

维修养护--19

单位 数量名   称

2

1

编号 规格或型号

DN63管道阀井设备材料表

1个

闸阀 Z45X-16  DN50 1个

DN50  1.6MPa伸缩节

4

质量

3 水表 DN50  1个

备注：该设备材料对应的阀井共计10座。

单位 数量名   称

2

1

编号 规格或型号

DN50管道阀井设备材料表

1个

闸阀 Z45X-16  DN40 1个

DN40  1.6MPa伸缩节

4

质量

3 水表 DN40 1个

备注：该设备材料对应的阀井共计5座。

A      A 
1:25

240240

15
0C25砼厚15cm

200200 1200

DN80管道 

M10水泥砂浆砌砖

1

2100

1:0.5

13
00

800240 240
1280

14
50

##

# #

#

# # 44
0

86
0

C25砼井圈

10
0

2

S SB

44 3
A 

控制阀井平面图
1:25

M10水泥砂浆砌砖

A 

Ø800

1280 240240

1760

1

2

S SB

44 3

塑钢法兰 DN65  个 2 塑钢法兰 DN50 个 2

塑钢法兰 DN40 个 2



单座入户水表井工程量及设备材料表

人工挖土 0.8

单位 数量名   称

2

1

编号

3

4

5

备  注

人工回填土 0.5m3

m3

6

7

8

市售成品树脂水表箱

2个DN15活接头

1个Z45X-10闸阀  DN159

1套

0.05

1:0.5 闸阀        水表

0.00

C20砼垫层厚10cm

素土夯实

市场成品树脂水表井

接村网管道 DN20管

3:7灰土垫层15cm

上口43*31cm、底口56*42cm、高50cm

1:10
水表井设计图

保温棉填充

8
25 C20砼散水厚8cm

70

75

15
10

45

3:7灰土垫层 0.1m3

C20砼垫层 0.06m3

C20砼散水 0.05m3

素土夯实 2.0m2

入户水表井设计图

备注:阎村镇上张村供水工程购安市售成品树脂水表箱井185座，

说明：

1. 图中尺寸单位为厘米。

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水  工    部分

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330

2026.03

A161014330

临渭区2026年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项目

维修养护--20

1:
0.
5

145

1个水表安装（水表自筹）10 仅安装

水表为群众自筹。
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