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编制说明  

一、工程概况  

本项目为渭南市华州区 2026 年瓜坡镇瓜底社区村级公益事业建

设一事一议巷道路硬化护坡财政奖补项目（一批）。 

二、编制依据  

1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。 

2、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》

DB61/T5126-2025、 《陕西省市政工程工程量计算标准》DB 61/T 

5128-2025、《陕西省建设工程费 用规则（2025）》、《陕西省市政工

程基价表（2025）》、《陕西省市政工程消 耗量定额（2025）》及相关

配套文件。 

3、材料价按 2026 年第一期的《渭南市建设工程材料信息价》

及市场价计入。 

4、建筑工程人工费执行《陕西省市政工程基价表（2025）》相

对应人工费。 

5、本工程为含税工程造价。 



工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年瓜坡镇瓜底社区村级公益事业建设一事一议巷道
路硬化护坡财政奖补项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 瓜底社区-道路护坡工程 216096.13

合            计 216096.13



单位工程清单费用汇总表

工程名称:瓜底社区-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 184899.94

1.1 其中:建筑工人社保费用 5818.11

2 措施项目费 13353.39

2.1 专业措施项目费 1672.4

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 138.95

2.2 通用措施费 11680.99

2.2.1 安全文明施工措施费 9130.04

2.2.2 冬雨季施工增加费 1121.23

2.2.3 夜间施工增加费 450.87

2.2.4 二次搬运费 587.31

2.2.5 测量放线定位复测费 391.54

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 198253.33

5 增值税 17842.8

6 单位工程造价 216096.13

合                计 216096.13



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：瓜底社区-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

混凝土护坡（22m） 184899.94

1 040101001001 拆除倒塌体土
1.挖除倒塌体土

，弃运15km
m3 460 44.34 20396.40

2 040101001002 基础挖土
1.基础挖土，可

利用
m3 80 6.60 528.00

3 040305001001 垫层

1.材料品种、规

格:3:7灰土（3.6

7*0.45*18m）

m3 38 257.81 9796.78

4 040303002001 混凝土基础
1.C25砼挡土墙基

础(二次倒运）
m3 35 463.63 16227.05

5 040303015001 混凝土挡墙墙身
1.C25砼挡土墙现

浇(二次倒运）
m3 172 568.07 97708.04

6 04B002 沉降缝
1.沉降缝(聚乙烯

泡沫板）
m3 9.4 600.00 5640.00

7 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.后背人工回填

土
m3 173 53.00 9169.00

8 040103006001 土方外购
1.后背人工回填

土外购
m3 147.22 29.13 4288.52

9 041001001001 拆除路面面层

1.拆除现状混凝

土路面18cm厚，

弃运15km

m2 55.56 15.34 852.29

10 040203007001 水泥混凝土

1.现浇C30混凝土

路面18cm厚

2.塑料膜养生

m2 55 94.54 5199.70

11 040202001001 石灰稳定土
1.路下3：7灰土

厚15cm
m2 66 25.53 1684.98

12 040308008001 排水管
1.DN75PVC排水

管
m 36 25.07 902.52

13 040901001001 构件钢筋
1.钢筋规格:10

、14
t 1.36 5499.32 7479.08

14 011701001001 砖砌体拆除

1.拆除住户砌砖

围墙2.5m*0.24m

2.垃圾外运，运

距15km

m3 5.28 182.66 964.44

15 010401002001 实心砖墙

1.完工后恢复住

户砌砖围墙2.5m*

0.24m

m3 5.28 644.98 3405.49

16 04B001 反滤层

1.砂砾石反滤

2.土工布300g/m

2包裹

m3 1.2 548.04 657.65

合              计 184899.94



措施项目清单计价表

工程名称：瓜底社区-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 11680.99

1 041201001001 安全文明施工措施费 项 1 9130.04 9130.04

2 041201004001 冬雨季施工增加费 项 1 1121.23 1121.23

3 041201003001 夜间施工增加费 项 1 450.87 450.87

4 041201002001 二次搬运费 项 1 587.31 587.31

5 041201005001 测量放线定位复测费 项 1 391.54 391.54

二 专业措施 1672.40

1 041202001001 脚手架 项 1 1672.40 1672.40

合                计 13353.39



其他项目清单计价表

工程名称：瓜底社区-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计
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