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编制说明  

一、工程概况  

本项目为渭南市华州区 2026 年瓜坡镇湾惠村村级公益事业建设

一事一议巷道路硬化护坡财政奖补项目（一批）。 

二、编制依据  

1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。 

2、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》

DB61/T5126-2025、 《陕西省市政工程工程量计算标准》DB 61/T 

5128-2025、《陕西省建设工程费 用规则（2025）》、《陕西省市政工

程基价表（2025）》、《陕西省市政工程消 耗量定额（2025）》及相关

配套文件。 

3、材料价按 2026 年第一期的《渭南市建设工程材料信息价》

及市场价计入。 

4、建筑工程人工费执行《陕西省市政工程基价表（2025）》相

对应人工费。 

5、本工程为含税工程造价。 



工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年瓜坡镇湾惠村村级公益事业建设一事一议巷道路
硬化护坡财政奖补项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 湾惠村-道路护坡工程 268448.47

合            计 268448.47



单位工程清单费用汇总表

工程名称:湾惠村-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 228879.88

1.1 其中:建筑工人社保费用 9394.16

2 措施项目费 17403.12

2.1 专业措施项目费 2781.45

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 241.46

2.2 通用措施费 14621.67

2.2.1 安全文明施工措施费 11428.52

2.2.2 冬雨季施工增加费 1403.5

2.2.3 夜间施工增加费 564.37

2.2.4 二次搬运费 735.17

2.2.5 测量放线定位复测费 490.11

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 246283

5 增值税 22165.47

6 单位工程造价 268448.47

合                计 268448.47



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾惠村-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 040101001001 挖运垃圾
1.挖运垃圾，弃

运15km
m3 50 44.34 2217.00

2 010103001001 清表、清基 1.厚0.3m m2 190 12.44 2363.60

3 040101005001 挖淤泥、流砂
1.管涵基础挖泥

，弃运15km
m3 60 58.65 3519.00

4 040305003001 浆砌块料 1.M10浆砌石护坡 m3 92 691.97 63661.24

5 04B001 沉降缝

1.沉陷缝间距6.3

m，宽2cm，2道，

聚乙烯泡沫板

m2 4.5 258.09 1161.41

6 040501001001 混凝土管

1.DN1200*120*3

000 钢筋砼排水

管

2.C25砼管床

m 6 1804.52 10827.12

7 040201007001 抛石挤淤 1.抛石 m3 113 288.50 32600.50

8 040305003002 浆砌块料
1.进出口M10浆砌

石挡土墙
m3 91 671.92 61144.72

9 040305003003 浆砌块料

1.出口M10浆砌石

护坦（3×5×0.5

m）

m3 22 533.31 11732.82

10 041001001001 拆除路面面层

1.拆除现状混凝

土路面18cm厚，

弃运15km

m2 30 15.34 460.20

11 041001003001 拆除基层

1.拆除30cm厚基

层

2.垃圾外运，运

距15km

m2 18 23.20 417.60

12 040203007001 水泥混凝土

1.现浇C30混凝土

路面18cm厚

2.塑料膜养生

m2 30 94.54 2836.20

13 040202001001 石灰稳定土
1.3:7灰土（厚30

cm）
m2 35 62.56 2189.60

14 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.涵管周围及护

坡人工填土
m3 68 53.00 3604.00

15 040308008001 排水管
1.DN75PVC排水

管
m 10 25.07 250.70

16 04B002 反滤层 1.砂砾石反滤 m3 0.4 368.08 147.23

17 041202006002 围堰 1.填土围堰 项 1 20253.74 20253.74

18 04B003 拆除围堰
1.拆除围堰，弃

运15km
m3 90 44.34 3990.60

19 040501005001 塑料管
1.材质及规格:DN

400双壁波纹管
m 18 305.70 5502.60



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湾惠村-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 2 页  共 2 页

合              计 228879.88



措施项目清单计价表

工程名称：湾惠村-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 14621.67

1 041201001001 安全文明施工措施费 项 1 11428.52 11428.52

2 041201004001 冬雨季施工增加费 项 1 1403.50 1403.50

3 041201003001 夜间施工增加费 项 1 564.37 564.37

4 041201002001 二次搬运费 项 1 735.17 735.17

5 041201005001 测量放线定位复测费 项 1 490.11 490.11

二 专业措施 2781.45

1 041202001001 脚手架 项 1 2781.45 2781.45

合                计 17403.12



其他项目清单计价表

工程名称：湾惠村-道路护坡工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计
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