
九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购

中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）

的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如

下：

1.（石英砂过滤器、SCF2000），生产厂为（广州泳仕利泳池设

备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋

-02）。（石英砂过滤器、SCF2000）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（石英砂过滤器、SCF2000）的（关键组件）在中

国境内生产。（石英砂过滤器、SCF2000）的（关键工序）在中国境

内完成。

2.（循环水泵、FUP1500），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有

限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。

（循环水泵、FUP1500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（循环水泵、FUP1500）的（关键组件）在中国境内生产。（循

环水泵、FUP1500）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（均衡水箱、定制），生产厂为（陕西联众供水设备有限公司），

厂址为（陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新产业园（三

期）第 9 座 01 号）。（均衡水箱、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（均衡水箱、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（均衡水箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（空气源热泵、KFXRS-240IIB/A），生产厂为（江苏天舒电器

有限公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20 号）。（空

气源热泵、KFXRS-240IIB/A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（空气源热泵、KFXRS-240IIB/A）的（关键组件）在中国
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境内生产。（空气源热泵、KFXRS-240IIB/A）的（关键工序）在中国

境内完成。

5.（水质检测仪、250），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限

公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-02）。

（水质检测仪、250）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（水质检测仪、250）的（关键组件）在中国境内生产。（水质检测

仪、250）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（投药装置、FYT-01），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限

公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-02）。

（投药装置、FYT-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（投药装置、FYT-01）的（关键组件）在中国境内生产。（投药装置、

FYT-01）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（臭氧发生器、OZ-180G），生产厂为（广州泳仕利泳池设备

有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（臭氧发生器、OZ-180G）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（臭氧发生器、OZ-180G）的（关键组件）在中国境

内生产。（臭氧发生器、OZ-180G）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（臭氧混合罐、SFF1825），生产厂为（广州泳仕利泳池设备

有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（臭氧混合罐、SFF1825）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（臭氧混合罐、SFF1825）的（关键组件）在中国境

内生产。（臭氧混合罐、SFF1825）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（臭氧增压泵、DW16-30），生产厂为（广州泳仕利泳池设备

有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（臭氧增压泵、DW16-30）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（臭氧增压泵、DW16-30）的（关键组件）在中国境

内生产。（臭氧增压泵、DW16-30）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（尾气毁灭器、200），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限

公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-02）。

（尾气毁灭器、200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（尾气毁灭器、200）的（关键组件）在中国境内生产。（尾气毁灭

器、200）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（潜污泵、65WQ25-15-2.2S），生产厂为（浙江神农泵业股

份有限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州

市丰利莱塑胶有限公司一、二楼））。（潜污泵、65WQ25-15-2.2S）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（潜污泵、65WQ2

5-15-2.2S）的（关键组件）在中国境内生产。（潜污泵、65WQ25-1

5-2.2S）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（集水坑控制柜、定制），生产厂为（浙江神农泵业股份有

限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市大溪镇注塑园区（台州市丰

利莱塑胶有限公司一、二楼））。（集水坑控制柜、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集水坑控制柜、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（集水坑控制柜、定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

13.（恒温控制柜、定制），生产厂为（江苏天舒电器有限公司），

厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20 号）。（恒温控制柜、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（恒温控制柜、

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（恒温控制柜、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

14.（水处理控制柜、定制），生产厂为（广州泳仕利泳池设备
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有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（水处理控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（水处理控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（水处理控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1），生产厂为（广州泳仕利泳

池设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号

2 栋-02）。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的（关键

组件）在中国境内生产。（紫外线杀菌仪、RTZ100-2-1）的（关键工

序）在中国境内完成。

16.（杀菌仪控制柜、定制），生产厂为（广州泳仕利泳池设备

有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（杀菌仪控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（杀菌仪控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（杀菌仪控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（扶梯、SF315 SF415 SF515），生产厂为（广州泳仕利泳池

设备有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2

栋-02）。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的（关键组件）

在中国境内生产。（扶梯、SF315 SF415 SF515）的（关键工序）在

中国境内完成。

18.（成品出发台、693118），生产厂为（广州泳仕利泳池设备

有限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-

02）。（成品出发台、693118）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（成品出发台、693118）的（关键组件）在中国境内生产。
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（成品出发台、693118）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（泳道线、693127），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有限

公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2栋-02）。

（泳道线、693127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（泳道线、693127）的（关键组件）在中国境内生产。（泳道线、6

93127）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（淋浴热水水箱、定制），生产厂为（陕西联众供水设备有

限公司），厂址为（陕西省西安市高陵区西安丝路融豪科技创业创新

产业园（三期）第 9 座 01 号）。（淋浴热水水箱、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（淋浴热水水箱、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（淋浴热水水箱、定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

21.（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A），生产厂为（江苏天舒电

器有限公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20号）。（空

气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的（关键组件）在中国

境内生产。（空气源热泵、KFXRS-80IIBP/A）的（关键工序）在中国

境内完成。

22.（循环加热泵、IRG50-125IA-2.2），生产厂为（浙江惠京泵

业有限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市泽国镇筻头村五区 16

号三楼（自主申报））。（循环加热泵、IRG50-125IA-2.2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（循环加热泵、IRG50-1

25IA-2.2）的（关键组件）在中国境内生产。（循环加热泵、IRG50

-125IA-2.2）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（供水泵、IRG50-200IB-5.5），生产厂为（浙江惠京泵业有
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限公司），厂址为（浙江省台州市温岭市泽国镇筻头村五区 16 号三

楼（自主申报））。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的

（关键组件）在中国境内生产。（供水泵、IRG50-200IB-5.5）的（关

键工序）在中国境内完成。

24.（智能阻垢机、DN65），生产厂为（广州泳仕利泳池设备有

限公司），厂址为（广州市白云区江高镇中八神石路 130 号 2 栋-02）。

（智能阻垢机、DN65）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（智能阻垢机、DN65）的（关键组件）在中国境内生产。（智能阻垢

机、DN65）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（淋浴热水控制柜、定制），生产厂为（江苏天舒电器有限

公司），厂址为（南通市经济技术开发区通和路 20 号）。（淋浴热

水控制柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（淋浴热水控制柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（淋浴

热水控制柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（安装附件），生产厂为（陕西新奥运动器材有限公司），

厂址为（陕西省西安市碑林区长安北路 14号奥林匹克大厦 8F）。（安

装附件）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装附

件）的（关键组件）在中国境内生产。（安装附件）的（关键工序）

在中国境内完成。

27.（泳池循环管道、DE200），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（泳池循环管道、DE200）的（关键组件）在中国境内生产。

（泳池循环管道、DE200）的（关键工序）在中国境内完成。
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28.（泳池循环管道、DE160），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（泳池循环管道、DE160）的（关键组件）在中国境内生产。

（泳池循环管道、DE160）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（泳池循环管道、DE110），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（泳池循环管道、DE110）的（关键组件）在中国境内生产。

（泳池循环管道、DE110）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（泳池循环管道、DE90），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE90）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（泳池循环管道、DE90）的（关键组件）在中国境内生产。（泳

池循环管道、DE90）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（泳池循环管道、DE75），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE75）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（泳池循环管道、DE75）的（关键组件）在中国境内生产。（泳

池循环管道、DE75）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（泳池循环管道、DE63），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE63）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（泳池循环管道、DE63）的（关键组件）在中国境内生产。（泳

池循环管道、DE63）的（关键工序）在中国境内完成。
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33.（泳池循环管道、DE25），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（泳池循环管道、DE25）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（泳池循环管道、DE25）的（关键组件）在中国境内生产。（泳

池循环管道、DE25）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（淋浴热水管道、DE63），生产厂为（华亚芜湖塑胶有限公

司），厂址为（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾路 48号）。

（淋浴热水管道、DE63）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（淋浴热水管道、DE63）的（关键组件）在中国境内生产。（淋

浴热水管道、DE63）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（强排管道、DN100），生产厂为（天津金通钢管镀锌有限公

司），厂址为（天津市静海县大邱庄镇邢家堼村）。（强排管道、D

N100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（强排管道、

DN100）的（关键组件）在中国境内生产。（强排管道、DN100）的（关

键工序）在中国境内完成。

36.（强排管道、DN50），生产厂为（天津金通钢管镀锌有限公

司），厂址为（天津市静海县大邱庄镇邢家堼村）。（强排管道、D

N50）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（强排管道、

DN50）的（关键组件）在中国境内生产。（强排管道、DN50）的（关

键工序）在中国境内完成。

37.（电缆线、3*35+2*16），生产厂为（朝辉线缆有限公司），

厂址为（宁晋县侯口乡邱头村）。（电缆线、3*35+2*16）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、3*35+2*16）的

（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、3*35+2*16）的（关键工

序）在中国境内完成。
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38.（电缆线、3*10+2*6），生产厂为（朝辉线缆有限公司），

厂址为（宁晋县侯口乡邱头村）。（电缆线、3*10+2*6）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、3*10+2*6）的（关

键组件）在中国境内生产。（电缆线、3*10+2*6）的（关键工序）在

中国境内完成。

39.（电缆线、3*4+1*1.5），生产厂为（朝辉线缆有限公司），

厂址为（宁晋县侯口乡邱头村）。（电缆线、3*4+1*1.5）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、3*4+1*1.5）的

（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、3*4+1*1.5）的（关键工

序）在中国境内完成。

40.（电缆线、3*2.5+1*1.5），生产厂为（朝辉线缆有限公司），

厂址为（宁晋县侯口乡邱头村）。（电缆线、3*2.5+1*1.5）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、3*2.5+1*1.5）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、3*2.5+1*1.5）的（关

键工序）在中国境内完成。

41.（电缆线、2*1.0），生产厂为（朝辉线缆有限公司），厂址

为（宁晋县侯口乡邱头村）。（电缆线、2*1.0）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、2*1.0）的（关键组件）

在中国境内生产。（电缆线、2*1.0）的（关键工序）在中国境内完

成。

42.（安装调试费），生产厂为（陕西新奥运动器材有限公司），

厂址为（陕西省西安市碑林区长安北路 14号奥林匹克大厦 8F）。（安

装调试费）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装

调试费）的（关键组件）在中国境内生产。（安装调试费）的（关键

工序）在中国境内完成。
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本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承

担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西新奥运动器材有限公司

日期：2026 年 10 月 28 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一

致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规

定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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