
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1.（实验操作台，EL-IOT-C），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（实验操作台，EL-IOT-C）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验操作台，EL-IOT-C）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验操作台，EL-IOT-C）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（线上线下融合实验系统，V3.0），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（线上线下融合

实验系统，V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线上线下融合实验系

统，V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（线上线下融合实验系统，V3.0）的（关键工

序）在中国境内完成。

3.（实验终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0），生产厂为（惠州市智启未来科

技有限公司 ），厂址为（惠州市惠阳区隆镇甘陂村万兴中路 11 号厂区厂房一）。（实验终

端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的（关键组件）在中国境内生产。（实

验终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（教师终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0），生产厂为（惠州市智启未来科

技有限公司 ），厂址为（惠州市惠阳区隆镇甘陂村万兴中路 11 号厂区厂房一）。（教师终

端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（教师终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的（关键组件）在中国境内生产。（教

师终端，主机：瑞天 900 显示器：A25238FL0）的（关键工序）在中国境内完成。
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5.（实验桌，定制），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京市海淀

区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（实验桌，定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌，定制）的（关键组件）在中国境内生产。（实

验桌，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（配套实验椅，定制），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（配套实验椅，定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配套实验椅，定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（配套实验椅，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（嵌入式开发套件，EL-IPB-IV），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（嵌入式开发套

件，EL-IPB-IV）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式开发套件，EL-IPB-IV）

的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式开发套件，EL-IPB-IV）的（关键工序）在中国

境内完成。

8.（智慧农业物联网系列产业项目实训设备及案例资源包（含 10 套核心主控板、1 个空

气温湿度传感器、1 套土壤温湿度传感器、1 个光照强度传感器、1 个 CO₂ 浓度传感器、1

个 USB 摄像头、1 个多路继电器模块、1 套通信模块 A、1个通信模块 B、1套执行器模拟组

件、1 个显示模块、1套辅助配件），定制）生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（智慧农业物

联网系列产业项目实训设备及案例资源包（含 10 套核心主控板、1个空气温湿度传感器、1

套土壤温湿度传感器、1 个光照强度传感器、1 个 CO₂ 浓度传感器、1 个 USB 摄像头、1 个

多路继电器模块、1套通信模块 A、1 个通信模块 B、1 套执行器模拟组件、1 个显示模块、1

套辅助配件），定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧农业物联网

系列产业项目实训设备及案例资源包（含 10 套核心主控板、1 个空气温湿度传感器、1 套土

壤温湿度传感器、1 个光照强度传感器、1 个 CO₂ 浓度传感器、1 个 USB 摄像头、1 个多路
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继电器模块、1 套通信模块 A、1 个通信模块 B、1 套执行器模拟组件、1 个显示模块、1 套

辅助配件），定制）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧农业物联网系列产业项目实训

设备及案例资源包（含 10 套核心主控板、1个空气温湿度传感器、1 套土壤温湿度传感器、

1个光照强度传感器、1 个 CO₂ 浓度传感器、1 个 USB 摄像头、1个多路继电器模块、1 套通

信模块 A、1 个通信模块 B、1 套执行器模拟组件、1 个显示模块、1 套辅助配件），定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

9.（嵌入式开发调试工具包-示波器，UPO1204X-E），生产厂为（优利德科技（中国）

股份有限公司），厂址为（广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号）。（嵌入式开发调试

工具包-示波器，UPO1204X-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式开

发调试工具包-示波器，UPO1204X-E）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式开发调试

工具包-示波器，UPO1204X-E）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（嵌入式开发调试工具包-可编程直流电源，UDP8303M），生产厂为（优利德科技（中

国）股份有限公司），厂址为（广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号）（嵌入式开发调

试工具包-可编程直流电源，UDP8303M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌

入式开发调试工具包-可编程直流电源，UDP8303M）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌

入式开发调试工具包-可编程直流电源，UDP8303M）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（嵌入式开发调试工具包-万用表，UPO6102N），生产厂为（优利德科技（中国）股

份有限公司），厂址为（广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6号）。（嵌入式开发调试工

具包-万用表，UPO6102N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式开发调

试工具包-万用表，UPO6102N）的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式开发调试工具包-

万用表，UPO6102N）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（逻辑分析仪，DL16），生产厂为（广州星翼电子科技有限公司），厂址为（广州

市白云区广州民营科技园科泰一路 3 号煜东科技园 2号楼四层、十六层）。（逻辑分析仪，

DL16）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（逻辑分析仪，DL16）的（关键组
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件）在中国境内生产。（逻辑分析仪，DL16）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（5G 网关，EL-IOT-C-01），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（5G 网关，EL-IOT-C-01）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5G 网关，EL-IOT-C-01）的（关键组件）

在中国境内生产。（5G 网关，EL-IOT-C-01）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（AI 模块化教学套件，InnoSTAR-AI），生产厂为（北京博创尚和科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区北湖渠路 15 号京环大厦 728 室）。（AI 模块化教学套件，InnoSTAR-AI）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（AI 模块化教学套件，InnoSTAR-AI）的

（关键组件）在中国境内生产。（AI 模块化教学套件，InnoSTAR-AI）的（关键工序）在中

国境内完成。

15.（传感器系列套件（包含温湿度采集节点模块、光照度采集节点模块、红外报警节

点模块、超声波测距节点模块、可燃气体传感器、火焰节点模块、热敏电阻传感器节点、测

温传感器节点、光敏电阻传感器节点、触摸节点、称重传感器、声音传感器在内的 12 种传

感器节点模块各一个；4 个 Zigbee 通用节点板；4 个 LORA 通用节点板；1 个 ZIGBEE 协调器

模块；1个 LORA 协调器模块），EL-IOT-C-02），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（传感器系

列套件（包含温湿度采集节点模块、光照度采集节点模块、红外报警节点模块、超声波测距

节点模块、可燃气体传感器、火焰节点模块、热敏电阻传感器节点、测温传感器节点、光敏

电阻传感器节点、触摸节点、称重传感器、声音传感器在内的 12 种传感器节点模块各一个；

4个 Zigbee 通用节点板；4 个 LORA 通用节点板；1个 ZIGBEE 协调器模块；1 个 LORA 协调器

模块），EL-IOT-C-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传感器系列套件

（包含温湿度采集节点模块、光照度采集节点模块、红外报警节点模块、超声波测距节点模

块、可燃气体传感器、火焰节点模块、热敏电阻传感器节点、测温传感器节点、光敏电阻传

感器节点、触摸节点、称重传感器、声音传感器在内的 12 种传感器节点模块各一个；4 个

 2026-0
9-3

0 17:17:49

北
京

精
仪

达
盛

科
技

有
限

公
司

 2026-0
9-3

0 17:17:49



Zigbee 通用节点板；4个 LORA 通用节点板；1个 ZIGBEE 协调器模块；1 个 LORA 协调器模块），

EL-IOT-C-02）的（关键组件）在中国境内生产。（传感器系列套件（包含温湿度采集节点

模块、光照度采集节点模块、红外报警节点模块、超声波测距节点模块、可燃气体传感器、

火焰节点模块、热敏电阻传感器节点、测温传感器节点、光敏电阻传感器节点、触摸节点、

称重传感器、声音传感器在内的 12 种传感器节点模块各一个；4 个 Zigbee 通用节点板；4

个 LORA 通用节点板；1 个 ZIGBEE 协调器模块；1 个 LORA 协调器模块），EL-IOT-C-02）的

（关键工序）在中国境内完成。

16.（执行器系列套件（包含直流电机模块、步进电机模块、继电器模块、RGB 彩灯控制

节点模块、数码管节点、六轴运动节点模块、气压计模块、电池节点模块、舵机、风扇、蜂

鸣器、电磁阀在内的 12 个执行器节点模块），EL-IOT-C-03），生产厂为（北京精仪达盛科

技有限公司），厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。

（执行器系列套件（包含直流电机模块、步进电机模块、继电器模块、RGB 彩灯控制节点模

块、数码管节点、六轴运动节点模块、气压计模块、电池节点模块、舵机、风扇、蜂鸣器、

电磁阀在内的 12 个执行器节点模块），EL-IOT-C-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（执行器系列套件（包含直流电机模块、步进电机模块、继电器模块、RGB 彩灯

控制节点模块、数码管节点、六轴运动节点模块、气压计模块、电池节点模块、舵机、风扇、

蜂鸣器、电磁阀在内的 12 个执行器节点模块），EL-IOT-C-03）的（关键组件）在中国境内

生产。（执行器系列套件（包含直流电机模块、步进电机模块、继电器模块、RGB 彩灯控制

节点模块、数码管节点、六轴运动节点模块、气压计模块、电池节点模块、舵机、风扇、蜂

鸣器、电磁阀在内的 12 个执行器节点模块），EL-IOT-C-03）的（关键工序）在中国境内完

成。

17.（传感器检测实验平台，EL-XS-02），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（传感器检

测实验平台，EL-XS-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传感器检测实
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验平台，EL-XS-02）的（关键组件）在中国境内生产。（传感器检测实验平台，EL-XS-02）

的（关键工序）在中国境内完成。

18.（全协议无线通信套件（NB-IOT 通信模组单元、数据收发单元、2 个蓝牙节点模块、

WIFI 节点模块、GPS 节点模块、CC1310 收集器单元、物联网 Python 开发模块、13.56M RFID

节点模块、CAT1 协调器模块），EL-IOT-C-04），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（全协议无

线通信套件（NB-IOT 通信模组单元、数据收发单元、2 个蓝牙节点模块、WIFI 节点模块、

GPS 节点模块、CC1310 收集器单元、物联网 Python 开发模块、13.56M RFID 节点模块、CAT1

协调器模块），EL-IOT-C-04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全协议无

线通信套件（NB-IOT 通信模组单元、数据收发单元、2 个蓝牙节点模块、WIFI 节点模块、

GPS 节点模块、CC1310 收集器单元、物联网 Python 开发模块、13.56M RFID 节点模块、CAT1

协调器模块），EL-IOT-C-04）的（关键组件）在中国境内生产。（全协议无线通信套件（NB-IOT

通信模组单元、数据收发单元、2个蓝牙节点模块、WIFI 节点模块、GPS 节点模块、CC1310

收集器单元、物联网 Python 开发模块、13.56M RFID 节点模块、CAT1 协调器模块），

EL-IOT-C-04）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（工业总线套件（包含 CAN 总线分析仪 1 台，CAN 节点模块 2 个，RS-485 转换器 2

个，RS-485 节点模块 3 个），EL-GY-I），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（工业总线套件

（包含 CAN 总线分析仪 1 台，CAN 节点模块 2 个，RS-485 转换器 2 个，RS-485 节点模块 3

个），EL-GY-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业总线套件（包含

CAN总线分析仪1台，CAN节点模块2个，RS-485转换器2个，RS-485节点模块3个），EL-GY-I）

的（关键组件）在中国境内生产。（工业总线套件（包含 CAN 总线分析仪 1 台，CAN 节点模

块 2 个，RS-485 转换器 2 个，RS-485 节点模块 3 个），EL-GY-I）的（关键工序）在中国境

内完成。
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20.（传感网协议分析平台，V1.5），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（传感网协议分

析平台，V1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传感网协议分析平台，

V1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（传感网协议分析平台，V1.5）的（关键工序）在

中国境内完成。

21.（云服务平台，V2.0），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京

市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（云服务平台，V2.0）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云服务平台，V2.0）的（关键组件）在中

国境内生产。（云服务平台，V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（通用信号收发实验装置，ES2706 OSRP），生产厂为（武汉易思达科技有限公司），

厂址为（武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋8楼）。

（通用信号收发实验装置，ES2706 OSRP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（通用信号收发实验装置，ES2706 OSRP）的（关键组件）在中国境内生产。（通用信号收

发实验装置，ES2706 OSRP）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（实训示教移动推车，DH-TRS1000-AM-V3），生产厂为（浙江大华技术股份有限公

司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（实训示教移动推车，DH-TRS1000-AM-V3）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实训示教移动推车，DH-TRS1000-AM-V3）

的（关键组件）在中国境内生产。（实训示教移动推车，DH-TRS1000-AM-V3）的（关键工序）

在中国境内完成。

24.（挂屏，N55A），生产厂为（TCL 商用信息科技（惠州）有限责任公司），厂址为

（广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠风七路 2号）。（挂屏，N55A）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（挂屏，N55A）的（关键组件）在中国境内生产。（挂屏，N55A）

的（关键工序）在中国境内完成。
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25.（音响设备，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08），生产

厂为（广州奋威音响器材有限公司），厂址为（广州市花都区新雅街邦盛三路 9号 B座一、

二、四楼（可作厂房使用））。（音响设备，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、

无线话筒 YX-08）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音响设备，音响 SH-415、

功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08）的（关键组件）在中国境内生产。（音响

设备，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08）的（关键工序）在中

国境内完成。

26.（智慧黑板，860V5-TC6），生产厂为（创维光电科技（深圳）有限公司），厂址为

（深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头一号路 8号创维创新谷 6#楼 6#-0602）。（智慧黑板，

860V5-TC6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板，860V5-TC6）的

（关键组件）在中国境内生产。（智慧黑板，860V5-TC6）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（物联网智能物品管理柜，iTM-AC），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（物联网智

能物品管理柜，iTM-AC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（物联网智能物

品管理柜，iTM-AC）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网智能物品管理柜，iTM-AC）

的（关键工序）在中国境内完成。

28.（物联网数据管理平台-服务器，H6320），生产厂为（数聚红芯（广东）科技有限

公司），厂址为（惠州仲恺高新区四环南路（仲恺段）9 号润皓产业园项目厂房第 2 号楼第

8层（一照多址））。（物联网数据管理平台-服务器，H6320）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（物联网数据管理平台-服务器，H6320）的（关键组件）在中国境内

生产。（物联网数据管理平台-服务器，H6320）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（物联网数据管理平台-机柜，G36622），生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司），

厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（物联网数据

管理平台-机柜，G36622）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（物联网数据管
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理平台-机柜，G36622）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网数据管理平台-机柜，G36622）

的（关键工序）在中国境内完成。

30.（物联网数据管理平台-交换机，TL-SG5428），生产厂为（普联技术有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层）。（物联

网数据管理平台-交换机，TL-SG5428）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（物

联网数据管理平台-交换机，TL-SG5428）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网数据管

理平台-交换机，TL-SG5428）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（教师讲台，定制），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（教师讲台，定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师讲台，定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（教师讲台，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（实验耗材，定制），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（实验耗材，定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验耗材，定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（实验耗材，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（综合环境升级（含环境装修改造包括文化建设、电缆敷设、网络配置、空开配电、

3P 空开及漏电保护器、针对各类设施的专用供电插座、稳压保护设备、搭建千兆网络体系），

定制），生产厂为（北京精仪达盛科技有限公司），厂址为（北京市海淀区长春桥路 5 号

新起点嘉园 2 号楼 1501 室（住宅））。（综合环境升级（含环境装修改造包括文化建设、

电缆敷设、网络配置、空开配电、3P 空开及漏电保护器、针对各类设施的专用供电插座、

稳压保护设备、搭建千兆网络体系），定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（综合环境升级（含环境装修改造包括文化建设、电缆敷设、网络配置、空开配电、3P 空

开及漏电保护器、针对各类设施的专用供电插座、稳压保护设备、搭建千兆网络体系），定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（综合环境升级（含环境装修改造包括文化建设、电
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缆敷设、网络配置、空开配电、3P 空开及漏电保护器、针对各类设施的专用供电插座、稳

压保护设备、搭建千兆网络体系），定制）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（综合环境升级-24 口接入交换机，TL-SG5428），生产厂为（普联技术有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层）。（综合

环境升级-24 口接入交换机，TL-SG5428）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（综合环境升级-24 口接入交换机，TL-SG5428）的（关键组件）在中国境内生产。（综合

环境升级-24 口接入交换机，TL-SG5428）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（综合环境升级-监控摄像头，DS-IPC-B12HV3-LT），生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（综合环境升级-监

控摄像头，DS-IPC-B12HV3-LT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（综合环

境升级-监控摄像头，DS-IPC-B12HV3-LT）的（关键组件）在中国境内生产。（综合环境升

级-监控摄像头，DS-IPC-B12HV3-LT）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（门禁系统，D19 Plus），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂

址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（门禁系统，D19 Plus）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（门禁系统，D19 Plus）的（关键组件）在中国境内生产。（门

禁系统，D19 Plus）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（冷热环境温度控制设备，KFR120QW/BPR3QD2S(B1)-G），生产厂为（宁波奥克斯电

气有限公司），厂址为（浙江省宁波市鄞州区姜山镇明光北路 1166 号（B 区、E 区））。（冷

热环境温度控制设备，KFR120QW/BPR3QD2S(B1)-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（冷热环境温度控制设备，KFR120QW/BPR3QD2S(B1)-G）的（关键组件）在中国境

内生产。（冷热环境温度控制设备，KFR120QW/BPR3QD2S(B1)-G）的（关键工序）在中国境

内完成。

38.（音响系统，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08），生产
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厂为（广州奋威音响器材有限公司），厂址为（广州市花都区新雅街邦盛三路 9号 B座一、

二、四楼（可作厂房使用））。（音响系统，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、

无线话筒 YX-08）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音响系统，音响 SH-415、

功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08）的（关键组件）在中国境内生产。（音响

系统，音响 SH-415、功放 VD-202、有线话筒 M-19、无线话筒 YX-08）的（关键工序）在中

国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京精仪达盛科技有限公司

日期： 2026 年 9 月 30 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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