一、服务内容
1、西安事变纪念馆对外开放40周年发展历程展
包括展览设计、基础装修、陈列布展、多媒体系统工程、专家讲座、展览宣传物料制作等；
2、历史的转折——西安事变史实陈列全国巡展
巡展展板设计、巡展宣传物料的设计与制作、巡展活动策划与实施以及巡展宣传等。
3、服务内容清单如下：
	序号
	一级明细
	二级明细
	单位
	数量
	备注

	1
	基础装修
	展厅原有部分隔墙装置拆除及垃圾清运
	车
	10
	

	
	
	展厅原有设施及成品保护
	㎡
	270
	

	
	
	铝方通吊顶局部修复
	㎡
	20
	

	
	
	顶部墙面局部修复喷涂
	㎡
	30
	

	
	
	地面局部修补
	㎡
	50
	

	
	
	墙面基层修补处理
	㎡
	200
	

	
	
	单元板基层
	㎡
	30
	

	
	
	单面双层轻钢龙骨隔墙
	㎡
	30
	

	
	
	强电、弱电线路局部改造、灯具移位等
	项
	1
	

	
	
	部分部位防水处理
	项
	1
	

	2
	陈列布展
	设计
	项
	1
	

	
	
	专家咨询
	人次
	10
	

	
	
	宣绒布画面高清UV画面
	㎡
	260
	

	
	
	定制超薄灯箱制作
	㎡
	10
	

	
	
	定制艺术画装裱标贴
	㎡
	18
	

	
	
	亚克力发光字
	㎡
	10
	

	
	
	定制艺术造型装置
	项
	1
	

	
	
	定制艺术微缩场景
	项
	1
	

	
	
	定制展台展架+复制品制作
	项
	1
	

	
	
	定制互动艺术装置
	项
	1
	

	
	
	定制说明牌
	项
	1
	

	
	
	展厅专业照明调试
	项
	1
	

	3
	多媒体系统工程
	投影机移位安装调试
	项
	1
	

	
	
	交互一体机移位安装调试
	项
	1
	

	
	
	广告机移位安装调试
	项
	1
	

	
	
	互动内容设计开发制作
	项
	1
	

	
	
	广告机数字内容制作
	项
	1
	时长为120秒的原创视频播放资源的拍摄和制作。

	
	
	投影机数字内容制作
	项
	1
	时长180秒的原创视频播放播放资源的拍摄和制作。

	
	
	展览全景数据采集
	点位
	260
	

	
	
	图像数据处理
	张
	130
	

	
	
	软件系统测试安装部署
	项
	1
	

	
	
	导展视频拍摄
	项
	1
	

	
	
	导展视频特效制作
	项
	1
	

	4
	专家讲座
	专家讲座
	场
	2
	

	5
	巡展
	巡展展板图文版式设计
	项
	5
	本次巡展的展览为纪念馆基本陈列《历史的转折——西安事变史实陈列》文字大纲约3万字，包含历史图片及文献近400幅。根据巡展场地情况不同，进行展板设计。

	
	
	巡展展览海报设计、巡展宣传册设计印制
	份
	20000
	

	
	
	巡展宣传视频
	条
	5
	

	
	
	巡展活动策划
	项
	5
	

	
	
	巡展展板制作
	项
	5
	

	
	
	巡展宣传
	项
	1
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二、服务要求
1、展示内容要求：以1986—2026年发展时间轴为脉络，全面回顾纪念馆40年开放发展历程，以事业发展、业务提升、服务社会为明线，以西安事变旧址群保护历程为暗线，展示历史沿革、馆藏建设、陈列展览、公共教育、学术研究、管理创新、未来展望七大重点。
2、展陈形式要求：采用“实物+图文+多媒体”结合模式，拟设置序厅+“奠基立业·艰苦创业”“守藏护宝·薪火相传”“以文化人·服务公众”“深耕学术·创新发展”“凝心聚力·逐梦前行”五个主体篇章+尾厅，共七个部分，设计在符合革命场馆总体基调的基础上，有创新有亮点。
3、结构安全要求：展体主体框架采用钢结构或铝合金材质，钢结构必须防锈处理，结构强度、承重性能满足设计及现场使用要求，安装牢固无松动、无晃动、无安全隐患，符合建筑结构安全相关规范标准。
4、制作工艺要求：所有制作材料符合国家环保及安全标准，户外展项采用耐候、防水、防晒、防腐材料，工艺精细，画面高清、色彩持久，造型装置还原设计效果，无开裂、变形、褪色、脱落等质量问题。
5、展厅面积约380平方米，预计展期为6个月。
6、巡展安排及形式要求：本次巡展为“历史的转折——西安事变史实陈列”，将选取与西安事变历史相关、红色文化氛围浓厚的城市，合作单位以当地主题鲜明的纪念馆、博物馆、高校博物馆、中小学德育基地为主，通过引进、交流、互展、线上展等方式，计划在全国范围内巡展 5-6 站。
7、巡展期间，结合实际情况进行巡展活动策划、展板设计、制作，宣传视频制作等，并进行整体巡展活动宣传。
6、服务保障要求：供应商需按约定工期完成全部工作，展期内专人负责对接、维护，出现问题及时响应处置；撤场后彻底清理场地，无施工遗留问题，全程满足采购人现场管理要求。
7、供应商负责展览期间全程运维值守，定期巡检展陈设施，制定应急方案；遇突发问题及时响应、限时整改，保障展览安全正常运行，杜绝安全隐患。
[bookmark: _GoBack]8、展览结束后，供应商按要求完成展具拆除，不得损坏场地原有设施，彻底清理现场垃圾，将场地恢复至施工前原貌，经采购人确认后离场。
