# 三、 已标价工程量清单

工程名称：靖边县宁条梁镇柳一村农产品产地冷藏保鲜设施建设采购项目

## 投 标 总 价

投标总价（小写）：1006399.19

（大写）：壹佰万陆仟叁佰玖拾玖元壹角玖分

供应商公章：陕西兰昱建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：2026年11月12日

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇柳一村农产品产地冷藏保鲜设施建设采购项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 靖边县宁条梁镇柳一村农产品产地冷藏保鲜设施建设采购项目 | 1006399.19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 1006399.19 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:存储库-彩钢棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 760200.22 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 33779.28 |
| 2 | 措施项目费 | 50995.9 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 50995.9 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 40709.08 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 4981.96 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 1660.65 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 2191.14 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 1453.07 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 811196.12 |
| 5 | 增值税 | 73007.65 |
| 6 | 单位工程造价 | 884203.77 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 884203.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：存储库-彩钢棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | 12658.21 |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别：一、二类土<br>2.开挖深度：1.8m<br>3.放坡系数:0.8 | m3 | 577.14 | 6.99 | 4034.21 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填<br>2.材料品种:3：7灰土 | m3 | 22.94 | 92.59 | 2124.01 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:素土 | m3 | 451.57 | 11.48 | 5184.02 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 装载机现场倒运150 米 | m3 | 125.57 | 10.48 | 1315.97 |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 134963.25 |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C15<br>2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 10.94 | 415.74 | 4548.20 |
| 6 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:独立基础 | m2 | 16.2 | 39.43 | 638.77 |
| 7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 44.17 | 421.75 | 18628.70 |
| 8 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 60 | 84.80 | 5088.00 |
| 9 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 43.93 | 429.14 | 18852.12 |
| 10 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 337.8 | 70.45 | 23798.01 |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 7.68 | 520.85 | 4000.13 |
| 12 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 38.4 | 80.80 | 3102.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：存储库-彩钢棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内直径(mm) ≤10 | t | 3.993 | 5116.14 | 20428.75 |
| 14 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内直径(mm) ≤18 | t | 2.498 | 4973.83 | 12424.63 |
| 15 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内直径(mm) ≤25 | t | 5.289 | 4434.34 | 23453.22 |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | 289529.36 |
| 16 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.名称:主桁架<br>2.主杆:80*5.0<br>3.次杆:60*3.0<br>4.吊杆 :76*3.0 | t | 16.468 | 5047.18 | 83116.96 |
| 17 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:350*10；包含预埋铁件、加劲板等 | t | 8.919 | 5064.19 | 45167.51 |
| 18 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.侧墙面采用单层压型彩钢板0.5mm | m2 | 112 | 52.93 | 5928.16 |
| 19 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.屋面采用单层压型彩钢板0.5mm | m2 | 1458.8 | 45.83 | 66856.80 |
| 20 | 010607003001 | 钢檩条 | | t | 13.453 | 5048.65 | 67919.49 |
| 21 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:2mm 钢板天沟 | t | 1.139 | 6292.16 | 7166.77 |
| 22 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.构件名称:螺栓 | t | 1.35 | 9906.42 | 13373.67 |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | 323049.4 |
| 23 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、200 厚 C30 砼地坪随捣随抹<br>2、300 厚 3:7 灰土垫层<br>3、素土夯实 | m2 | 1407.5 | 229.52 | 323049.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 760200.22 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：存储库-彩钢棚　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 50995.90 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 40709.08 | 40709.08 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 4981.96 | 4981.96 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 1660.65 | 1660.65 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 2191.14 | 2191.14 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 1453.07 | 1453.07 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 50995.9 |

陕西兰昱建设工程有限公司 6101060309812

# 主要材料价格表

工程名称：存储库-彩钢棚　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103004 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ10以内 | kg | 3.12 | |
| 2 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 3.12 | |
| 3 | 010103016 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ20~25 | kg | 3.12 | |
| 4 | 010501009 | 钢丝绳 | Φ12 | kg | 8.5 | |
| 5 | 0129270l0@1 | 彩钢板 | δ0.4 | m2 | 25 | |
| 6 | 0129270l0@2 | 彩钢板 | δ0.5 | m2 | 25 | |
| 7 | 030105046 | 六角螺栓 | (综合) | kg | 4.25 | |
| 8 | 031301005 | 低合金钢焊条 | E43(综合) | kg | 11.5 | |
| 9 | 031509017 | 金属结构铁件 | | kg | 5 | |
| 10 | 040905012 | 熟石灰 | | kg | 0.18 | |
| 11 | 050401003 | 板枋材 | | m3 | 2065 | |
| 12 | 130507026 | 环氧富锌底漆 | | kg | 19.71 | |
| 13 | 330103004 | 钢屋架 | (成品) | t | 3650 | |
| 14 | 330105001 | 钢柱 | (成品) | t | 3650 | |
| 15 | 330127002 | 钢支撑 | | t | 3650 | |
| 16 | 330199009 | 零星钢构件 | | t | 3650 | |
| 17 | 350123002 | 复合模板 | | m2 | 48 | |
| 18 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 19 | 802101010 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 320 | |
| 20 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 350 | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:管理房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 82597.94 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 4548.92 |
| 2 | 措施项目费 | 6748.36 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 6748.36 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 5387.08 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 659.27 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 219.76 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 289.96 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 192.29 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 89346.3 |
| 5 | 增值税 | 8041.17 |
| 6 | 单位工程造价 | 97387.47 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 97387.47 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | 4642.75 |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别 :一类土<br>2.开挖深度 :1.8m<br>3.放坡系数 :1.25 | m3 | 210.09 | 6.99 | 1468.53 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基础换填<br>2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 11.33 | 92.59 | 1049.04 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:素土 | m3 | 185.12 | 11.48 | 2125.18 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | 19633.32 |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖<br>2.基础类型:条形基础 | m3 | 13.07 | 521.07 | 6810.38 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:240mm | m3 | 19.99 | 573.99 | 11474.06 |
| 6 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖<br>2.墙体类型 :内墙<br>3.墙体厚度:240mm | m3 | 2.35 | 573.99 | 1348.88 |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 14196.75 |
| 7 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.板形式:天沟 | m3 | 1.12 | 452.55 | 506.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:雨篷板<br>2.模板形式:复合模板 | m2 | 7.35 | 166.86 | 1226.42 |
| 9 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.37 | 636.75 | 872.35 |
| 10 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 12.14 | 107.10 | 1300.19 |
| 11 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.74 | 568.21 | 2125.11 |
| 12 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 29.8 | 87.41 | 2604.82 |
| 13 | 010502025002 | 散水 | 1. 60 厚 C15 混凝土面层撒 1：1 水泥砂子压光<br>2. 150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层 300<br>3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 29.22 | 79.42 | 2320.65 |
| 14 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.224 | 5517.43 | 1235.90 |
| 15 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.403 | 4973.83 | 2004.45 |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | 6365.22 |
| 16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:900*2400<br>2.门类型:铝合金玻璃门 | m2 | 4.32 | 532.35 | 2299.75 |
| 17 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸 :1800*1500<br>2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 8.1 | 501.91 | 4065.47 |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | 3916.15 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:防水层数:3厚；SBS改性沥青卷材<br>2.防水层数:2 | m2 | 53.7 | 68.57 | 3682.21 |
| 19 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC 管<br>2.规格:De110mm | m | 6 | 28.99 | 173.94 |
| 20 | 010902006001 | 屋面泄水构件 | 1.构件类型、品种、规格:镀锌钢水舌 | 个 | 4 | 15.00 | 60.00 |
| | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 1741.08 |
| 21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度 :75厚改性聚苯板保温板 | m2 | 44.37 | 39.24 | 1741.08 |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | 6766.54 |
| 22 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、150 厚 C20 混凝土<br>2、150 厚 3：7 灰土<br>3、素土夯实 | m2 | 43.47 | 155.66 | 6766.54 |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 11399.17 |
| 23 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙面<br>2.8 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面<br>3.12 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 105.57 | 60.09 | 6343.70 |
| 24 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :内墙面<br>2.6 厚 1 ：2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光<br>3.10 厚 1 ：3 水泥砂浆打底 | m2 | 97.42 | 40.39 | 3934.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内儿墙<br>2.8厚1：2.5水泥砂浆抹面<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 18.65 | 60.09 | 1120.68 |
| | A.13 | 天棚工程 | | | | | 1409.3 |
| 26 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆 | m2 | 43.47 | 32.42 | 1409.30 |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 8623.01 |
| 27 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.部位 :内墙面<br>2.刮腻子遍数:腻子两遍 | m2 | 97.42 | 17.74 | 1728.23 |
| 28 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.部位:天棚<br>2.刮腻子遍数:腻子两遍 | m2 | 43.47 | 21.59 | 938.52 |
| 29 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面<br>2.刮腻子遍数:腻子两遍<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料 | m2 | 105.57 | 56.42 | 5956.26 |
| | | 补充分部 | | | | | 3904.65 |
| 30 | 01B001 | 预制楼板 | 1.型号:YK4206-8 | m | 86.77 | 45.00 | 3904.65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 82597.94 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：管理房-土建部分　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 6748.36 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 5387.08 | 5387.08 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 659.27 | 659.27 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 219.76 | 219.76 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 289.96 | 289.96 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 192.29 | 192.29 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 6748.36 |

# 主要材料价格表

工程名称：管理房-土建部分　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010101002 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ10以内 | kg | 3.12 | |
| 2 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 3.12 | |
| 3 | 040905012 | 熟石灰 | | kg | 0.18 | |
| 4 | 041327004 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 330 | |
| 5 | 050401003 | 板枋材 | | m3 | 2065 | |
| 6 | 110903005 | 铝合金平开窗 | | m2 | 420 | |
| 7 | 110903008 | 铝合金平开门 | | m2 | 420 | |
| 8 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg | 1.17 | |
| 9 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | | kg | 10 | |
| 10 | 133303001 | SBS改性沥青防水卷材 | | m2 | 22 | |
| 11 | 133503007 | 硅酮耐候密封胶 | | kg | 19.99 | |
| 12 | 143183002 | 液化石油气 | | kg | 7.26 | |
| 13 | 151301001@1 | 75mm聚苯乙烯板 | | m3 | 360 | |
| 14 | 350123002 | 复合模板 | | m2 | 48 | |
| 15 | BCCLF3 | 预制楼板 | | m | 45 | |
| 16 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 330 | |
| 17 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 350 | |
| 18 | 802101019 | 预拌细石混凝土 | C20 | m3 | 330 | |
| 19 | 800605004 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 340 | |
| 20 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 340 | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 21026.71 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1128.73 |
| 2 | 措施项目费 | 1732.88 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 1732.88 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 1383.32 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 169.29 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 56.43 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 74.46 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 49.38 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 22759.59 |
| 5 | 增值税 | 2048.36 |
| 6 | 单位工程造价 | 24807.95 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 24807.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | 1540.55 |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别：一类土<br>2.开挖深度：1.8m<br>3.放坡系数：1.25 | m3 | 75.58 | 6.99 | 528.30 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基础换填<br>2.材料品种:3:7灰土 | m3 | 2.38 | 92.59 | 220.36 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:基础四周<br>2.材料品种:素土 | m3 | 68.98 | 11.48 | 791.89 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | 5874.2 |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖<br>2.基础类型:条形基础 | m3 | 3.97 | 521.07 | 2068.65 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:240mm | m3 | 6.63 | 573.99 | 3805.55 |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 2759.15 |
| 6 | 010502025001 | 散水 | 1. 60 厚 C15 混凝土面层撒 1：1 水泥砂子压光<br>2. 150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层300<br>3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 20.16 | 79.42 | 1601.11 |
| 7 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.64 | 568.21 | 363.65 |
| 8 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 5.3 | 87.41 | 463.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm)≤10 | t | 0.02 | 5116.14 | 102.32 |
| 10 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm)≤18 | t | 0.046 | 4973.83 | 228.80 |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | 2595.13 |
| 11 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.钢材品种、规格:100 厚彩钢夹芯板 | m2 | 9.93 | 220.16 | 2186.19 |
| 12 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格 : 口 100*50*3<br>2.构件类型:檩条 | t | 0.081 | 5048.65 | 408.94 |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | 2279.18 |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:900*2400<br>2.门类型:铝合金玻璃门 | m2 | 2.16 | 532.35 | 1149.88 |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸 :1500*1500<br>2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 2.25 | 501.91 | 1129.30 |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | 988.44 |
| 15 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、150 厚 C20 混凝土<br>2、150 厚 3：7 灰土<br>3、素土夯实 | m2 | 6.35 | 155.66 | 988.44 |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 2821.27 |
| 16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙面<br>2.8 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面<br>3.12 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 30.96 | 60.09 | 1860.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备房-土建部分　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙面<br>2.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光<br>3.10厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 23.79 | 40.39 | 960.88 |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 2168.79 |
| 18 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.部位：内墙面<br>2.刮腻子遍数：腻子两遍 | m2 | 23.79 | 17.74 | 422.03 |
| 19 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙面<br>2.刮腻子遍数：腻子两遍<br>3.涂料品种、喷刷遍数：外墙防水涂料 | m2 | 30.96 | 56.42 | 1746.76 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 21026.71 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：设备房-土建部分　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 1732.88 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 1383.32 | 1383.32 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 169.29 | 169.29 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 56.43 | 56.43 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 74.46 | 74.46 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 49.38 | 49.38 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | 1732.88 |

# 主要材料价格表

工程名称：设备房-土建部分　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 3.12 | |
| 2 | 014903002 | 槽铝 | 75 | m | 18 | |
| 3 | 014905001 | 工字铝 | (综合) | m | 8.85 | |
| 4 | 040905012 | 熟石灰 | | kg | 0.18 | |
| 5 | 041327004 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 330 | |
| 6 | 050401003 | 板枋材 | | m3 | 2065 | |
| 7 | 092505001 | 彩钢夹芯板 | δ75 | m2 | 80 | |
| 8 | 092519005 | 彩钢内外扣槽 | | m | 55 | |
| 9 | 110903005 | 铝合金平开窗 | | m2 | 420 | |
| 10 | 110903008 | 铝合金平开门 | | m2 | 420 | |
| 11 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg | 1.17 | |
| 12 | 130301007 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg | 10 | |
| 13 | 133503007 | 硅酮耐候密封胶 | | kg | 19.99 | |
| 14 | 133503011 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 | 11.15 | |
| 15 | 330127002 | 钢支撑 | | t | 3650 | |
| 16 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 330 | |
| 17 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 350 | |
| 18 | 802101019 | 预拌细石混凝土 | C20 | m3 | 330 | |
| 19 | 800605004 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 340 | |
| 20 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 340 | |