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8 关于符合本国产品标准的声明函 

关于符合本国产品标准的声明函 

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本

国产品。具体情况如下： 

1.（车控室-IBP 综合后备盘（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-IBP 综合后备盘（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-IBP 综合后备盘（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-IBP 综合后备盘（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

2.（车控室-TIAS 系统（定制（2023SR0220981））），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-TIAS系统（定

制（2023SR0220981）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-TIAS系统

（定制（2023SR0220981）））的（关键组件）在中国境内生产。（车控室-TIAS 系统（定制

（2023SR0220981）））的（关键工序）在中国境内完成。 

3.（车控室-FAS 消防控制系统（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为

（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-FAS 消防控制系统

（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-FAS 消防控制系统（定制））

的（关键组件）在中国境内生产。（车控室-FAS 消防控制系统（定制））的（关键工序）在中

国境内完成。 

4.（车控室-BAS 环控实训系统（定制（2023SR0220981）、定制）），生产厂为（郑州捷

安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车

控室-BAS 环控实训系统（定制（2023SR0220981）、定制））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（车控室-BAS 环控实训系统（定制（2023SR0220981）、定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-BAS 环控实训系统（定制（2023SR0220981）、定制））的

（关键工序）在中国境内完成。 

5.（车控室-ISCS 监 kong 系统（定制（2023SR0220981））），生产厂为（郑州捷安科技

有限公司），厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-

ISCS 监 kong 系统（定制（2023SR0220981）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（车控室-ISCS 监 kong 系统（定制（2023SR0220981）））的（关键组件）在中国境内

生产。（车控室-ISCS 监 kong 系统（定制（2023SR0220981）））的（关键工序）在中国境内
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完成。 

6.（车控室-PA 仿真系统（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南

省郑州市高新技术产业开发区科学大道133 号 915 室）。（车控室-PA 仿真系统（定制））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-PA 仿真系统（定制））的（关键组件）在

中国境内生产。（车控室-PA 仿真系统（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

7.（车控室-ISCS 综合监控工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址

为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-ISCS 综合监控工

作站（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-ISCS 综合监控工作

站（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（车控室-ISCS 综合监控工作站（定制））的（关

键工序）在中国境内完成。 

8.（车控室-TIAS 系统工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号915室）。（车控室-TIAS系统工作站（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-TIAS 系统工作站（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-TIAS 系统工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

9.（车控室-FAS 系统工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-FAS 系统工作站（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-FAS 系统工作站（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-FAS 系统工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

10.（车控室-BAS 系统工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号 915室）。（车控室-BAS系统工作站（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-BAS 系统工作站（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-BAS 系统工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

11.（车控室-PIS 系统工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车控室-PIS 系统工作站（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车控室-PIS 系统工作站（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（车控室-PIS 系统工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

12.（全自动运行 OCC 一体化控制台（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂

址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（全自动运行 OCC一体

化控制台（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全自动运行 OCC一体化

控制台（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（全自动运行 OCC 一体化控制台（定制））

的（关键工序）在中国境内完成。 
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13.（大屏（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新技

术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（大屏（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（大屏（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（大屏（定制））的（关键工序）

在中国境内完成。 

14.（中央（行调/车辆调）调度工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（中央（行调/车辆调）

调度工作站（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（中央（行调/车辆调）

调度工作站（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（中央（行调/车辆调）调度工作站（定

制））的（关键工序）在中国境内完成。 

15.（（电调/环调）调度工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河

南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（（电调/环调）调度工作站（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（（电调/环调）调度工作站（定制））的（关键

组件）在中国境内生产。（（电调/环调）调度工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

16.（乘客信息调度工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南

省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（乘客信息调度工作站（定制））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（乘客信息调度工作站（定制））的（关键组件）

在中国境内生产。（乘客信息调度工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

17.（值班主任工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑

州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（值班主任工作站（定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（值班主任工作站（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（值班主任工作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

18.（行调仿真子系统（定制（2021SR1448020））），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133 号 915 室）。（行调仿真子系统（定

制（2021SR1448020）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（行调仿真子系统

（定制（2021SR1448020）））的（关键组件）在中国境内生产。（行调仿真子系统（定制

（2021SR1448020）））的（关键工序）在中国境内完成。 

19.（电调仿真子系统（定制（2021SR1833662））），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133 号 915 室）。（电调仿真子系统（定

制（2021SR1833662）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电调仿真子系统

（定制（2021SR1833662）））的（关键组件）在中国境内生产。（电调仿真子系统（定制

（2021SR1833662）））的（关键工序）在中国境内完成。 
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20.（环调仿真子系统（定制（2018SR634533））），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133 号 915 室）。（环调仿真子系统（定

制（2018SR634533）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（环调仿真子系统（定

制（2018SR634533）））的（关键组件）在中国境内生产。（环调仿真子系统（定制

（2018SR634533）））的（关键工序）在中国境内完成。 

21.（车辆调度仿真子系统（定制（2021SR1448020））），生产厂为（郑州捷安科技有限

公司），厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（车辆调度仿

真子系统（定制（2021SR1448020）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车

辆调度仿真子系统（定制（2021SR1448020）））的（关键组件）在中国境内生产。（车辆调度

仿真子系统（定制（2021SR1448020）））的（关键工序）在中国境内完成。 

22.（乘客调度仿真子系统（定制（2021SR1448020））），生产厂为（郑州捷安科技有限

公司），厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（乘客调度仿

真子系统（定制（2021SR1448020）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（乘

客调度仿真子系统（定制（2021SR1448020）））的（关键组件）在中国境内生产。（乘客调度

仿真子系统（定制（2021SR1448020）））的（关键工序）在中国境内完成。 

23.（CCTV 仿真子系统（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省

郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（CCTV 仿真子系统（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（CCTV 仿真子系统（定制））的（关键组件）在中

国境内生产。（CCTV 仿真子系统（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

24.（通讯仿真子系统（定制（2021SR1448020））），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133 号 915 室）。（通讯仿真子系统（定

制（2021SR1448020）））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通讯仿真子系统

（定制（2021SR1448020）））的（关键组件）在中国境内生产。（通讯仿真子系统（定制

（2021SR1448020）））的（关键工序）在中国境内完成。 

25.（大屏工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市

高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（大屏工作站（定制））的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（大屏工作站（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（大屏工

作站（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

26.（交换机（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新

技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（交换机（定制））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（交换机（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（交换机（定制））的
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（关键工序）在中国境内完成。 

27.（工作站（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新

技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（工作站（定制））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（工作站（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（工作站（定制））的

（关键工序）在中国境内完成。 

28.（桌椅（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新技

术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（桌椅（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桌椅（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅（定制））的（关键工序）

在中国境内完成。 

29.（多媒体音响（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市

高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（多媒体音响（定制））的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（多媒体音响（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（多媒体

音响（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

30.（文化建设、布线等（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省

郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（文化建设、布线等（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（文化建设、布线等（定制））的（关键组件）在中

国境内生产。（文化建设、布线等（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

31.（不锈钢防护铁马（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑

州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（不锈钢防护铁马（定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢防护铁马（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（不锈钢防护铁马（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

32.（教学触控一体机（定制）），生产厂为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑

州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室）。（教学触控一体机（定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教学触控一体机（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（教学触控一体机（定制））的（关键工序）在中国境内完成。 

33.（城轨交通 CBTC 虚拟仿真系统（核心产品）（定制（2020SR0122590））），生产厂

为（郑州捷安科技有限公司），厂址为（河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号

915 室）。（城轨交通 CBTC 虚拟仿真系统（核心产品）（定制（2020SR0122590）））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（城轨交通 CBTC 虚拟仿真系统（核心产品）（定制

（2020SR0122590）））的（关键组件）在中国境内生产。（城轨交通 CBTC 虚拟仿真系统（核

心产品）（定制（2020SR0122590）））的（关键工序）在中国境内完成。 
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本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

 

公司（单位）名称（盖章）：郑州捷安科技有限公司     

日期：2026 年 9 月 29 日       

__________________ 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。  
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