
附件8：（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司（联合体）参加安康高新区第九幼儿园（单位名称）的 安康高新区第九幼儿园园舍维

修改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全

部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小

企业）的具体情况如下：

1. 安康高新区第九幼儿园园舍维修改造工程（标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企

业为 陕西秦南楚睿建筑有限公司（企业名称），从业人员 35 人，营业收入为 384.266862 万

元，资产总额为 599.537108 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称） ，属于 / 行业；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员 / 人，营

业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：陕西秦南楚睿建筑有限公司

日期：2026 年 7 月6 日

说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011〕300 号）和《财政部 工业和信

息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》（财库〔2011〕181号）相关规定

。如实填写，不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。

2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
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