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第⼀章 投标邀请
陕西中裕恒越项⽬管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 ⽩⽔县林业发展中⼼ 委托，拟对 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮

项⽬--保护监测体系建设⼀期 进⾏国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

⼀、采购项⽬编号： ZYHY-2026-ZB31

⼆、采购项⽬名称： ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期

三、招标项⽬简介
围绕5000年仓颉⼿植柏搭建⽓象、⼟壤、病⾍害、冠层、物候等多维度智能监测物联⽹系统，配套⽴杆⼟建、管线防雷、

⾃动化仪表、建筑智能化平台开发，开展9 个⽉运维服务，开展监测成果编制

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
（⼀）满⾜《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定；
（⼆）落实政府采购政策需满⾜的资格要求：
1.落实政府采购促进中⼩企业发展的相关政策
采购包1：不属于专⻔⾯向中⼩企业采购。
（三）本项⽬的特定资格要求：
采购包1：
1、法定代表⼈授权书及被授权⼈：法定代表⼈授权书及被授权⼈⾝份证明(法定代表⼈直接参加投标的只须提交其⾝份证

明)；
2、信⽤记录：①“信⽤中国”（www.creditchina.gov.cn）⽹站上未被列⼊政府采购不良⾏为记录、重⼤税收违法案件当

事⼈名单；②“中国执⾏信息公开⽹”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）⽹站上未被列⼊失信被执⾏⼈名单；③“中国政府
采购⽹（www.ccgp.gov.cn）”上未被列⼊政府采购严重违法失信⾏为记录名单；

3、投标保证⾦：缴纳投标保证⾦。

五、电⼦化采购相关事项
本项⽬实⾏电⼦化采购，使⽤的电⼦化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项⽬电⼦化交易系统（以下简称“项⽬

电⼦化交易系统”），登录⽅式及地址：通过陕西省政府采购⽹（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）⾸⻚供应商⽤⼾登录
陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进⼊项⽬电⼦化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次
电⼦化采购活动。

（⼀）供应商应当⾃⾏在陕西省政府采购⽹-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进⾏系统操作。
在登录、使⽤政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加⼊政府采购平台供应商库。

（⼆）供应商应当使⽤纳⼊陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签
章”）进⾏系统操作。供应商使⽤互认的证书及签章在政府采购平台进⾏的⼀切操作和资料传递，以及加盖电⼦签章确认采购过
程中制作、交换的电⼦数据，均属于供应商真实意思表⽰，由供应商对其系统操作⾏为和电⼦签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进⾏⾝份信息绑定、权限设
置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进⾏⾝
份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章⽇常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使⽤；供应
商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防⽌⾮授权操作。
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（三）供应商应当⾃⾏准备电⼦化采购所需的计算机终端、软硬件及⽹络环境，承担因准备不⾜产⽣的不利后果。
（四）政府采购平台技术⽀持：
在线服务：通过陕西省政府采购⽹-在线服务进⾏咨询。
技术服务电话：029-96702。
CA及签章服务：通过陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标⽂件获取时间、⽅式及地址
（⼀）招标⽂件获取时间：详⻅采购公告。
（⼆）在招标⽂件获取开始时间前，采购⼈或代理机构将本项⽬招标⽂件上传⾄项⽬电⼦化交易系统，向供应商提供。供

应商通过项⽬电⼦化交易系统获取招标⽂件。成功获取招标⽂件的，供应商将收到已获取招标⽂件的回执函。未成功获取招标
⽂件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标⽂件提起质疑。

成功获取招标⽂件后，采购⼈或代理机构进⾏澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或
代理机构将通过项⽬电⼦化交易系统发布澄清或者修改后的招标⽂件，供应商应当重新获取招标⽂件；澄清或者修改后的招标
⽂件发布⽇期距提交投标⽂件截⽌⽇期不⾜15⽇的，采购⼈或代理机构顺延提交投标⽂件的截⽌时间。供应商未重新获取招标
⽂件或者未按照澄清或者修改后的招标⽂件编制投标⽂件进⾏投标的，⾃⾏承担不利后果。

注：获取的招标⽂件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标⽂件提交截⽌时间及开标时间、地点、⽅式
（⼀）投标⽂件提交截⽌时间及开标时间：详⻅采购公告。
（⼆）投标⽂件提交⽅式、地点：供应商应当在投标⽂件提交截⽌时间前，通过项⽬电⼦化交易系统提交投标⽂件。成功

提交的，供应商将收到已提交投标⽂件的回执函。
（三）本项⽬采取⽹上开标，即采购⼈或代理机构通过项⽬电⼦化交易系统“开标/开启⼤厅”组织在线开标。

⼋、本投标邀请在陕西省政府采购⽹以公告形式发布

九、供应商信⽤融资
根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中⼩企业政府采购信⽤融资⼯作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省

中⼩企业政府采购信⽤融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）⽂件要求，为助⼒解决政府采购成交供应商资⾦不⾜、融资难
、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府⾤购⽹—陕西省政府采购⾦
融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合⾃⾝情况的“政采贷”银⾏及其产品
，凭项⽬中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银⾏提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

⼗、联系⽅式
采购⼈： ⽩⽔县林业发展中⼼

地址： ⽩⽔县枫叶丽都
邮编： 710056

联系⼈： 罗沛宁
联系电话： 18165033183

代理机构： 陕西中裕恒越项⽬管理有限公司
地址： 陕西省西安市新城区陕西省西安市新城区⻓缨西路1号万和城3号楼807室
邮编： 710076

联系⼈： 王佳
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联系电话： 15592080022

采购监督机构： ⽩⽔县政府采购管理股
联系⼈：韩琳
联系电话：13991639110
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第⼆章 投标⼈须知

2.1投标⼈须知前附表
序号 应知事项 说明和要求

1
采购预算（实质
性要求）

本项⽬各包采购预算⾦额如下：
采购包1：998,000.00元
投标⼈的采购包投标报价⾼于采购包采购预算的，其投标⽂件将按⽆效处理。

2
最⾼限价（实质
性要求）

详⻅第三章。
投标⼈的采购包投标报价⾼于最⾼限价的，其投标⽂件将按⽆效处理。

3 评标⽅法 （详⻅第五章）

4 是否接受联合体

采购包1：不接受
如以联合体投标的，联合体各⽅均应当具备本招标⽂件要求的资格条件和能⼒。
（1）联合体各⽅均应具有承担本项⽬必备的条件，如相应的⼈⼒、物⼒、资⾦等。
（2）招标⽂件对投标⼈资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条
件。
（3）同⼀专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如
：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另⼀单位资质等级为较甲级更低的
⼄级，则该联合体资质等级为⼄级。

5
落实节能、环保
产品政策

1.根据《财政部发展改⾰委⽣态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府
采购执⾏机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施
品⽬清单管理。财政部、发展改⾰委、⽣态环境部等部⻔确定实施政府优先采购和强制采购的产
品类别，以品⽬清单的形式发布并适时调整。
2.本项⽬采购的 ⽆ 产品属于节能产品政府采购品⽬清单中应强制采购的产品范围，供应商应当
提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作⽆效投标处理。
3.本项⽬采购的 ⽆ 产品属于节能产品政府采购品⽬清单中应优先采购的产品范围，本项⽬采购
的 ⽆ 产品属于环境标志产品政府采购品⽬清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相
同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6

⼩微企业（监狱
企业、残疾⼈福
利性单位视同⼩
微企业）价格扣
除（仅⾮预留份
额采购项⽬或预
留份额采购项⽬
中的⾮预留部分
采购包适⽤）

关于本项⽬采购包中执⾏⼩微企业（监狱企业、残疾⼈福利性单位视同⼩微企业）价格扣除情况
、具体扣除⽐例和规则详⻅第五章。
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7

本国产品价格扣
除（若采购项⽬
适⽤本国产品标
准）

本项⽬应执⾏《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发
〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关
政策的通知>的意⻅》（财库〔2025〕30号）的要求，本项⽬采购包中执⾏本国产品价格扣除
情况，具体扣除⽐例及规则⻅采购⽂件第五章。

8

充分、公平竞争
保障措施（实质
性要求）

核⼼产品允许有多个，不同供应商提供了任意⼀个相同品牌的核⼼产品，即视为提供相同品牌的
供应商。
使⽤综合评分法的采购项⽬，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标⼈参加
同⼀合同项下投标的，按⼀家投标⼈计算，评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格
；评审得分相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会采取随机抽取⽅式确定⼀个投标⼈获得
中标⼈推荐资格，其他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。
采⽤最低评标价法的采购项⽬，提供相同品牌产品的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，以其
中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评
标委员会按照随机抽取⽅式确定⼀个参加评标的投标⼈，其他投标⽆效。
核⼼产品清单详⻅第三章。
在符合性审查环节提供核⼼产品品牌不⾜3个的，视为有效投标⼈不⾜3家。

9

不正当竞争预防
措施（实质性要
求）

在评标过程中，评标委员会认为投标⼈投标报价明显低于其他通过符合性审查投标⼈的投标报价
，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项⽬电
⼦化交易系统进⾏书⾯说明，必要时提交相关证明材料。投标⼈提交的书⾯说明，应当加盖投标
⼈公章，在评标委员会要求的时间内通过项⽬电⼦化交易系统进⾏提交，否则视为不能证明其投
标报价合理性。投标⼈不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标⽂件作为⽆效投
标处理。

10 异常低价审查 本项⽬应执⾏财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要
求，具体内容⻅采购⽂件第五章。

11 投标保证⾦

采购包1保证⾦⾦额：19,000.00元
缴交渠道：电⼦保函,转账、⽀票、汇票等（需通过实体账⼾、⼾名及开⼾⾏信息）
开⼾名称：陕西中裕恒越项⽬管理有限公司
开⼾银⾏：中国银⾏股份有限公司西安雁塔区⽀⾏
银⾏账号：1028 9278 7177

注：电⼦保函可通过陕西省政府采购⾦融服务平台申请办理。
12 标书费信息 免费获取

13
履约保证⾦（实
质性要求） 采购包1：不缴纳

14
投标有效期（实
质性要求） 提交投标⽂件的截⽌之⽇起不少于 90 天。
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15
招标代理服务费
（实质性要求）

本项⽬收取代理服务费
代理服务费⽤收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：中标/成交供应商代理服务费收费标准：以中标价为基准，参考国家计 委
关于《招标代理服务收费管理暂⾏办法》（计价格 [2002]1980号）中服务招标的收费标准和发
展委员会 颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发 改办价格[2011]534号）的规
定标准，按照差额定率累 进法计算，由中标单位在领取中标通知书前⼀次性向⼄ ⽅⽀付。招标
代理服务费收取账号：开⼾名称：陕西 中裕恒越项⽬管理有限公司开⼾银⾏：中国银⾏股份 有
限公司西安雁塔区⽀⾏银⾏账号：1028 9278 7177

16 采购结果公告 采购结果将在陕西省政府采购⽹予以公告。

17 中标通知书 采购结果公告发布的同时，采购⼈或代理机构通过项⽬电⼦化交易系统向中标供应商发出中标通
知书；中标供应商通过项⽬电⼦化交易系统获取中标通知书。

18
政府采购合同公
告、备案

政府采购合同签订之⽇起2个⼯作⽇内，采购⼈将政府采购合同在“陕西省政府采购⽹”予以公告
；政府采购合同签订之⽇起7个⼯作⽇内，采购⼈将本项⽬采购合同通过政府采购平台进⾏备案
。

19 进⼝产品 不允许

20
是否组织潜在供
应商现场考察 采购包1：组织现场踏勘：否

21 特殊情况

出现下列情形之⼀的，采购⼈或者采购代理机构应当中⽌电⼦化采购活动，并保留相关证明材料
备查：
（⼀）交易系统发⽣故障（包括感染病毒、应⽤或数据库出错）⽽⽆法正常使⽤的；
（⼆）因组织场所停电、断⽹等原因，导致采购活动⽆法继续通过交易系统实施的；
（三）其他⽆法保证电⼦化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购⼈或者代理机构可以待上述情形消除后继续组
织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购⼈或者代理机构应当依法废标。

22 其他说明 本招标⽂件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不⾜”、“低于”

、“超过”不包括本数。

2.2总则
2.2.1适⽤范围

⼀、本招标⽂件仅适⽤于本次公开招标采购项⽬。
⼆、本招标⽂件的最终解释权由⽩⽔县林业发展中⼼和陕西中裕恒越项⽬管理有限公司享有。对招标⽂件中供应商参加本

次政府采购活动应当具备的条件，招标项⽬技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由⽩⽔县林业发展中⼼负责解释。
除上述招标⽂件内容，其他内容由陕西中裕恒越项⽬管理有限公司负责解释。
2.2.2有关定义

⼀、“采购⼈”是指依法进⾏政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购⼈是⽩⽔县林业发展中⼼。
⼆、“投标⼈”是指按照采购公告规定获取了招标⽂件，拟参加投标和向采购⼈提供货物、⼯程或服务的法⼈、其他组织或

者⾃然⼈。
三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项⽬的代理机构是陕西中裕恒越

项⽬管理有限公司。
四、“⽹上开标”是指代理机构通过项⽬电⼦化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项⽬电⼦化

交易系统在线完成投标⽂件解密、参与开标活动。
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五、“电⼦评标”是指通过项⽬电⼦化交易系统在线完成资格审查⼩组和评审⼩组组建，开展资格和符合性审查、⽐较与评
价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标⽂件
2.3.1招标⽂件的构成

⼀、招标⽂件是投标⼈准备投标⽂件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标⽂件⽤以阐明招标项
⽬所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标⽂件包括以下内
容：

（⼀）投标邀请；
（⼆）投标⼈须知；
（三）招标项⽬技术、服务、商务及其他要求；
（四）资格审查；
（五）评标办法；
（六）投标⽂件格式；
（七）拟签订采购合同⽂本。
⼆、投标⼈应认真阅读和充分理解招标⽂件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标⼈没有对招标⽂件全⾯做出实质性

响应所产⽣的⻛险由投标⼈承担。
2.3.2招标⽂件的澄清和修改

⼀、在投标⽂件提交截⽌时间前，采购⼈或者代理机构可以对已发出的招标⽂件进⾏必要的澄清或者修改。
⼆、澄清或者修改的内容为招标⽂件的组成部分，采购⼈或者代理机构将在陕西省政府采购⽹发布更正公告，投标⼈应及

时关注本项⽬更正公告信息，按更正后公告要求进⾏响应。更正内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或者代理机构将通过项
⽬电⼦化交易系统发布更正后的招标⽂件，投标⼈应依据更正后的招标⽂件编制投标⽂件。若投标⼈未按前述要求进⾏投标响
应的，⾃⾏承担不利后果。

2.4投标⽂件
2.4.1投标⽂件的语⾔

⼀、投标⼈提交的投标⽂件以及投标⼈与采购⼈或代理机构就有关投标的所有来往书⾯⽂件均须使⽤中⽂。投标⽂件中如
附有外⽂资料，主要部分要对应翻译成中⽂并附在相关外⽂资料后⾯。未翻译的外⽂资料，评标委员会将其视为⽆效材料。

⼆、翻译的中⽂资料与外⽂资料如果出现差异和⽭盾时，以中⽂为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译⽽造成对投标⼈的不利后果，由投标⼈承担。

2.4.2计量单位
除招标⽂件中另有规定外，本项⽬均采⽤国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币
本次项⽬均以⼈⺠币报价。

2.4.4知识产权
⼀、投标⼈应保证在本项⽬中使⽤的任何技术、产品和服务（包括部分使⽤），不会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商

标权或其它知识产权⽽引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权⽽引起法律和经济纠纷，由投标⼈承担所
有相关责任。采购⼈享有本项⽬实施过程中产⽣的知识成果及知识产权。

⼆、供应商将在采购项⽬实施过程中采⽤⾃有或者第三⽅知识成果的，采购项⽬涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购
⼈结合项⽬实际⾃主确认或协商约定，具体如下：

以最终合同签订为准
三、如采⽤投标⼈所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使⽤该知识产权的相关费⽤。
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2.4.5投标⽂件的组成
投标⼈应当按照招标⽂件的要求编制投标⽂件。投标⽂件应当对招标⽂件提出的要求和条件作出明确响应。
投标⽂件具体内容详⻅第六章。

2.4.6投标⽂件格式
⼀、投标⼈应按照招标⽂件第六章中提供的“投标⽂件格式”填写相关内容。
⼆、对于没有格式要求的投标⽂件由投标⼈⾃⾏编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）
⼀、投标⼈的报价是投标⼈响应招标项⽬要求的全部⼯作内容的价格体现，包括投标⼈完成本项⽬所需的⼀切费⽤。
⼆、投标⼈每种货物及服务内容只允许有⼀个报价，并且在合同履⾏过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将

不予接受，并按⽆效投标处理。
三、投标⽂件报价出现前后不⼀致的，按照招标⽂件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标⼈通过项⽬电⼦

化交易系统进⾏确认，并加盖投标⼈（法定名称）电⼦签章，投标⼈未在规定时间内确认的，其投标⽆效。
2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详⻅第⼆章“投标⼈须知前附表”，投标⽂件未明确投标有效期或者投标有效期⼩于“投标⼈须知前附表”中投标
有效期要求的，其投标⽂件按⽆效处理。
2.4.9投标⽂件的制作、签章和加密（实质性要求）

⼀、投标⽂件应当根据招标⽂件进⾏编制，投标⼈应通过陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客
⼾端，使⽤客⼾端编制投标⽂件。

⼆、投标⼈应按照客⼾端操作要求，对应招标⽂件的每项实质性要求，逐⼀如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招
标⽂件对应项的要求的，其投标⽂件作⽆效处理。

三、投标⼈完成投标⽂件编制后，应按照招标⽂件第⼀章明确的签章要求，使⽤互认的证书及签章对投标⽂件进⾏电⼦签
章和加密。

四、招标⽂件澄清或者修改的内容可能影响投标⽂件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标⽂件，投标⼈应
重新获取澄清或者修改后的招标⽂件，按照澄清或者修改后的招标⽂件进⾏投标⽂件编制、签章和加密。
2.4.10投标⽂件的提交

⼀、（实质性要求）投标⼈应当在投标⽂件提交截⽌时间前，通过项⽬电⼦化交易系统完成投标⽂件提交。
⼆、在投标⽂件提交截⽌时间后，采购⼈或者代理机构不再接受投标⼈提交投标⽂件。投标⼈应充分考虑影响投标⽂件提

交的各种因素，确保在投标⽂件提交截⽌时间前完成提交。
2.4.11投标⽂件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标⽂件提交截⽌时间前，投标⼈可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标⽂件；对投标⽂件进⾏补充、修改的，应当
先⾏撤回已提交的投标⽂件，补充、修改后重新提交。

供应商投标⽂件撤回后，视为未提交过投标⽂件。

2.5开标、资格审查、评标和中标
2.5.1开标及开标程序

⼀、本项⽬为⽹上开标项⽬。⽹上开标的开始时间为投标⽂件提交截⽌时间。成功提交或解密电⼦投标⽂件的投标⼈不⾜3

家的，不予开标，采购⼈或代理机构将作废标处理。
⼆、开标准备⼯作
开标/开启前30分钟内，供应商需登录项⽬电⼦化交易系统-“供应商开标⼤厅”-进⼊开标选择对应项⽬包组操作签到，签到

完成后等待代理机构开标/开启。
三、解密投标⽂件（实质性要求）

-第9⻚-



投标⽂件提交截⽌时间后，成功提交投标⽂件的投标⼈符合招标⽂件规定数量的，代理机构将启动投标⽂件解密程序，解
密时间为 30 分钟；投标⼈应在规定的解密时间内，使⽤互认的证书及签章通过项⽬电⼦化采购系统进⾏投标⽂件解密。投标
⼈未在规定的解密时间内完成解密的，按⽆效投标处理。

四、开标
解密时间截⽌或者所有投标⼈投标⽂件均完成解密后（以发⽣在先的时间为准），由代理机构通过项⽬电⼦化交易系统对

投标⼈名称、投标⽂件解密情况、投标报价进⾏展⽰。
开标过程中，各⽅主体均应遵守互联⽹有关规定，不得发表与采购活动⽆关的⾔论。投标⼈对开标过程和开标记录有疑义

，以及认为采购⼈或代理机构相关⼯作⼈员有需要回避的情形的，及时向⼯作⼈员提出询问或者回避申请。采购⼈或代理机构
对投标⼈提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标⼈完成投标⽂件解密后，⾃主决定是否参加⽹上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。
2.5.2查询及使⽤信⽤记录

开标结束后，采购⼈或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使⽤信⽤记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125

号）的要求，通过“信⽤中国”⽹站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购⽹”⽹站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，
查询投标⼈在投标⽂件提交截⽌时间前的信⽤记录并保存信⽤记录结果⽹⻚截图，拒绝列⼊失信被执⾏⼈名单、重⼤税收违法
失信主体名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单中的供应商参加本项⽬的采购活动。

两个以上的⾃然⼈、法⼈或者其他组织组成⼀个联合体，以⼀个投标⼈的⾝份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体
成员进⾏信⽤记录查询，联合体成员存在不良信⽤记录的，视同联合体存在不良信⽤记录。
2.5.3资格审查

详⻅招标⽂件第四章。
2.5.4评标

详⻅招标⽂件第五章。
2.5.5中标通知书

⼀、采购⼈或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购⽹发布中标结果公告、通过项⽬电⼦化交易系
统发出中标通知书，中标供应商通过项⽬电⼦化交易系统获取中标通知书。

⼆、中标通知书是采购⼈和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、
规章制度规定的中标⽆效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书⽆效，中标通知书将⾃动失效，并依法重新确定中标供
应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购⼈和中标供应商均具有法律效⼒。

2.6签订及履⾏合同和验收
2.6.1签订合同

⼀、采购⼈应在中标通知书发出之⽇起三⼗⽇内与中标⼈签订采购合同。
⼆、采购⼈和中标⼈签订的采购合同不得对招标⽂件确定的事项以及中标⼈的投标⽂件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）
2.6.2.1合同分包

⼀、投标⼈根据招标⽂件的规定和采购项⽬的实际情况，拟在中标后将中标项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作分包的，应当在
投标⽂件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履⾏的分包项⽬的品牌、规
格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求⼀致。

⼆、分包履⾏合同的部分应当为采购项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作，不属于中标⼈的主要合同义务。
三、采购合同实⾏分包履⾏的，中标⼈就采购项⽬和分包项⽬向采购⼈负责，分包供应商就分包项⽬承担责任。
四、中⼩企业依据《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，⼩
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型、微型企业不得将合同分包或转包给⼤型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给⼤型企业。
采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包
⼀、严禁中标⼈将本项⽬转包。本项⽬所称转包，是指将本项⽬转给他⼈或者将本项⽬全部肢解以后以分包的名义分别转

给他⼈的⾏为。
⼆、中标⼈转包的，视同拒绝履⾏政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告
采购⼈应当⾃政府采购合同签订（双⽅当事⼈均已完成盖章）之⽇起2个⼯作⽇内，在陕西省政府采购⽹公告本项⽬采购合

同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.6.4合同备案

采购⼈⾃政府采购合同签订（双⽅当事⼈均已完成盖章）之⽇起7个⼯作⽇内，将本项⽬采购合同报同级财政部⻔备案。
2.6.5采购⼈增加合同标的的权利

采购合同履⾏过程中，采购⼈需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标
⼈协商签订补充合同，但所有补充合同的采购⾦额不得超过原合同采购⾦额的百分之⼗。
2.6.6履⾏合同

⼀、合同⼀经签订，双⽅应严格履⾏合同规定的义务。
⼆、在合同履⾏过程中，如发⽣合同纠纷，合同双⽅应按照《中华⼈⺠共和国⺠法典》规定及合同条款约定进⾏处理。

2.6.7履约验收⽅案
采购包1：
验收标准按照国家、⾏业有关规范和要求执⾏

2.6.8资⾦⽀付
采购⼈按财政部⻔的相关规定及采购合同的约定进⾏⽀付。

2.7纪律要求
2.7.1评标活动纪律要求

采购⼈、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进⾏，采购⼈、代理机构、投标⼈和评标委员会成员应当严格遵守
政府采购法律法规规章制度和本项⽬招标⽂件以及代理机构现场管理规定，接受采购⼈委派的监督⼈员的监督，任何单位和个
⼈不得⾮法⼲预和影响评标过程和结果。对各投标⼈的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标⼈。
2.7.2投标⼈不得具有的情形（实质性要求）

⼀、有下列情形之⼀的，视为投标⼈串通投标：
（⼀）不同投标⼈的投标⽂件由同⼀单位或者个⼈编制；
（⼆）不同投标⼈委托同⼀单位或者个⼈办理投标事宜；
（三）不同投标⼈的投标⽂件载明的项⽬管理成员或者联系⼈员为同⼀⼈；
（四）不同投标⼈的投标⽂件异常⼀致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标⼈的投标⽂件相互混装。
⼆、提供虚假材料谋取中标；
三、采取不正当⼿段诋毁、排挤其他投标⼈；
四、与采购⼈或代理机构、其他投标⼈恶意串通；
五、向采购⼈或代理机构、评标委员会成员⾏贿或者提供其他不正当利益；
六、在招标过程中与采购⼈或代理机构进⾏协商谈判；
七、中标后⽆正当理由拒不与采购⼈签订政府采购合同；
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⼋、未按照招标⽂件确定的事项签订政府采购合同；
九、将政府采购合同转包或者违规分包；
⼗、提供假冒伪劣产品；
⼗⼀、擅⾃变更、中⽌或者终⽌政府采购合同；
⼗⼆、拒绝有关部⻔的监督检查或者向监督检查部⻔提供虚假情况；
⼗三、法律法规规定的其他禁⽌情形。
投标⼈有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备⼀⾄⼗⼀条情形之⼀的，其投标⽂件⽆效，或取消被确认为中标供应

商的资格或认定中标⽆效。
2.7.3采购⼈员及相关⼈员回避要求

政府采购活动中，采购⼈员及相关⼈员与投标⼈有下列利害关系之⼀的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标⼈存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标⼈的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标⼈的控股股东或者实际控制⼈；
（4）与投标⼈的法定代表⼈或者负责⼈有夫妻、直系⾎亲、三代以内旁系⾎亲或者近姻亲关系；
（5）与投标⼈有其他可能影响政府采购活动公平、公正进⾏的关系。
投标⼈认为采购⼈员及相关⼈员与其他投标⼈有利害关系的，可以向代理机构书⾯提出回避申请，并说明理由。代理机构

将及时询问被申请回避⼈员，有利害关系的被申请回避⼈员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉
⼀、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《

政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
⼆、供应商询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，供应商对招标⽂件中采购需求的询问、质疑由 陕西中裕恒越项⽬管理有限公司 负责答复；供应商

对除采购需求外的招标⽂件的询问、质疑由陕西中裕恒越项⽬管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、
质疑由 陕西中裕恒越项⽬管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书⾯形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
为提⾼采购效率，降低社会成本，⿎励询问主体对于不损害国家及社会利益或⾃⾝合法权益的问题或情形采⽤询问⽅式处

理解决（包含但不限于⽂字错误、标点符号、不影响投标⽂件的编制的情形）。
四、供应商认为招标⽂件、采购过程、中标或者成交结果使⾃⼰的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害

之⽇起7个⼯作⽇内，以书⾯形式向采购⼈、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内⼀次性提出针对同⼀采购程序环节的
质疑。供应商应知其权益受到损害之⽇，是指：
（⼀）对可以质疑的采购⽂件提出质疑的，为收到采购⽂件之⽇或者采购⽂件公告期限届满之⽇；
（⼆）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之⽇；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之⽇。

五、本项⽬不接受在线提交质疑，供应商通过书⾯形式线下向采购⼈或代理机构提交质疑资料。
六、供应商提出质疑时应当准备的资料
（⼀）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详⻅附件）；
（⼆）法定代表⼈或主要负责⼈授权委托书1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表⼈或主要负责⼈⾝份证复印件1份；
（四）委托代理⼈⾝份证复印件1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标⽂件提出的质疑，需提交从项⽬电⼦化交易系统获取的招标⽂件回执单）
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。
答复主体：代理机构
联系⼈：王佳
联系电话：15592080022

地址：陕西省西安市新城区陕西省西安市新城区⻓缨西路1号万和城3号楼807室
邮编：710076

注：根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标⽂件、采购过程、采购结果的范围。
七、供应商对采购⼈或代理机构的质疑答复不满意，或者采购⼈或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答

复期满后15个⼯作⽇内向同级财政部⻔提起投诉。
投诉受理单位：本采购项⽬同级财政部⻔（政府采购供应商投诉书范本详⻅附件）。
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第三章 招标项⽬技术、服务、商务及其他要求
（注：当采购包的评标⽅法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满⾜的参数需求，采购⼈

、采购代理机构应当根据项⽬实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不
满⾜，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标⽅法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满⾜的参数需求，采购
⼈、采购代理机构应当根据项⽬实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项⽬概况
围绕5000年仓颉⼿植柏搭建⽓象、⼟壤、病⾍害、冠层、物候等多维度智能监测物联⽹系统，配套⽴杆⼟建、管线防雷、

⾃动化仪表、建筑智能化平台开发，开展9 个⽉运维服务，开展监测成果编制

3.2采购内容
采购包1：
采购包预算⾦额（元）: 998,000.00

采购包最⾼限价（元）: 998,000.00

供应商报价不允许超过标的⾦额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号 标的名称 数
量

标的⾦
额 （
元）

计
量
单
位

所
属
⾏
业

是否
核⼼
产品

是否允
许进⼝
产品

是否属
于节能
产品

是否属于
环境标志
产品

是否实施
本国产品
政策

1
货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复
壮项⽬--保护监测体系建设⼀期

1.

0

0

998,0

00.00
批 ⼯

业 否 否 否 否 否

是否涉及本国产品：
采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包1：
（1）报价要求：

序
号 报价内容 计量单

位
报价单
位 最⾼限价 价款形式

报
价
说
明

1
货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体
系建设⼀期 批 元 998,000.00 总价 ⽆

（2）报价明细要求：
货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期
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序
号 报价明细内容 报价要求

计
量
单
位

报
价
单
位

最⾼限价 价款形式 报价说明

1

货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护
复壮项⽬--保护监测体系建设
⼀期

货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护
复壮项⽬--保护监测体系建设
⼀期

批 元 998,000.

00
总价 ⽆

3.3技术要求
采购包1：
标的名称：货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期

序号 参数性质 技术参数与性能指标
项⽬建设⽅案

1.总体建设思路
坚持以⽣态⽂明思想为指导，深⼊贯彻落实总书记“要把古树名⽊保护好，把中华

优秀传统⽂化传承好”重要指⽰精神，牢固树⽴和践⾏“绿⽔⻘⼭就是⾦⼭银⼭”理念，依
据“保护优先、科学监测、精准管护”理念，以仓颉⼿植柏为核⼼，构建多维度、可落地
、可持续的智能监测体系，实现古树⽣⻓环境与健康状况可监测、可分析、可预警。
2 技术路线

本项⽬按“前期准备—建设实施—监测运⾏—成果验收”四⼤阶段推进，闭环管理、
衔接有序。
2.1前期准备

重点梳理仓颉⼿植柏基础资料并开展现场踏勘，完善项⽬⽅案及相关规程，落实各
项保障机制；同步联动⽂管所、县⽂旅局开展联合审查⼯作，有效避让⽂物保护红线与
刚性要求，结合⽂保相关技术标准完善项⽬实施⽅案；确定监测设备技术参数，严格按
政府采购规定公开招标，择优选择服务单位，为项⽬实施筑牢基础。
2.2建设实施阶段

开展精细化现场勘查，科学确定各类监测设备布设点位及线路⾛向并形成报告，同
时向⽂管所备案；规范安装设备，逐项调试校准确保运⾏正常；将所有设备接⼊物联⽹
，配置传输及供电单元保障数据连续稳定；搭建监测平台，完成系统配置及数据对接，
满⾜多端访问，实现⼀体化建设。
2.3监测运⾏阶段

对仓颉⼿植柏开展不间断监测，设备⾃动采集关键数据并上传⾄云平台；系统完成
数据清洗存储，整合数据开展古树健康分析研判；依托三级预警机制，在数据异常时多
渠道推送提醒，管护⼈员及时现场核查处置并录⼊平台形成闭环；按⽉整理相关监测资
料，完善仓颉⼿植柏“⼀树⼀策”电⼦档案，保障系统稳定运⾏。
2.4成果验收阶段

全⾯汇总项⽬监测数据，开展仓颉⼿植柏健康状况评估，编制专项保护监测报告，
形成完整技术成果；整理项⽬竣⼯资料，按流程完成县级⾃查、市级复核及专家评审，
验收通过后统⼀完成全部资料规范归档。
3.主要建设内容
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以仓颉⼿植柏为保护核⼼，建设智能监测系统，布设⽓象、⼟壤、病⾍害、病菌孢
⼦、冠层⽣⻓、物候等监测设备，初步搭建古树监测物联⽹平台，完善数据存储、展⽰
、预警与管理功能；建⽴⻓期监测数据库，健全电⼦档案，编制保护监测报告，实现仓
颉⼿植柏⽣⻓环境与健康状况常态化、智能化、精准化监测，为古树⻓效保护提供科学
数据⽀撑。

3.1智能监测设备购置及安装
以仓颉⼿植柏为核⼼监测对象，布设科研级、⾼精度、低⼲扰型、全天候监测设备

，设备均采⽤太阳能供电模式，适配古树周边场景，实现⽣⻓环境与树体关键指标24⼩
时⾃动采集、实时上传、异常⾃动预警，最⼤限度降低设备部署对古树⽣⻓的影响，为
千年古树提供全⽅位、常态化、智能化安全守护。

3.1.1科研级⼩型⾃动⽓象监测站
建设规模：1套，覆盖仓颉⼿植柏区域⼩⽓候全程监测
监测内容：空⽓温度、相对湿度、⽓压、⻛速、⻛向、降⽔量、总辐射等。
功能：实现⼩⽓候⻓期连续监测、极端天⽓⾃动预警、环境变化趋势分析。
（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏树龄超5000年，树体⽣理抗逆性弱，冠层⻓势、根系活性、病⾍害发

⽣均受周边局部⼩⽓候直接影响，极端⾼温低温、强降⾬、⼤⻛、光照失衡等⽓象条件
极易造成树势衰退、根系积⽔腐烂等问题。当前缺少对仓颉⼿植柏及周边古柏群微环境
的⻓期观测⼿段，⽆法量化⽓候变化对古树健康的影响，布设专属⽓象监测站点是开展
常态化⻛险防控的基础前提。

依托⼩⽓候全时段连续监测能⼒，可实时捕捉暴⾬、暴⻛、极端温湿度等灾害性⽓
象变化，建⽴⾃动化预警机制，实现极端天⽓提前预判，便于管护⼈员及时落实树冠防
护、根部排⽔等应急保护措施，从源头降低⽓象灾害对古树的损伤⻛险。

通过⻓期持续积累完整⽓象时序数据，能够系统分析区域微环境逐年变化趋势，厘
清各类⽓象因⼦与古树衰弱、复壮成效之间的关联规律，为古树健康研判、衰退预警、
差异化复壮⽅案制定、“⼀树⼀策”⻓效管护机制及科研观测体系建设提供连续、客观的
数据⽀撑。

（2）设备与功能
科研级⼩型⾃动⽓象监测站是⼀款集成多参数、⾼精度传感器的便携式⽓象监测设

备，体积⼩巧、抗⼲扰性强，适配古树周边复杂地形，可实现⼩⽓候参数的⻓期连续监
测，核⼼部件采⽤⼯业级材质，防⽔、防尘、抗雷击，适应⼾外恶劣环境，满⾜科研级
监测精度要求。

功能核⼼实现仓颉⼿植柏区域⼩⽓候全程监测，可精准采集空⽓温度、相对湿度、
⽓压、⻛速、⻛向、降⽔量、总辐射等关键⽓象参数；⽀持24⼩时不间断数据采集，数
据采样频率可灵活调整（默认每10分钟1次）；具备极端天⽓（暴⾬、暴⻛、极端⾼温/

低温）⾃动预警功能，可根据预设阈值触发短信或平台预警；⽀持历史数据查询、导出
，可进⾏环境变化趋势分析，为研判⽓象因素对古树⽣⻓的影响提供数据⽀撑。

（3）安装与使⽤⽅式
采⽤⽀架式安装，⽀架⾼度设置为2-3⽶（避免遮挡古树冠层，同时保证监测数据

的准确性），安装前清理安装点位周边杂物，确保⽀架固定牢固，⽆晃动；传感器安装
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需保持⽔平，避免阳光直射（影响温度、湿度传感器）及⽆遮挡（影响⻛速、⻛向、总
辐射传感器）。

安装点位选取仓颉⼿植柏正北或正南⽅10-20⽶处，可根据现场调节位置，点位⽆
⾼⼤植被遮挡，可全⾯覆盖古树⽣⻓区域，同时远离⼈为活动频繁区域，避免⼈为⼲扰
监测数据，地势平坦，便于设备安装和后期维护。

供电⽅式采⽤太阳能供电模式，配置1块300W太阳能电池板、1组12V/100Ah储
能电池，电池可存储⾜够电量，保证阴⾬天（连续7天）设备正常运⾏；太阳能电池板朝
向正南，倾斜⻆度与当地纬度⼀致（提升太阳能吸收效率），定期清理电池板表⾯灰尘
、杂物，确保供电稳定。

设备安装调试完成后，全程⾃动运⾏，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维护主要包括每周清理
传感器表⾯灰尘、杂物，每⽉检查太阳能电池板、储能电池状态，每季度校准传感器精
度，每年检查⽀架牢固性；通过物联⽹平台可远程查看设备运⾏状态、实时数据，若出
现设备故障（如数据中断、供电异常），平台会⾃动预警，维护⼈员及时到场排查。

（4）距离与覆盖范围
距离被监测古树（仓颉⼿植柏）的距离：10-20⽶，该距离可避免设备运⾏对古树

根系、冠层造成⼲扰，同时确保监测数据能真实反映古树⽣⻓的⼩⽓候环境。
可覆盖的⾯积：单个监测站可覆盖半径50⽶的区域，完全覆盖仓颉⼿植柏及周边重

点保护区域（含周边附属植被），满⾜古树⼩⽓候全程监测需求。
3.1.2管式⼟壤墒情监测设备
建设规模：4套，原则上部署于仓颉⼿植柏东、南、西、北4向，可根据树⽊雷达的

根系扫描情况调整适宜点位。
监测内容：10cm、20cm、30cm、40cm四层的⼟壤⽔分、⼟壤温度。
功能：实时掌握根系密集区的⼟壤墒情，预警⼲旱、积⽔等胁迫⻛险。
（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏根系分层特征显著，10-20cm浅层须根、20-40cm深层主根对⼟壤⽔

分敏感度差异较⼤。⽬前依靠⼈⼯巡查难以同步、持续掌握不同⼟层温湿度变化，⽆法
精准判断根际⼟壤⼲湿状态。布设分层⼟壤墒情监测设备，是实现古树根系分区精细化
管护的基础条件。

⼟壤积⽔、持续⼲旱会直接造成根系腐烂、吸收功能衰退，严重削弱古树⻓势。通
过实时分层监测⼟壤墒情，系统可对过⼲、过湿环境⾃动预警，管护⼈员能够第⼀时间
开展排⽔、补⽔处置，从源头降低⼟壤⽔分失衡带来的根系损伤⻛险。

持续监测多⼟层⼟壤温湿度数据，可对⽐分析不同深度根系区域⼟壤⽔环境变化规
律，量化⼟壤⽔分与古树根系活性、树势强弱的关联关系，为⼟壤改良、灌溉调控、精
准化“⼀树⼀策”复壮管护⽅案制定提供客观、连续的数据⽀撑。

（2）设备与功能
管式⼟壤墒情监测设备是专为古树根系区域监测设计的⾼精度设备，采⽤分层管式

结构，可同时监测不同深度⼟壤的⽔分、温度参数，探针采⽤防腐材质，不会对⼟壤环
境和古树根系造成损伤，设备防护等级达到IP68，可⻓期埋置于地下，适应潮湿、多杂
质的⼟壤环境。

功能核⼼⽤于监测仓颉⼿植柏根系密集区的⼟壤墒情，每套设备可同时监测10cm

、20cm、30cm、40cm四个深度的⼟壤⽔分、⼟壤温度（这四个深度对应古树不同层
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次的根系分布，10-20cm为表层须根，20-40cm为深层主根）；可实时采集⼟壤墒情
数据，数据上传间隔可设置（默认每30分钟1次）；具备⼲旱、积⽔等⼟壤胁迫⻛险预
警功能，当⼟壤⽔分低于或⾼于预设阈值时，⾃动触发预警，提醒⼯作⼈员及时采取灌
溉、排⽔措施；⽀持历史墒情数据查询、对⽐，为古树灌溉、⼟壤改良提供科学依据。

（3）安装与使⽤⽅式
安装采⽤埋置式安装，安装前先⽤树⽊雷达扫描区域根系分布情况，避开古树根系

，在适宜点位挖掘直径10cm、深度50cm的坑洞，清理坑洞内部碎⽯、杂物，避免损伤
设备探针；将管式设备垂直放⼊坑洞，确保四个深度的探针分别对应10cm、20cm、3

0cm、40cm⼟层，然后⽤原⼟分层回填、压实，确保设备与⼟壤紧密接触，避免空隙
影响监测精度；设备顶部露出地⾯5cm，加装防⽔帽做好防⽔保护。

共部署4套，分别位于仓颉⼿植柏东、南、西、北四向，可根据根系扫描情况确定
适宜点位，每个⽅向的安装点位距离古树树⼲≤8⽶（根据仓颉⼿植柏历史树⽊雷达根系
扫描成果，该区间为古树密集吸收根系外缘，布设设备既可规避主根损伤⻛险，⼜能精
准监测根系周边⼟壤环境），四个点位均匀分布，全⾯覆盖古树根系分布区域。

每套设备均采⽤独⽴太阳能供电模式，配置1块100W太阳能电池板、1组12V/50A

h储能电池，电池可满⾜阴⾬天（连续10天）设备正常运⾏；太阳能电池板安装在设备
周边1⽶处，朝向正南，避免树⽊遮挡，定期清理灰尘、落叶，确保供电稳定。

设备安装调试后⾃动运⾏，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维护主要包括每⽉检查设备顶部防
⽔情况，每季度清理探针表⾯⼟壤、杂物，每半年校准监测精度，每年检查太阳能供电
系统状态；通过物联⽹平台可远程查看各点位、各深度的⼟壤墒情数据，若出现数据异
常（如监测值突变），及时排查设备故障或⼟壤环境变化。

（4）距离与覆盖范围
距离被监测古树（仓颉⼿植柏）的距离：每套设备距离树⼲≤8⽶，四个点位均匀

分布，形成环形监测⽹。
可覆盖的⾯积：单套设备可覆盖半径1.5⽶的⼟壤区域，4套设备联合覆盖，可全⾯覆盖
仓颉⼿植柏根系密集区，确保能精准掌握整个根系区域的⼟壤墒情状况。
图1：仓颉⼿植柏历史树⽊雷达根系扫描图

3.1.3古柏病菌孢⼦捕捉分析设备
建设规模：1套，开展全⾃动捕捉、⾼清显微成像、AI识别、计数、数据上传。
功能：对古柏病菌孢⼦全天候监测，对古柏常⻅真菌病害进⾏早期预警，实现病害
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早发现、早防控。
（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏树龄久远，树体⽣理机能偏弱，根据历年病⾍害防治资料，仓颉⼿植柏

及周边古柏群存在感染⽩粉病、叶斑病等真菌类病害的记录。当前传统管护模式依靠⼈
⼯巡查叶⽚、枝⼲，在病害显现明显症状后才能察觉，往往错失病害初期⼲预的⻩⾦时
段，易造成古柏群病害扩散蔓延，亟须搭建早期识别的病害源头监测设施。

空⽓中病害孢⼦是古树真菌病害传播扩散的源头，孢⼦浓度可直观预判病害爆发⻛
险。依托持续监测能够提前捕捉病害滋⽣信号，在孢⼦浓度超标时及时预警，推动病害
防治由“发病后治理”转向“源头提前⼲预”，⼤幅降低病害对古柏的侵害程度，减少化学
药剂使⽤。

⻓期积累空⽓中病害孢⼦时序监测数据，可系统梳理病害孢⼦消⻓规律，厘清温湿
度、降⽔等环境条件与病害爆发的关联逻辑，为古柏病害防控⽅案编制、“⼀树⼀策”精
细化管护、古树健康评估建设提供⻓期、量化的数据⽀撑。

（2）设备与功能
古柏病菌孢⼦捕捉分析设备是⼀款全⾃动、智能化的病害监测设备，集成孢⼦捕捉

、⾼清显微成像、AI智能识别、⾃动计数、数据上传等功能，设备体积适中，防护等级
⾼，适配⼾外⻓期运⾏，可精准捕捉古柏常⻅真菌病害的孢⼦，为病害早期防控提供⽀
撑。

功能实现对古柏病菌孢⼦的全天候⾃动监测，可⾃动捕捉空⽓中飘浮的古柏常⻅真
菌病害孢⼦（锈病、⽩粉病、叶斑病等）；通过⾼清显微成像模块对捕捉到的孢⼦进⾏
拍照，AI识别算法⾃动识别孢⼦种类、数量，并进⾏计数统计；数据实时上传⾄物联⽹
平台，⽀持孢⼦数量变化趋势分析；具备病害早期预警功能，当孢⼦数量达到预设阈值
时，⾃动触发预警，提醒⼯作⼈员采取防控措施，实现病害早发现、早防控，减少病害
对古树的损伤。

（3）安装与使⽤⽅式
安装⽅式采⽤⽀架式，⽀架⾼度设置与古柏冠层中部平⻬，便于捕捉冠层周边的病

菌孢⼦，⽀架固定牢固，避免晃动；设备安装时需保证进⻛⼝⽆遮挡，确保能全⾯捕捉
空⽓中的孢⼦。

安装点位选取监测古柏的上⻛向5-15⽶处，便于捕捉飘浮的病菌孢⼦，⽆⾼⼤植被
遮挡，同时远离⼈为活动区域，减少⼈为⼲扰，便于设备维护。

采⽤太阳能供电模式，配置1块200W太阳能电池板、1组12V/200Ah储能电池，
可满⾜阴⾬天（连续7天）设备正常运⾏；太阳能电池板朝向正南，倾斜⻆度适配当地纬
度，定期清理表⾯灰尘、杂物，确保供电稳定。

设备⾃动完成孢⼦捕捉、成像、识别、上传全流程，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维护主要
包括每周清理孢⼦捕捉器内部的杂质、灰尘，每⽉检查成像模块清晰度，每季度校准AI

识别精度，每年检查⽀架和供电系统；通过物联⽹平台可远程查看孢⼦捕捉图像、识别
结果及数量统计数据，若出现设备故障（成像模糊、数据中断）及时排查处理。

（4）距离与覆盖范围
距离被监测古树（仓颉⼿植柏）的距离：5-15⽶，该距离可精准捕捉古树冠层周边

的病菌孢⼦，同时避免设备运⾏对古树造成⼲扰。
可覆盖的⾯积：单个设备可覆盖半径30-50⽶的区域，覆盖仓颉⼿植柏及周边重点
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保护古柏，全⾯监测区域内的病菌孢⼦分布情况。
3.1.4物联⽹⾃动⾍情信息采集仪
建设规模：2套，覆盖仓颉⼿植柏及周边重点保护古柏。
功能：⾃动诱⾍、红外杀⾍、智能识别、数量统计、灭杀⼀体化，实现⾍害持续性

监测与预警。
（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏及周边古柏群树龄悠久，树体抗逆性不⾜，极易遭受蚜⾍、叶蝉、天⽜

等趋光性植⻝性害⾍侵害。现有管护依赖⼈⼯现场巡检，仅能在害⾍造成明显啃⻝损伤
后发现⾍害隐患，⽆法实现⾍情动态前置预判，易引发⾍害扩散，难以满⾜古树精细化
保护管控要求。

趋光性害⾍种群增殖具备显著时序规律，现有⼈⼯⼿段⽆法实现全天候、不间断⾍
情动态跟踪。监测设备可⻓期动态掌握区域⾍⼝密度变化，在⾍量临界阈值到达前实现
⻛险预警，指导管护⼈员精准施策，⻓期持续灭杀、削减全域害⾍种群基数。

依托连续的⾍情时序监测数据，可系统厘清⾍害消⻓周期，联动⽓象、病菌孢⼦等
维度监测数据开展耦合分析，为病⾍害综合防治⽅案编制、古树“⼀树⼀策”精准复壮管
护、古树健康评估预警模型搭建提供⻓期、量化、可追溯的数据基础。

（2）设备与功能
物联⽹⾃动⾍情信息采集仪是⼀款集诱⾍、杀⾍、识别、统计、上传于⼀体的智能

化⾍害监测设备，采⽤特定波⻓的诱⾍光源（波⻓365nm，适配古柏常⻅害⾍的趋光性
），集成红外杀⾍模块、⾼清摄像头、AI识别模块，设备防护等级达到IP65，可适应⼾
外全天候运⾏，体积⼩巧，部署灵活，能实现⾍害的持续性监测。

功能介绍：核⼼实现仓颉⼿植柏及周边重点保护古柏的⾍害监测，通过诱⾍光源吸
引害⾍，红外杀⾍模块快速灭杀害⾍，⾼清摄像头对灭杀的害⾍进⾏拍照，AI识别算法
⾃动识别害⾍种类、数量，并进⾏统计；数据实时上传⾄物联⽹平台，⽀持⾍害数量变
化趋势分析；具备⾍害预警功能，当害⾍数量达到预设阈值时，⾃动触发预警，提醒⼯
作⼈员采取防控措施；同时具备可选择的灭杀功能，可减少害⾍数量，降低⾍害对古树
的危害。

（3）引⾍顾虑及替换⽅案
该设备采⽤趋光性诱⾍原理，会主动吸引周边⼀定范围内的害⾍（主要是古柏常⻅

趋光性害⾍，如蚜⾍、叶蝉、天⽜等），可能会导致设备周边害⾍聚集，短期内增加局
部⾍害密度；但从⻓期监测和防控⻆度，设备的诱杀功能可有效减少区域内害⾍总量，
整体利⼤于弊。

替换⽅案：若需避免引⾍问题，可关闭引⾍功能，也可采⽤成本相同的“⾮诱⾍式”

古树⾍害图像采集仪，该设备⽆需诱⾍，通过⾼清摄像头定期拍摄古树冠层、枝⼲图像
，AI识别算法⾃动识别图像中的害⾍及⾍害痕迹，实现⾍害监测；替换后⽆引⾍⻛险，
但监测精度略低于诱⾍式采集仪，且对树⼲内部天⽜幼⾍等隐蔽性害⾍监测效果较差。
综合古树保护需求，可优先采⽤物联⽹⾃动⾍情信息采集仪，通过调整诱⾍光源强度、
优化安装点位，减少引⾍带来的影响。

（4）安装与使⽤⽅式
采⽤⽀架式安装，⽀架⾼度设置⾼于古柏冠层，避免诱⾍光源对古树冠层造成直接

影响，同时扩⼤诱⾍范围，⽀架固定牢固，⽆晃动；设备安装时需保证诱⾍⼝、摄像头
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⽆遮挡，确保诱⾍和成像效果。
共部署2套，1套位于仓颉庙西南墙处，1套位于西北墙处，两个点位均远离古树冠

层正下⽅，减少害⾍聚集对古树的直接影响，同时确保覆盖整个监测区域，⽆监测盲区
。

每套设备采⽤独⽴太阳能供电模式，配置1块200W太阳能电池板、1组12V/200A

h储能电池，可满⾜阴⾬天（连续8天）设备正常运⾏；太阳能电池板朝向正南，避免树
⽊遮挡，定期清理表⾯灰尘、落叶，确保供电稳定。

设备⽇常⾃动完成诱⾍、杀⾍、成像、识别、上传全流程，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维
护主要包括每周清理杀⾍仓内的害⾍⼫体、杂物，每⽉检查诱⾍光源强度、摄像头清晰
度，每季度校准AI识别精度，每年检查⽀架和供电系统；通过物联⽹平台可远程查看害
⾍图像、识别结果及数量统计数据，若出现诱⾍效果不佳、设备故障等问题，及时排查
处理。

（5）距离与覆盖范围
距离被监测古树的距离：2套设备可分别距离树⼲30-50⽶左右，避开古树冠层正

下⽅，减少对古树的直接影响。
可覆盖的⾯积：单套设备可覆盖半径30-50⽶的区域，2套设备联合覆盖，可全⾯

覆盖仓颉⼿植柏及周边重点保护古柏，确保⽆⾍害监测盲区。
3.1.5⼟壤环境监测配套建设
围绕仓颉⼿植柏核⼼区配套⼟壤肥料养分检测仪，⽀撑古树⼟壤环境科学诊断。
建设规模：1台，便携式巡回检测。
检测内容：⼟壤氮、磷、钾、有机质、pH值、盐分等。
功能：定期开展古柏⼟壤肥⼒监测，建⽴⼟壤营养档案。
（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏根系分布范围⼴，⼟壤酸碱度、盐分、氮磷钾及有机质含量直接决定根

系吸收活性。仓颉庙古柏群的传统管护缺乏常态化、快速化的⼟壤理化指标检测⼿段，
可能出现施肥失衡、养分匮乏或富集等问题，难以实现根际⼟壤环境精准管控。

古树复壮养护需匹配根际⼟壤真实肥⼒⽔平，常态化开展⼟壤养分检测，能够客观
判定⼟壤肥⼒等级，为差异化改良⽅案、精准定量施肥提供直观量化依据，规避粗放管
护对古树根系造成的持续性损伤。

通过持续巡回检测，积累⼟壤养分时序数据，可动态跟踪仓颉庙古柏群⼟壤肥⼒演
变规律，建⽴仓颉⼿植柏⼟壤营养档案，联动根系监测、⽓象监测成果开展综合研判，
完善“⼀树⼀策” ⻓期复壮管护机制，为古树健康评估、⼟壤微环境⻓效调控提供基础⽀
撑。

（2）设备与功能
⼟壤肥料养分检测仪是⼀款便携式、⾼精度的⼟壤检测设备，体积⼩巧、便于携带

，操作简单，⽆需专业⼈员，可快速检测⼟壤中的各类营养成分和理化指标，核⼼检测
模块采⽤⾼精度传感器，检测结果精准，适配⼾外巡回检测场景，为古树⼟壤环境科学
诊断提供⽀撑。

功能核⼼⽤于监测仓颉⼿植柏核⼼区⼟壤肥⼒状况，可检测⼟壤氮、磷、钾（三⼤
主要营养元素）、有机质、pH值、盐分等关键指标；检测速度快，NPK三项≤20分钟、
全项≤30分钟，检测结果可实时显⽰、存储，⽀持数据导出；具备⼟壤营养状况分析功
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能，可根据检测结果判断⼟壤肥⼒等级，为古树施肥、⼟壤改良提供科学依据；可定期
开展⼟壤监测，建⽴古树⼟壤营养档案，跟踪⼟壤肥⼒变化趋势。

（3）安装与使⽤⽅式
该设备为便携式设备，⽆需固定安装，采⽤现场取样、现场检测的⽅式，⽆需部署

固定点位，适配巡回检测需求。
围绕仓颉⼿植柏及检测古树的核⼼区，可选取5个代表性检测点位（东、南、西、

北四个⽅向距离树⼲3⽶处，及古树正下⽅1⽶处），每个点位定期取样检测，确保检测
结果能全⾯反映古树核⼼区⼟壤环境状况。

设备采⽤内置可充电锂电池供电，满电可连续检测50次以上，满⾜⼾外巡回检测需
求，⽀持 USB 充电，适配⽆市电供应场景。

⽇常使⽤时，在检测点位采集⼟壤样本（深度10-20cm），去除样本中的碎⽯、杂
草，粉碎后放⼊检测容器，加⼊配套试剂，插⼊设备探针进⾏检测，检测结果实时显⽰
；⽇常维护主要包括每次使⽤后清理探针、检测容器，定期校准检测精度，妥善存放设
备及配套试剂，避免试剂失效、设备损坏；检测数据⼿动录⼊物联⽹平台，建⽴⼟壤营
养档案，定期对⽐分析⼟壤肥⼒变化。

（4）距离与覆盖范围
使⽤时与被监测古树的距离：检测点位距离树⼲1-3⽶，覆盖古树核⼼区⼟壤。
可覆盖的⾯积：通过5个代表性点位的巡回检测，可全⾯覆盖仓颉⼿植柏半径5⽶内

核⼼区的⼟壤区域，确保检测结果能真实反映古树⽣⻓的⼟壤环境状况。
3.1.6树⽊冠层叶⾯积指数（LAI）监测设备
建设规模：1套，实现全天候⻓期在线连续监测
监测内容：树⽊冠层叶⾯积指数LAI、光合有效辐射PAR、植被覆盖度FVC，量化

反映树冠透光⽔平、冠层枝叶总量与冠层结构动态变化。
功能：采⽤消光系数法与⾼精度光量⼦传感器，定量监测古柏冠层⽣⻓态势与季相

变化，精准识别冠层枝叶稀疏、光照胁迫、树势衰退等潜在⻛险，为古树复壮管护、⻓
势评估提供量化数据⽀撑。

（1）现实需求与实施必要性
冠层枝叶状态是直观反映仓颉⼿植柏健康程度的核⼼表征，当前传统管护仅依靠⼈

⼯⽬视评判树冠疏密、叶⽚⻓势，判断主观且缺乏量化依据，难以提早识别枝叶衰败、
冠层结构失衡、光照胁迫等隐性问题，⽆法精准预判树势衰退趋势。

持续开展冠层指标在线监测，可动态捕捉冠层结构、叶⽚⽣⻓的细微变化，提前识
别枝叶受损、树势衰减等潜在⻛险，为古树冠层复壮⼲预提供量化评判标准，提升古树
管护的科学性与精准度。

⻓期连续分析冠层⽣⻓监测数据，可系统梳理仓颉⼿植柏冠层⻓势变化规律，联动
根系、⼟壤、⽓象、病⾍害等维度数据开展多指标综合分析，精准厘清环境胁迫、病⾍
侵害与冠层衰退的内在关联，为“⼀树⼀策”⻓效复壮管护⽅案优化提供完整客观的数据
⽀撑。

（2）设备与功能
树⽊冠层叶⾯积指数（LAI）监测设备是⼀款⻓期在线监测设备，集成⾼精度光量

⼦传感器、数据采集模块，采⽤消光系数法，可精准量化古树冠层⽣⻓指标，设备体积
⼩巧、安装便捷，防护等级⾼，可适应⼾外全天候运⾏，⽆接触式监测，不损伤古树冠
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层。
功能核⼼⽤于监测仓颉⼿植柏冠层⽣⻓态势，可实时采集树⽊冠层叶⾯积指数（LA

I）、光合有效辐射（PAR）、植被覆盖度（FVC）等关键指标，通过这些指标可实时获
取树冠透光率、叶⽚⽣⻓量、冠层结构动态变化；采⽤消光系数法与⾼精度光量⼦传感
器，定量监测古柏冠层⽣⻓态势、叶⽚健康状况、四季⻓势变化；可精准判断树体衰退
、枝叶损伤、光照胁迫等潜在⻛险，为古树修剪、复壮、⻓势评估提供客观量化数据⽀
撑；数据实时上传⾄物联⽹平台，⽀持历史数据查询、趋势分析，形成冠层⽣⻓监测档
案。

（3）安装与使⽤⽅式
树⽊冠层LAI监测设备采⽤分体⽀架配套布设，上下两组传感器垂直对应布置于仓

颉⼿植柏冠层中轴线。上层传感器⽀架架设⾼度超出古柏冠层最⾼点，下层传感器布设
于树冠底部地⾯区域。两类传感器感光⾯均⽔平朝上，上层完整采集冠层上⽅⼊射光合
有效辐射，下层采集穿透树冠的透射光合有效辐射。上节点⽆遮挡测⼊射PAR；下节点
在冠层底部正投影位置测透射 PAR。所有⽀架基座锚固牢靠、结构稳定⽆晃动，传感器
安装后统⼀校准⽔平，保障树⽊冠层LAI测算精度。

设备配套附属控制箱体选址于古树正北或正南12⽶位置，区域远离⾼频⼈为活动范
围，可减少踩踏、触碰带来的设备扰动，同时便于后期巡检与维护。

设备采⽤太阳能供电，配置1块200W太阳能电池板、1组12V/80Ah储能电池，可
满⾜阴⾬天（连续7天）设备正常运⾏；太阳能电池板朝向正南，倾斜⻆度适配当地纬度
，定期清理表⾯灰尘、杂物，确保供电稳定。

设备安装调试后⻓期在线⾃动运⾏，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维护主要包括每周清理传
感器表⾯灰尘、杂物，每⽉检查设备运⾏状态，每季度校准传感器精度，每年检查⽀架
和供电系统；通过物联⽹平台可远程查看冠层⽣⻓指标的实时数据、历史趋势，若出现L

AI值突变等数据异常，及时排查设备故障或冠层⽣⻓异常情况。
（4）距离与覆盖范围
距离被监测古树（仓颉⼿植柏）的距离为12⽶，该距离可确保传感器能全⾯监测古

树冠层整体状况，同时避免设备对古树造成⼲扰。
可覆盖的⾯积：完全覆盖仓颉⼿植柏冠层及周边附属植被，可精准捕捉冠层⽣⻓的

动态变化。
3.1.7多光谱物候相机
建设规模：1台，⽀持定时⾃动采集、数据远程传输，可全天候⼾外稳定运⾏。
监测内容：真彩⾊⾼清图像、红/绿/蓝/近红外多光谱影像，可计算GCC绿度指数、

NDVI植被指数，提取物候关键时间节点等核⼼指标。
功能：实现古柏发芽、展叶、落叶、变⾊等物候期⾃动识别与⻓期跟踪，远程可视

化监控树冠完整度，及时识别枯枝、枝叶失绿衰败、⻓势衰弱等异常，量化评估古树⽣
⻓变化与健康波动，形成可对⽐、可追溯的物候监测档案。

与“3.1.6树⽊冠层叶⾯积指数（LAI）监测设备”不同的是，多光谱物候相机依托多
光谱成像⽣成实景影像与植被指数，直观捕捉树冠枝叶褪绿、枯斑、枯枝等受损表象，
跟踪发芽、落叶等完整物候周期，实现冠层外观、叶⽚⽣理活性时序可视化监测。LAI设
备主要测算整树冠层总叶量与透光结构，侧重反映树冠整体光能利⽤特征，不具备局部
枝叶状态定位、物候周期跟踪的观测维度。

-第23⻚-



（1）现实需求与实施必要性
仓颉⼿植柏⽣⻓周期⻓，发芽、展叶、衰败等物候节律及冠层细微损伤是反映树体

健康的核⼼表征。现有传统管护主要依靠⼈⼯现场阶段性⽬视巡查，难以连续捕捉细微
物候变化，⽆法及时识别隐蔽枯枝、病⾍侵害、⻓势衰退等早期异常，不能精准掌握古
树逐年⽣⻓波动规律。

通过常态化不间断开展冠层物候成像观测，能够捕捉⼈⼯难以察觉的冠层细微异常
，精准判别树势衰退信号，为适时开展病⾍害防治、冠层保护、树体复壮等管护⼯作提
供可视化、量化评判依据，推动管护措施由事后补救转向前置⼲预。

⻓期分析时序影像与植被指数监测档案，可系统梳理古树物候演变规律，联动⽓象
、⼟壤、病⾍害、冠层LAI等多维度监测数据开展多因⼦关联分析，厘清环境胁迫、病⾍
危害与古树⻓势波动的内在联系，为古树健康评估、⻓期科研观测、智能预警提供完整
⽀撑。

（2）设备与功能
多光谱物候相机是⼀款专为古树物候监测设计的⾼精度成像设备，集成真彩⾊⾼清

摄像头、多光谱成像模块，⽀持定时采集、远程传输、全天候稳定运⾏，设备防护等级
达到IP66，可适应⼾外恶劣环境，成像清晰度⾼，能捕捉古树细微的物候变化，⽆接触
式监测，不损伤古树。

功能核⼼⽤于监测仓颉⼿植柏的物候期变化和冠层健康状况，可定时采集真彩⾊⾼
清图像、红/绿/蓝/近红外多光谱影像；通过多光谱影像可计算GCC绿度指数、NDVI植被
指数、物候节律等关键指标；实现古柏发芽、展叶、落叶、变⾊等物候期⾃动识别与⻓
期跟踪，远程可视化监控树冠完整度；可及时发现枯枝、病⾍害危害、⻓势衰弱等异常
情况，量化评估古树⽣⻓变化与健康波动，形成可对⽐、可追溯的物候监测档案；图像
、指数等数据实时上传⾄物联⽹平台，⽀持远程查看、历史对⽐，为古树健康评估提供
可视化数据⽀撑。

（3）安装与使⽤⽅式
采⽤⽀架式安装，⽀架⾼度与古柏冠层中部平⻬，便于清晰拍摄冠层细节，⽀架固

定牢固，⽆晃动；相机安装时需调整⻆度，确保镜头正对仓颉⼿植柏冠层中⼼，⽆遮挡
，成像范围覆盖整个冠层。

安装点位选取仓颉⼿植柏距离10⽶处，要求点位可清晰拍摄古树冠层的正⾯全貌，
⽆⾼⼤植被遮挡，光线充⾜，便于捕捉物候变化细节，同时远离⼈为活动区域，减少⼈
为⼲扰。

采⽤太阳能供电模式，配置1块250W太阳能电池板、1组12V/100Ah储能电池，
可满⾜阴⾬天（连续10天）设备正常运⾏；太阳能电池板朝向正南，倾斜⻆度适配当地
纬度，定期清理表⾯灰尘、落叶，确保供电稳定。

设备预设采集频率，默认每天采集2次，分别为光线充⾜时的上午10点与下午3点
，⾃动完成图像采集、传输，⽆需⼈⼯⼲预；⽇常维护主要包括每周清理相机镜头灰尘
、杂物，每⽉检查相机⻆度、成像清晰度，每季度检查设备运⾏状态，每年检查⽀架和
供电系统；通过物联⽹平台可远程查看实时采集的图像、多光谱指数，对⽐不同时期的
物候变化，若出现成像模糊、数据中断等问题，及时排查处理。

（4）距离与覆盖范围
距离被监测古树（仓颉⼿植柏）的距离为10⽶，该距离可清晰拍摄古树冠层全貌及
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细节，同时避免设备对古树造成⼲扰。
可覆盖的⾯积：相机成像范围10⽶距离可完整覆盖仓颉⼿植柏冠层，能精准捕捉冠

层的物候变化和健康状况，满⾜物候监测需求。

3.2物联⽹数据平台初步建设
搭建古树监测物联⽹数据平台，实现多维度监测数据⾃动传输、统⼀归集、集中存

储管理、可视化展⽰等初步功能。内容分为两⼤板块：⼀是前端配套⽀撑系统，包含数
据汇集⽹关、有线/⽆线传输链路、野外⼀体化供电防护单元；⼆是古树监测数据云平台
，平台内置数据统⼀调度、可视化展⽰、档案存储、远程设备管控基础功能。三是配套
搭建⾃动预警机制，实现异常识别、分级推送与闭环处置。

3.2.1前端数据汇集传输⽀撑系统
3.2.1.1建设规模
建设1套多源监测数据汇集⽹关系统，作为项⽬全部前端监测终端统⼀的数据中转

与传输枢纽，实现多类型设备数据标准化归集、稳定上云。
3.2.1.2建设内容
（1）硬件配置：含⼯业级边缘汇集⽹关主机、室外IP66⼀体化防⽔机柜、4G全⽹

通通信传输模块、野外光伏储能供电单元、信号防雷装置、屏蔽通信线缆、防⽔接头、
固定⽀架及全套安装辅材。

（2）配套软件：配套部署⽹关嵌⼊式控制软件，集成多设备采集驱动、协议解析
、本地缓存、离线数据导⼊、状态巡检等功能模块，⽀撑⽓象、⼟壤、冠层、病⾍害、
养分全品类监测设备协同组⽹。

3.2.1.3功能保障
（1）多终端统⼀接⼊：兼容⽓象站、⼟壤墒情、孢⼦捕捉仪、⾍情采集仪、LAI 

监测设备、多光谱物候相机等各类监测终端多路信号接⼊，⽀持便携式⼟壤养分检测仪
离线数据批量导⼊；

（2）多协议转换适配：⾃动解析各监测设备私有通信协议，统⼀转换为云平台标
准传输协议，解决多设备协议异构问题；

（3）本地缓存断点续传：设备内置存储单元，⽹络中断期间缓存监测数值、多光
谱影像等全量数据，⽹络恢复后⾃动补传，保障时序数据完整；

（4）数据预处理分发：统⼀规整数据时间戳、指标单位，区分传感数值与影像⽂
件，标准化打包后集中上传⾄古树监测数据云平台；

（5）设备在线运维监测：实时采集前端监测设备供电、通信运⾏状态，将状态数
据实时上传云平台，出现断电等异常时由平台统⼀识别并执⾏后续处置流程；

（6）稳定供电与防护：依靠光伏储能单元实现野外不间断供电，搭配防雷、防潮
、抗震机柜，降低⻛⾬、⼈为扰动对传输链路的⼲扰，保障全天候稳定传输。

3.2.2古树监测数据云平台
3.2.2.1建设规模
建设1套专属古树监测数据云平台，适配项⽬全维度监测设备数据归集需求，⽀持

电脑端、⼿机APP、微信⼩程序多端同步访问，实现古树监测数据集约化、智能化、⻓
效化管理，满⾜⽇常管护、科研分析、档案留存等多元化应⽤场景。

3.2.2.2平台总体部署
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平台采⽤私有云专属部署模式，搭建独⽴专属服务器，相较于公有云具备更强的私
密性与安全性，可有效规避数据泄露、数据共享⻛险，全⽅位保障古树监测核⼼数据安
全。平台具备弹性扩展能⼒，可根据后期监测设备新增、监测点位扩容、监测指标拓展
等需求，灵活扩容服务器存储容量、算⼒资源及功能模块，适配古树⻓期常态化监测的
发展需求。同时，平台配套部署全流程数据加密系统，对前端采集的实时监测数据、历
史时序数据、设备运⾏状态数据进⾏传输、存储、调⽤全环节加密处理，构建闭环数据
安全防护体系，保障数据全⽣命周期安全可控。

3.2.2.3多端访问体系
平台搭建电脑端、⼿机APP、微信⼩程序三位⼀体的多端访问体系，适配不同岗位

、不同场景的使⽤需求，实现随时随地在线查看数据、管控设备、查询档案。电脑端适
配Windows、Mac全系操作系统，界⾯功能全⾯、操作精度⾼，主要供管理⼈员、科研
⼈员开展深度数据分析、系统参数配置、数据导出、报表编制、⽤⼾管理等核⼼操作；
⼿机APP适配iOS、Android系统，搭配轻量化微信⼩程序，操作简洁便捷、适配移动场
景，主要供⼀线管护⼈员⽇常巡查、设备状态查看、历史数据调取等⽇常⼯作，全⾯提
升古树管护便捷性与⾼效性。

3.2.2.4分级⽤⼾权限管理
为规范平台使⽤流程、保障数据安全，平台设置分级精细化权限管理体系，划分管

理员、管护⼈员、科研⼈员三⼤⽤⼾层级，实现权限分级、各司其职、规范管控。
管理员拥有平台最⾼全权限，可开展系统基础设置、⽤⼾账号新增与权限分配、全

量数据管理、设备参数配置、后台运维管理等全部操作。
管护⼈员拥有基础查看权限，可实时查看各类监测数据、设备运⾏状态、历史监测

档案，⽀撑⽇常管护⼯作开展。
科研⼈员拥有数据查询与分析权限，可⾃由调取全周期历史数据、开展数据趋势分

析、导出科研数据及报表，为古树⽣⻓规律研究、保护技术优化提供数据⽀撑，从制度
层⾯保障平台运⾏规范、数据安全可控。

3.2.2.5核⼼功能建设
平台整合多源数据归集、实时展⽰、趋势分析、历史查询、数据导出、⾃动报表、

设备运维等核⼼功能，实现古树全维度监测数据的标准化、智能化、系统化管理，具体
功能如下：

（1）数据实时展⽰：平台⾸⻚集成可视化数据仪表盘，采⽤动态数值、趋势曲线
、数据卡⽚、分区统计等多元化展⽰形式，实时刷新展⽰前端所有监测设备运⾏状态及
采集数据，核⼼涵盖空⽓温湿度、⼟壤墒情、病菌孢⼦数量、⾍害数量、冠层LAI值、植
被物候指数等古树⽣⻓环境与冠层健康关键指标。平台⽀持⾃定义展⽰维度，可实现单
设备、单指标精准展⽰，也可实现全设备、全指标汇总展⽰，默认30分钟动态刷新⼀次
数据，让管理⼈员、管护⼈员实时掌握古树⽣⻓环境动态及树体冠层状态。

（2）变化趋势分析：平台搭载专业数据趋势分析模块，⽀持所有监测指标的时序
化统计分析，可⾃由⽣成⽇、周、⽉、季、年度不同周期的变化趋势曲线图，直观呈现
各项监测指标的动态变化规律。可精准分析⼟壤墒情时序变化特征，梳理古树⽣⻓区域
⼟壤⼲湿、含⽔变化规律；可统计病菌孢⼦、⾍害数量季节性变化特征，梳理病⾍发⽣
时序规律；同时⽀持多指标联动对⽐分析，可实现不同时段、不同监测维度的数据差异
化对⽐，深度剖析环境因⼦、病⾍因⼦对古树⽣⻓的影响机制，为古树精细化保护、科
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学管护提供数据⽀撑。
（3）历史数据查询：平台搭建⻓效历史数据存储体系，数据存储留存时⻓不低于1

0年，可实现古树监测数据⻓期追溯。⽀持多条件精准查询，可根据设备类型、监测指标
、⾃定义时间范围（精确⾄⼩时级）调取对应历史数据，查询结果以标准化表格、动态
趋势曲线双重形式可视化展⽰，为科研⼈员开展古树⻓期⽣⻓规律研究、环境关联性分
析、⻓势对⽐研判提供完整、连续的基础数据⽀撑。

（4）数据导出与报表⾃动⽣成：平台具备灵活的数据导出能⼒，⽀持实时数据、
历史时序数据按需筛选导出，可兼容Excel、CSV等通⽤格式，便于离线数据归档、科研
分析、资料留存。同时搭载智能报表⽣成系统，⽀持⾃定义报表⽣成周期，可按⽇、周
、⽉、年⾃动⽣成标准化古树监测报表，报表⾃动汇总各项监测指标的平均值、最⼤值
、最⼩值、时序变化特征等核⼼信息，⽆需⼈⼯统计编制，⼤幅降低⼈⼯⼯作量、提升
数据整理效率。⽣成的报表⽀持在线预览、导出、打印，可直接⽤于古树保护⼯作总结
、监测报告编制、科研成果汇总等⼯作。

（5）智能设备运维管理：平台集成专属设备管理模块，可实现前端全品类监测设
备的远程集中管控。可实时远程查看每台设备的在线运⾏状态、供电状态、信号传输状
态，精准掌握设备电池电量、充电⼯况、信号强度、数据传输速率等核⼼运维参数。实
时展⽰每台设备在线运⾏状态、供电电量、信号传输强度等运维参数，⽀持远程下发采
集、传输参数配置指令，⽆需现场调试。同时⽀持远程参数配置，可通过平台后台远程
调整设备数据采集频率、数据传输间隔等核⼼参数，⽆需现场⼈⼯调试，⼤幅提升设备
运维效率与智能化管控⽔平。

3.2.3分级⾃动预警机制

3.2.3.1建设规模
在古树监测数据云平台基础上，搭建全覆盖、标准化、智能化的分级⾃动预警体系

，实现项⽬所有监测指标阈值⾃定义配置、三级等级划分、异常⾃动识别、多渠道信息
推送与闭环处置管理，构建古树监测“监测—预警—核查—处置—复盘优化”全流程管控
机制。

3.2.3.2预警阈值分级配置
结合仓颉⼿植柏及周边古柏群⽣⻓习性、⽣⻓规律、本地⽓候环境特征及古树保护

技术规范，针对空⽓温湿度、⼟壤墒情、病菌孢⼦数量、⾍害数量、冠层LAI、植被物候
指数等全部监测指标，科学划定正常、预警、紧急三级判定阈值，实现全指标标准化分
级管控。

所有预警阈值⽀持云平台可视化⾃定义调整，可根据四季⽓候更替、古树⻓势变化
、极端天⽓⼯况、病⾍⾼发期等实际场景动态优化阈值参数，有效规避固定阈值导致的
误预警、漏预警问题，提升预警判定的科学性、精准性和适配性，符合古树精细化保护
需求。

3.2.3.3分级预警推送体系
系统搭建多渠道融合预警推送系统，集成短信、⼿机APP、微信⼩程序三种推送⽅

式，根据预警等级实⾏分级、分⼈群、分频次精准推送，实现预警信息精准触达、⾼效
传达。预警推送内容规范统⼀，完整包含预警指标、预警等级、触发时间、监测点位、
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实时异常数值、参考阈值、处置提⽰等核⼼信息，帮助管护⼈员快速研判异常情况、锁
定问题根源。

同时建⽴预警台账⾃动存档机制，所有触发的预警记录、推送信息、核查内容、处
置结果全部⾃动留存⾄云平台数据库，形成可查询、可追溯、可复盘的预警处置档案，
为后续管护优化、科研分析评估提供完整数据⽀撑。

3.2.3.4预警推送时效与分级响应机制
系统具备实时异常识别能⼒，数据上传后监测指标触及预设预警、紧急阈值时，⾃

动触发预警任务，10分钟内完成全渠道信息推送，保障异常情况第⼀时间同步⾄相关管
理⼈员。实⾏差异化分级推送机制，精准匹配响应层级：普通预警信息定向推送⾄⼀线
管护⼈员，由管护⼈员负责核查处置；紧急预警信息同步推送⾄管理员及管护⼈员，启
动重点响应机制，强化统筹督办，杜绝处置滞后问题。

严格规范现场处置时效标准，管护⼈员接收预警信息后，现场核查处置响应时间不
超过2⼩时，第⼀时间抵达监测点位开展全⽅位核查，重点核查前端监测设备运⾏⼯况、
信号传输状态、指标异常真实性、古树冠层及根系⽣⻓状态、周边环境现状等内容，精
准判定异常成因，区分设备故障、环境波动、树体⻓势异常等不同问题类型，核查完成
后及时在平台填报核查结果，形成闭环记录。

3.2.3.5闭环处置与复盘优化机制
建⽴“预警触发—现场核查—精准处置—结果上报—跟踪复核”的全闭环⼯作流程。

经现场核查确认存在真实异常的，管护⼈员需结合异常类型采取针对性管护措施，快速
消除不利影响，处置完成后及时在平台填报处置措施、实施过程、处置效果；管理员定
期巡检平台预警处置台账，对超时响应、处置不规范、问题未清零的情况进⾏督办整改
，保障每⼀条预警均落地闭环。

针对紧急预警事项，处置完成后启动持续跟踪监测机制，阶段性观测对应监测指标
变化，确认指标恢复稳定、古树⽣⻓状态正常，彻底杜绝问题反弹、隐患遗留。同时建
⽴常态化预警复盘优化机制，定期汇总统计周期内预警触发频次、阈值适配度、处置成
效等数据，系统分析预警规则存在的短板与不⾜，动态优化阈值参数、推送规则、处置
流程，提升预警体系的智能化、精准化⽔平，实现古树⽣⻓隐患“早发现、早预警、早⼲
预、早处置”，筑牢古树⻓效保护屏障。

3.4监测运维与质量保障服务
3.4.1 运维阶段安排
为保障监测时序数据连续完整，充分积累跨季节古树⽣⻓环境样本，项⽬标准化运

⾏服务周期为12个⽉，含建设期3个⽉、运维期9个⽉，预计截⽌⾄2027年9⽉30⽇结
束运维期。

运维周期内持续开展设备巡检校准、耗材定期更换、监测数据质控、系统通信保障
等全链条服务，持续归集⽓象、⼟壤、病⾍、冠层、物候全维度连续监测数据，形成标
准化、可⽀撑科研研判的⻓期监测数据库，阶段性整理监测原始记录、设备运维台账、
环境变化基础资料，为后期数据分析、古树保护研判储备完整基础素材。

3.4.2 常态化监测运维与质量保障
（1）设备巡检与传感器校准
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每⽉开展 1 次全点位、全品类设备现场全⾯巡检；每季度复核设备供电⼯况、通信
链路、采集运⾏状态；每6个⽉对⽓象、⼟壤墒情、LAI 冠层等各类传感器开展专业标定
校准，降低传感器⻓期使⽤产⽣的数据漂移，保障各项指标采集精度符合科研监测标准
。

（2）设备维护与定期耗材更换
根据季节监测需求定期更换病菌孢⼦捕捉仪孢⼦带、物联⽹⾍情采集仪诱⾍板、设

备过滤膜等消耗配件。同步完成设备外部除尘清洁、线路防⽔接头复检、防雷接地系统
复测。现场快速处置设备断电、信号中断、采集异常等故障，最⼤限度缩短设备停机空
置时⻓。

（3）监测数据全流程质量控制
每⽇开展实时监测数据⾃动审核，识别、剔除失真异常数值；按⽉统⼀规整、归档

结构化传感数据与多光谱影像⽂件，按标准格式分类存储，构建连续完整、可追溯、可
逐年对⽐的仓颉⼿植柏多维度监测数据库。

3.4.3 项⽬移交⽅案
项⽬运维期满后，分两⼤主体分层正式移交硬件设施、档案资料、系统账号及操作

权限，明确接收范围：
（1）⽩⽔县仓颉庙⽂物管理所接收内容
全部现场硬件监测设施设备，包含科研⽓象站、管式⼟壤墒情设备、孢⼦捕捉仪、

⾍情采集仪、LAI 监测设备、多光谱物候相机、便携式⼟壤养分检测仪、数据汇集⽹关
、光伏供电机柜、通信防雷及全套安装辅材、全套技术⼿册；同步开通分级管理云平台
操作账号，承接现场设施⽇常看管、设备外观巡查、现场基础故障上报、管护职责范围
内预警信息现场核查、现场处置反馈等⼯作。

（2）林业主管部⻔接收内容
全套项⽬竣⼯档案资料、全套技术⼿册、全周期原始监测数据库、运维巡检台账、

耗材更换记录、故障处置档案、监测影像资料。完整移交古树监测云平台后台最⾼管理
权限、数据导出权限、阈值配置权限、数据分析模块操作权限，统筹负责全平台数据统
筹管理⼯作。

3.4.4 移交后属地保护机构与林业主管部⻔权责划分
（1）⽩⽔县仓颉庙⽂物管理所权责
⼈员配置：固定配置专职运维管理⼈员不少于 2 名，同步储备后备技术⼈员不少于

3 名，建⽴主岗值守、后备补位的常态化管理机制，避免⼈员变动造成现场监测断档；
所有在岗技术⼈员熟练掌握便携式⼟壤养分检测仪规范操作，按每10天1次周期开展古
树根区⼟壤多点取样、现场快速检测，及时录⼊检测数据并上传云平台。

⽇常运营管护：负责仓颉庙区域所有监测设备现场看护、环境卫⽣维护，定期清理
设备表⾯灰尘、遮挡杂物；按要求配合运维单位开展巡检校准⼯作，提前做好现场作业
场地协调。

现场⼟壤养分常态化检测：熟练使⽤便携式⼟壤养分检测仪，严格执⾏⼟壤取样检
测制度，规范完成⼟样采集、仪器检测、数据录⼊上传，同步更新平台⼟壤养分指标记
录。

数据查询与基础分析参与：依托平台分级账号查看实时、历史全量监测数据，⾃主
开展短期单指标趋势查阅，结合季度⼟壤养分检测记录，参与区域⼟壤环境、⽇常⽣⻓
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环境基础数据分析⼯作，定期向林业部⻔报送阶段性数据观察⼩结。
分级预警协同处置：接收云平台推送常规预警信息，在规定2⼩时时限内抵达现场

核查环境条件、设备运⾏状态、古树冠层及根系⽣⻓实际状况，完成设备简单复位、环
境临时调控等现场初步处置，并在云平台完整填报核查过程、处置措施及处置结果记录
；可结合常年现场管护经验，向林业部⻔提出预警阈值优化调整建议，参与预警规则优
化研讨。

古树⻓势实地研判配合：⽇常巡查中持续记录古树外观、枝叶、根系直观⽣⻓状态
，结合⾃⾝季度⼟壤检测数据，配合林业部⻔开展古树健康实地评估，提供⼀线现场观
测资料，共同参与古树⻓势、环境隐患综合研判。

设备故障与耗材上报：现场巡查、检测过程中发现设备破损、供电故障、通信⻓期
离线、孢⼦带、诱⾍板等耗材耗尽等问题，第⼀时间留存现场影像，同步对接运维单位
及林业主管部⻔协调维修、耗材更换事宜。

协同配合⼯作：主动配合林业部⻔开展现场数据复核、古树⻓势实地勘察、复壮养
护⼯程现场协调、病⾍害联合排查等相关⼯作，按林业部⻔要求提供季度⼟壤养分检测
原始记录。

（2）林业主管部⻔核⼼业务权责
全域数据统筹管理：持有云平台后台最⾼管理权限，统筹⽓象、⼟壤墒情、⼟壤养

分、病菌孢⼦、⾍情、冠层 LAI、物候全维度监测数据统⼀存储、⻓期归档，主导多指
标联动趋势对⽐分析，牵头编制古树⽣⻓环境综合研判资料，同步吸纳⽂管所报送的现
场观测、⼟壤检测相关分析素材。

分级预警规则统筹管控：统⼀设定、根据季节与病⾍周期动态优化全部监测指标正
常、预警、紧急三级阈值，统筹管理全流程分级预警推送机制；收集⽂管所⼀线管护提
出的阈值优化建议并论证调整；针对超出⽂管所现场处置能⼒的重⼤、紧急古树⽣⻓隐
患，统筹调度技术、物资资源开展专项处置。

古树健康综合研判：整合平台⻓期时序监测数据、⽂管所季度⼟壤养分检测记录、
⼀线现场巡查观测信息，综合分析温湿度、⼟壤⽔肥、病⾍发⽣量、冠层结构变化规律
，每年牵头开展⼀次仓颉⼿植柏整体⻓势评估，精准识别⻓期⽣⻓⻛险隐患；组织⽂管
所技术⼈员共同参与研判会商，听取现场管护视⻆判断意⻅。

古树⻓效保护实施：依托数据分析、⻓势研判成果，统筹编制并组织实施古树⽔肥
调控、病⾍绿⾊防控、根系⼟壤改良、冠层修剪养护等复壮保护专项⽅案，落实常态化
古树养护技术措施。

⾏业技术统筹指导：常态化对⽂管所专职及后备技术⼈员开展业务指导，规范现场
设备巡查、预警核查处置、便携式⼟壤养分检测仪标准化检测操作；统⼀统筹监测传感
器年度校准、各类监测耗材集中采购更换、物联⽹系统远程技术⽀撑等⼯作。

数字化档案⻓效管理：⻓期归档保管项⽬全套竣⼯图纸、设备技术资料、全周期原
始监测数据库、运维台账、⼟壤养分检测记录、⻓势研判报告等资料，建⽴完整、可追
溯的古树数字化保护档案，为⻓期科研监测、古树保护规划编制提供数据⽀撑。

3.4.5 ⼈员技术培训⽅案
（1）培训⽬标
运维服务包括对⽂管所专职、后备运维⼈员及林业部⻔技术⼈员的分层实操培训，

确保参训⼈员熟练掌握对应岗位全套操作技能，资产移交后可独⽴完成岗位职责内全部
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1

⼯作。
（2）培训对象
⽩⽔县仓颉庙⽂物管理所：专职管理⼈员不少于 2 名、后备技术⼈员不少于 3 名

，全员参与实操培训并统⼀考核；
林业主管部⻔数据管理⼈员、古树保护技术⼈员。
（3）分层培训核⼼内容
⽂管所⼈员培训：⼀是现场设备运维，包括各类监测设备巡检清洁、供电⽹关简易

排查；熟练掌握便携式⼟壤养分检测仪取样、检测、数据上传全流程，落实季度检测要
求；孢⼦带、诱⾍板等耗材更换及缺料上报。⼆是移动端平台操作，包括APP、⼩程序
数据查看、预警接收、处置记录填报，单指标数据导出与简易趋势查阅。三是协同业务
实操，依托⼟壤检测数据开展基础环境分析，掌握预警现场核查流程，可提交阈值优化
建议，配合林业部⻔开展古树⻓势研判。

林业部⻔⼈员培训：⼀是平台后台管控，包括全量历史数据查询、多指标联动分析
、批量导出、报表⽣成，预警阈值配置、账号权限分级管理、远程调节设备采集参数等
。⼆是综合研判应⽤，包括整合⽓象、⼟壤、病⾍、冠层、季度养分检测数据开展古树
健康评估，吸纳现场管护数据联合会商研判。三是系统统筹与档案管理，统筹设备校准
、耗材调配、系统故障处置，利⽤监测数据编制研判报告，建⽴古树数字化⻓效保护档
案。

（4）培训实施与⻓效⽀撑
采⽤理论授课、现场设备实操、云平台上机模拟、故障情景模拟相结合的模式，配

套发放纸质操作⼿册、电⼦教学视频归档留存。全部参训⼈员完成实操考核，考核合格
后⽅可完成整体资产移交。移交完成后提供半年远程线上技术答疑⽀撑，保障监测系统
平稳过渡⾄属地⾃主运维管理。

3.5成果编制
系统整理项⽬全过程监测数据，形成标准化成果资料，完善古树数字化档案，为⻓

期科学管护提供依据。
（⼀）监测数据汇总分析
仓颉⼿植柏监测数据整理、统计、专业分析。
（⼆）成果报告编制
编制《⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）报告》。
（三）古树档案完善
更新完善仓颉⼿植柏“⼀树⼀策”电⼦档案，数据⼊库⻓期保存。
（四）成果汇编与评审

报告印制、专家评审、资料整理、项⽬验收材料全套汇编等。

表1：⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）建设规模量化表

序号 建设模块 建设规模 核⼼覆盖对象
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1 智能监测设备

科研级⽓象站1套、管式⼟壤墒情监测设
备4套、病菌孢⼦捕捉设备1套、⾍情采
集仪2套、LAI树⽊冠层叶⾯积指数监测
设备1套、多光谱物候相机1台、⼟壤肥
料养分检测仪1台

仓颉⼿植柏

2 物联⽹数据平台 前端配套⽀撑系统1套、古树监测数据云
平台1套、分级预警机制1套 监测设备

3 运维服务 标准化维护维修、巡检校准、耗材更换
、数据质量控制、⼈员技术培训 监测系统

4
数据分析与成果编

制
专项监测报告、电⼦档案完善、成果汇
编 仓颉⼿植柏
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4.实施进度计划

表2：⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）进度计划表

阶段 时间 主要任务 阶段成果

设备
安装调试 2026年12⽉ 核⼼设备进场、安装、组⽹

、联调、试运⾏
监测系统上

线运⾏

运⾏
监测阶段

2026年12⽉—

2027年2⽉
24⼩时连续监测、预警处

置、巡检校准、数据整理
稳定监测数

据、预警记录

成果
编制验收 2027年2⽉ 数据汇总、报告编制、项⽬

验收、成果归档
正式监测报

告、验收通过

移交
运营阶段

2027年3⽉—2

027年11⽉
建设内容移交、技术培训、

持续稳定运营
技术⼈员培

训，通过考核
5.项⽬验收⽅案
5.1 验收依据

国家及陕西省林草、古树名⽊保护相关法律法规、技术标准与规范；项⽬实施⽅案
；设备技术参数、项⽬合同、监理⽂件等。
5.2 验收成果

（1）完成仓颉⼿植柏多维度监测设备采购与安装，六个维度的监测设备安装规范
，运⾏正常，数据实时、连续上传⾄云平台。

（2）完成物联⽹数据平台初步建设，部署前端数据汇集传输⽀撑系统、建成并稳
定运⾏古树监测数据云平台及分级⾃动预警机制。

（3）项⽬运维、培训落实到位，管护⼈员可熟练操作平台。
（4）提交《⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）报告

》，成果规范、内容完整。
5.3 验收⽅式

县级初验：由⽩⽔县林业发展中⼼组织开展现场核查、设备联调、资料审查、功能
演⽰，形成初步验收意⻅。

复核验收：初验合格后，邀请省级、市级林业主管部⻔及古树保护、林业监测、信
息技术等领域专家召开专家会议，开展验收与评审。
验收结论：专家组对照建设内容、技术参数、成果资料逐项核查，形成验收意⻅，出具
项⽬验收报告并签字确认。
 

附表1：⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）技术规格表
序
号

设备/系
统 单位 数量 功能参数及技术要求

1.防护等级：IP66，⼯业级防⽔防尘；
2.空⽓温度：测量范围 -40-60℃；精度 ≤±0.2℃ 

全量程；分辨⼒ 0.01℃；采样频率 ≥30 次/min；
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1

科研级
⼩型⾃
动⽓象
监测站

套 1

年漂移≤0.05℃/年；附CMA/CNAS可溯源校准证书
（校准温度点不少于5个，全量程）；
3.相对湿度：测量范围 0-100%RH；精度 ≤±1.5%

RH（20~30℃、10~90% RH），全区间≤±2%R

H；
4.⼤⽓压⼒：测量范围 500-1100hPa；精度 ≤±0.1

hPa 校准点，全量程≤±0.3hPa，年漂移≤0.1hPa/

年；
5.⻛速：测量范围 0-60m/s；精度 ±0.1m/s或读数
的2%；分辨⼒ 0.1m/s；
6.⻛向：测量范围 0-360°；精度 ≤±2°；
▲7.降⽔量（称重式）：累计量程≥1500mm；测量
范围 0〜4mm/min；分辨⼒ 0.1mm；精度 ≤±0.1

mm 或读数的±1%；配加热融雪模块、防⻛圈、⾃
动排⽔或防冻液；
8.太阳总辐射：测量范围 0-2000 W/m²；ISO 9060

:2018 Class A或⼀级总辐射表；光谱范围 285-300

0 nm；余弦误差≤±5%（80°⼊射⻆）；温度漂移≤

±1%；⽇累计不确定度≤±2%；年稳定性≤0.8%/ 

年；
9.采样频率：⽓温、⽓压、湿度、辐射≥30次/min；
⻛速≥60次/min；⻛向≥60 次/min；降⽔≥1次/mi

n。 统计输出：1min/2min /10 min平均值，3s滑
动极⼤⻛速、极值及出现时刻；
▲10.历时数据：存储间隔1-240min可调（默认10m

in）；⽀持NTP/GPS授时，时间戳误差≤1s；
11.硬件配置：本地显⽰屏可实时显⽰当前采集数据
、时间、设备运⾏状态；带看⻔狗保护，程序异常时
⾃动复位；⽀持本地数据存储，可通过U盘/SD卡导出
历史数据；⽀持按键或触屏⽅式设置采集间隔、通信
参数；
12.通信协议：⽀持Modbus RTU/TCP或MQTT⼀种
主流上⾏协议，可扩展HTTP；⽀持主动上报与被动
召测两种模式；可对接本项⽬前端数据汇集⽹关，须
提供完整通信协议⽂档（数据点表、帧格式、上报频
率）；⽀持远程或本地固件升级；
▲13.内核：⼯业级嵌⼊式处理器（不低于32位）；
▲14.电器安全：符合GB 4793.1-2007技术规范要
求，电源端⼦与物联⽹终端外壳之间的绝缘电阻不⼩
于10MΩ；系统采⽤光伏直流供电，具备防雷（浪涌
）、过流及反接保护，并带漏电保护；正常⼯作环境
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下，泄漏电流不⼤于：交流5mA；
15.通信⽅式：4G全⽹通，开放数据接⼝；⽀持阈值
远程设置，越限（暴⾬/暴⻛/极端温湿度）⾃动上报
告警信号；
16.供电配置：太阳能板≥300W + 12V/≥100Ah蓄
电池，连续阴⾬≥7天；
▲17.环境适应：符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2

423.2-2008及GB/T 2423.3-2016环境适应技术规
范要求，⼯作环境温度：-40~70℃，⼯作湿度：0-9

5%RH⽆冷凝；
18.安装⽅式：⽀架⾼度2.0-3.0m，距古树10-20m

，单站覆盖半径≥50m。
注：▲项参数投标需提供第三⽅检测机构出具的检测
报告
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2

管式四
层⼟壤
墒情监
测设备

套 4

▲1.防护等级：IP68，防腐玻璃钢/PVC探管，⻓期埋
置地下；
2.监测层数：4层独⽴传感器，深度10/20/30/40cm

；
▲3.⼟壤体积含⽔量：测量范围0-60%VWC；测量精
度≤±2.5%（0-50%VWC），≤±4%（50-60%V

WC）；分辨⼒≤0.1%；
4.测量范围：测量范围-40-80℃；
▲5.测量精度/分辨⼒：精度≤±0.2℃；分辨⼒0.01

℃；
6.采样间隔：1-240分钟/次可调，默认30分钟/次，
分层独⽴采集；
▲7.低温适应性：符合GB/T2423.1-2008电⼯电⼦
产品环境试验第2部分：试验⽅法试验A：低温，在⼯
作状态下，温度为-30°C，持续时间为16h，⼯作正
常；
▲8.⾼温适应性：符合GB/T2423.2-2008电⼯电⼦
产品环境试验第2部分：试验⽅法试验B：⾼温，在⼯
作状态下，温度为60°C，持续时间为16h，⼯作正常
；平均⽆故障时间：≥25000h；
9.硬件配置：本地显⽰屏可实时显⽰当前采集数据、
时间、设备运⾏状态；带看⻔狗保护，程序异常时⾃
动复位；⽀持本地数据存储，可通过U盘/SD卡导出历
史数据；⽀持按键或触屏⽅式设置采集间隔、通信参
数等；
10.通信协议：⽀持Modbus RTU/TCP或MQTT⼀种
主流上⾏协议，可扩展HTTP；⽀持主动上报与被动
召测两种模式；可对接本项⽬前端数据汇集⽹关，须
提供完整通信协议⽂档（数据点表、帧格式、上报频
率）；⽀持远程或本地固件升级；
11.通信⽅式：4G全⽹通；⽀持⼟壤⽔分⼲旱/积⽔阈
值远程设置，越限⾃动上报告警信号；
12.供电配置：太阳能板≥100W + 12V/≥50Ah蓄电
池，连续阴⾬≥10天；
13.埋设深度：树⽊雷达扫描根系分布后定点开挖，
避开主根；坑洞直径约10cm、深度≥50cm；探管垂
直埋⼊，顶部露出≥5cm并加防⽔帽；
14.安装点位：距树⼲≤8m，东/南/西/北四向各1套
，根据树⽊雷达扫描根系相应微调。
注：▲项参数投标需提供第三⽅检测机构出具的检测
报告
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物联⽹
⾃动⾍
情信息
采集仪

套 2

▲1.⽣产及检验标准：符合GB/T 24689.1-

2009《植物保护机械 ⾍情测报灯》；
2.整体结构：采⽤镀锌材质+不锈钢材质喷塑外壳，
符合GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》；
3.防护等级：IP65，带恒温除湿；
4.诱⾍光源：365-395nm⿊光灯管，启动时间<5s

，功率8-15W可调，配撞击屏、接⾍装置等；
▲5.杀⾍处理：采⽤远红外双层处理仓，⼯作15分钟
后达85±5℃，处理时间0~120min可调；致死率≥

98%、⾍体完整率≥95%（符合GB/T 24689.1-200

9）；
▲6.控制⽅式：光控、⾬控、时控多种控制；⾬天⾃
动进⼊⾬控模式并排⽔；⽀持分时段模式及⾮诱⾍模
式；
7.成像模块：⼯业相机分辨率≥1200万像素，配补光
光源；
8.AI识别：⾃动识别害⾍种类≥20种，准确率≥85%

，⾃动计数；
9.本地显⽰：≥7⼨本地彩⾊显⽰触摸屏，可实时显⽰
诱⾍灯状态、当前⾍情图像、通信状态；⽀持本地查
看历史数据及参数配置；
10.通信⽅式：4G/以太⽹可选，⽀持MQTT/HTTP；
⽀持⾍⼝密度阈值远程设置，越限⾃动上报告警信号
；⽀持标准 JSON/CSV 导出；断⽹缓存 ≥7 天，恢
复后⾃动补传；
11.绝缘电阻：≥2.5MΩ，带漏电保护；
▲12.功耗：运⾏功率≤450W；待机功率≤15W；
13.供电配置：太阳能板≥200W + 12V/≥200Ah蓄
电池，连续阴⾬≥8天；
14.⼯作温度：-30-60℃；
15.安装点位：⽀架⾼度⾼于古柏冠层（避免诱⾍灯
直射冠层）；仓颉庙西南墙、西北墙各1套，距树⼲≥

30m。
注：▲项参数投标需提供第三⽅检测机构出具的检测
报告
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古柏病
菌孢⼦
捕捉分
析设备

套 1

▲1.⽣产及检验标准：符合GB/T 24689.1-

2009《植物保护机械 ⾍情测报灯》；
2.整体结构：采⽤镀锌材质+不锈钢材质喷塑外壳，
符合GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》；
3.防护等级：IP65，带恒温除湿；
4.诱⾍光源：365-395nm⿊光灯管，启动时间<5s

，功率8-15W可调，配撞击屏、接⾍装置等；
▲5.杀⾍处理：采⽤远红外双层处理仓，⼯作15分钟
后达85±5℃，处理时间0~120min可调；致死率≥

98%、⾍体完整率≥95%（符合GB/T 24689.1-200

9）；
▲6.控制⽅式：光控、⾬控、时控多种控制；⾬天⾃
动进⼊⾬控模式并排⽔；⽀持分时段模式及⾮诱⾍模
式；
7.成像模块：⼯业相机分辨率≥1200万像素，配补光
光源；
8.AI识别：⾃动识别害⾍种类≥20种，准确率≥85%

，⾃动计数；
9.本地显⽰：≥7⼨本地彩⾊显⽰触摸屏，可实时显⽰
诱⾍灯状态、当前⾍情图像、通信状态；⽀持本地查
看历史数据及参数配置；
10.通信⽅式：4G/以太⽹可选，⽀持MQTT/HTTP；
⽀持⾍⼝密度阈值远程设置，越限⾃动上报告警信号
；⽀持标准 JSON/CSV 导出；断⽹缓存 ≥7 天，恢
复后⾃动补传；
11.绝缘电阻：≥2.5MΩ，带漏电保护；
▲12.功耗：运⾏功率≤450W；待机功率≤15W；
13.供电配置：太阳能板≥200W + 12V/≥200Ah蓄
电池，连续阴⾬≥8天；
14.⼯作温度：-30-60℃；
15.安装点位：⽀架⾼度⾼于古柏冠层（避免诱⾍灯
直射冠层）；仓颉庙西南墙、西北墙各1套，距树⼲≥

30m。
注：▲项参数投标需提供第三⽅检测机构出具的检测
报告
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树⽊冠
层LAI叶
⾯积指
数监测
设备

套 1

1.传感器类型：光量⼦传感器（PAR），上下节点分
体式，⾮接触⽆损；采⽤消光系数法反演LAI；
2.光谱响应：PAR光谱响应范围400-700nm（光合
有效辐射波段），配余弦校正器，保证不同⼊射⻆响
应⼀致；
3.PAR量程：0-2700μmol/m²/s；分辨⼒≤1μmol/

m²/s；温度漂移≤±0.15%/℃；
4.可计算指标：LAI（叶⾯积指数）、FVC（植被覆盖
度）、PAR（⼊射/透射光合有效辐射）；采⽤针叶树
专⽤ k 值或聚集指数校正模型；
5.节点组⽹：Zigbee⽆线连接上下节点（上下节点稳
定通信、丢包率 ≤1%）；最多⽀持50个节点；标配
1上1下，可扩展3个监测点；
6.本地存储：节点本地存储≥9600条；汇聚节点存储
≥20万条原始数据，循环覆盖；
7.节点供电：上下节点⾃带电池，续航约1年，电池
可更换
8.汇聚节点通信：⽀持GPRS/4G上传，含⼀年流量卡
；
9.⼯作模式：固定式全天候全⾃动；
10.供电配置（汇聚节点）：太阳能板≥200W + 12

V/≥80Ah蓄电池，连续阴⾬≥7天；
11.安装⽅式：上节点架设于冠层最⾼点上⽅（感光
⾯⽔平朝上、⽆遮挡，测量⼊射PAR）；下节点架设
于冠层底部地⾯正投影位置（感光⾯⽔平朝上，接收
透过冠层的透射PAR）；上下节点垂直对应、同⼀光
轴；控制箱体距树⼲12m。
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多光谱
物候相
机

台 1

1.防护等级：IP66，防⽔防尘防结雾；
2.感光芯⽚：每个多光谱通道独⽴CMOS；单通道有
效像素≥200万；像元尺⼨≥3.0μm；
3.波段配置：宽波段RGB真彩⾊合成 + 窄波段独⽴通
道：近红外850±10nm、红光650±10nm、红边 7

10-730nm；
4.可计算指数：NDVI、GCC、GNDVI、NDRE 等；
输出RGB真彩⾊图、近红外灰度图、NDVI/GCC植被
指数图；可识别发芽/展叶/变⾊等物候期变化；
5.镜头：定焦⼴⻆镜头（焦距4-8mm），⽔平视场⻆
≥60°；10⽶距离可完整覆盖整冠层；
6.辐射定标：出⼚⾃带辐射定标⽂件，⽀持反射率反
演；
7.采集频率：每天定时⾃动采集1-2次（默认上午10

点、下午3点），可远程设置时间；
8.通信⽅式：4G全⽹通，图像/指数远程传输；
9.供电配置：太阳能板≥250W + 12V/≥100Ah蓄电
池，连续阴⾬≥10天；
10.⼯作温度：-30-60℃；
11.安装⽅式：固定⽀架式安装，⽀架⾼度与冠层中
部平⻬；安装时⼀次调定⻆度正对冠层中⼼；距古树
10m。
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⼟壤肥
料养分
检测仪

台 1

1.检测指标：⼟壤速效N/P/K、有机质、pH、盐分（
EC）；可测肥料N/P/K；
2.检测原理：光电⽐⾊法，12个检测通道；
3.主控系统：Android操作系统，四核处理器，主频
≥1.5GHz；具备触摸屏操作，⽀持APP本地数据管理
与云端上传；
4.检测精度：⼟壤NPK误差≤±3%，有机质误差≤±3

%；肥料单项误差≤±2%；
5.检测速度：NPK三项≤20分钟（含⼟样前处理、试
剂反应、仪器⽐⾊）；全项（NPK+有机质+pH+盐
分）≤30分钟；⽀持多样品并⾏检测，同时3样≤40

分钟，同时8样≤1⼩时；
6.波⻓范围：红光680±2nm、蓝光420±2nm、绿
光510±2nm、有机质检测波⻓590±5nm；
7.pH、EC量程：pH:1-14，分辨⼒0.01，精度≤±0.

1；EC：量程 0-20 mS/cm，精度 ≤±2%；
8.供电⽅式：内置可充电锂电池，充满电可连续检测
≥50次；⽀持USB充电，适配⽆市电⼾外场景。
9.数据存储：≥10000条，⽀持USB导出，可⼿动录
⼊平台；
10.使⽤⽅式：便携式巡回检测，5个代表性点位（东
、南、西、北4向距树⼲3⽶处、古树正下⽅1⽶处）
。

8

设备安
装与整
体施⼯

项 1

现场踏勘、点位定位、钻孔埋管、⽴杆、布线、防雷
接地、⽹络设备、配件辅材、全部设备联调校准、⽆
损可逆施⼯。施⼯全过程遵循⽂物保护要求；⼈员配
置：≥1名⾼级技术专家+≥5名技术⼈员
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前端数
据汇集
传输⽀
撑系统

项 1

1.硬件配置：⼯业级边缘汇集⽹关主机1套；室外IP6

6⼀体化防⽔机柜1组；4G全⽹通通信模块1套；野外
光伏储能供电单元1组；信号防雷装置1套；屏蔽通信
线缆1套、防⽔接头1套、固定⽀架及全套安装辅材。
接⼊本清单7类设备，按照设备实际开放协议适配⽓
象、分层墒情、⾍情、孢⼦、LAI、物候影像和便携
养分结果；逐类形成字段映射表。
2.接收记录包含设备ID、古树ID/点位、采集时间、接
收时间、指标、单位、质量状态、来源；设备⼼跳、
在线状态可查。
3.⽀持加密传输、鉴权、断线重连、重复数据去重和
断点补传；失败数据进⼊可查询的重试/异常列表。
4.建⽴古树编码—设备编码—点位—指标的关联模型
；管理树种、保护级别、经纬度、树龄/估测、胸径、
冠幅、⽣⻓环境与历史病害等档案字段。
5.统⼀时间、单位、量纲及缺测标记；原始数据与清
洗后数据均可追溯，保留来源及更新时间。
6.⽀持按古树、设备、指标及时间范围检索，按权限
导出CSV/Excel。
7.⽀持越界、突变、重复、缺失和传感器离线识别，
异常不直接覆盖原始值，可标注与⼈⼯复核。
8.提供接⼝⽬录、鉴权机制和接⼝⽂档，开放树档、
设备状态、时序数据、告警等经授权查询接⼝。
9.⽀持数据备份、恢复演练和导出迁移，交付字段字
典与接⼊联调记录。
1.平台采⽤私有云专属部署、独⽴专属服务器，数据
由前端汇集系统上送，全流程数据加密（传输、存储
、调⽤）；地图展⽰古树点位、树种、保护级别、监
测设备及状态，⽀持区域/树种/⻛险等级筛选与定位
。
2.树档⽀持照⽚、历史巡护、病⾍害、修复措施、监
测设备、责任⼈信息管理及批量导⼊。
3.按树与点位展⽰⽓象、四层⼟壤墒情、⾍情、孢⼦
、LAI、物候影像、便携⼟壤检测等，标明数据时间
和来源。
4.⽀持⼩时/⽇汇总与7天/30天趋势、同树历史对⽐及
数据导出；采集频率按设备能⼒配置，不擅⾃承诺每
⼩时全量采集。
5.⽀持巡护⼈员按树编码或地图定位，查看树档、实
时/历史监测、告警和待办⼯单。
6.⽀持巡检签到、树势及病⾍害记录、照⽚/⽂字/语
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10

古树监
测数据
云平台

项 1

⾳上传、隐患定位和离线暂存恢复同步。
7.⽀持养护处置反馈、前后对⽐照和复核签收；仅授
权⼈员可修改本职责范围的数据。
8.具备古树档案、设备台账、点位关系、告警规则、
巡检任务、⼯单及报告的增删改查和审核。
9.⽀持管理员、监管⼈员、运维⼈员等⻆⾊分权，菜
单及数据范围控制；关键变更记录操作⼈、时间、内
容。
10.⽀持数据字典、消息模板、备份策略和敏感信息
访问控制；具备密码策略与禁⽤账号能⼒。
11.展⽰古树分布、保护等级、树种构成、重点古树
卡⽚及辖区⻛险统计，⽀持地图点选联动。
12.展⽰⽓象、⼟壤、⾍情、孢⼦、LAI、物候与设备
在线率，⽀持时段切换和异常⾼亮。
13.展⽰告警等级分布、处置进度、未闭环清单及成
果统计，⽀持下钻到具体古树。
14.优先使⽤本项⽬⾃动⽓象站；如业主提供合法⽓
象接⼝，可接⼊外部预报及官⽅预警，并标识来源、
发布时间、有效期和影响区域。
15.对暴⾬、强⻛、⾼温、低温、⼲旱等事件建⽴⾯
向古树根区积⽔、倒伏/折枝、失⽔等⻛险提⽰规则。
16.展⽰⽓象趋势、历史对⽐及报告数据引⽤；外部
接⼝未授权时以本项⽬实测为准并在交付⽂件说明限
制。
17.每棵纳⼊名录的古树关联基础信息、监测曲线、
影像、巡护、病⾍害、检测报告、处置措施和责任⼈
，形成可检索电⼦档案。
18.⽀持按⻛险⾃动⽣成待审核养护建议草稿，专家/

管理⼈员确认措施、执⾏时限、复查结果，保留版本
与依据。
19.原始数据存储周期不少于 10 年。
20.⽀持电脑端、微信⼩程序访问。
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分级⾃
动预警
机系统
开发

项 1

1.⽀持按古树/点位配置⼟壤含⽔率、⽓象极端值、⾍
情变化、孢⼦监测、LAI变化、设备离线等多维规则
。
2.⽀持⾄少三级⻛险等级、持续时间、滞回/重复抑制
、⼈⼯确认和规则版本管理，展⽰触发指标及数据证
据。
3.站内、短信推送及移动端消息可按辖区、责任⼈、
等级路由；⽀持未读、确认、升级、解除与通知记录
。
4.预警关联处置⼯单、照⽚、检测依据、复查时限和
结案⼈；逾期提醒，形成可审计闭环。
5.按时间、辖区、树种、等级统计告警量、处置时⻓
、误报标记、未结案情况，⽀持导出。
6.⽀持阈值调整前后规则⽐对、⼈⼯复核记录和配置
导⼊导出。

12

设备⽉
度巡检
、季度
传感器
校准服
务

项 1

1.服务期内每⽉对纳⼊项⽬的古树监测点、供电、⽹
络、固定结构、设备在线与数据完整性开展⼀次巡检
。
2.发现异常形成问题清单、责任⼈、处置时间与复查
结论；不得擅⾃损伤树体或更改保护设施。
3.验收后每季度⼀次，对可校准的⽓象、⼟壤等传感
器执⾏说明书要求的校准/⽐对；⾍情、相机等开展功
能和时间同步检查；每半年开展传感器专业标定。
4.校准前后留存偏差、⼯具信息、执⾏⼈、⽇期和不
合格处理记录。
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质保、
耗材更
换、故
障维修
、⼈员
培训

项 1

1.设备质保≥3年（便携养分仪≥2年），⾃安装调试
验收合格之⽇起算；⼈为损坏（摔落、私⾃拆卸、改
装）、不可抗⼒不在质保范围。
2.服务期内因设备正常使⽤损耗产⽣的原⼚耗材提供
上⻔更换或维修；建⽴耗材更换台账，登记设备编号
、耗材型号、更换时间。
3.提供 7×24 ⼩时故障报修渠道，软件、通讯、参数
配置类故障优先远程排查，远程响应时限≤2 ⼩时； 

远程⽆法解决，⼀般故障 4 ⼩时内技术⼈员抵达现场
；发⽣设备整机停机、监测数据完全中断的重⼤故障
，12⼩时内到达现场处置。
4.项⽬竣⼯验收阶段、运维服务各组织⼀次现场实操
培训，培训采购⼈不少于5名管护及技术管理⼈员；
培训内容含设备⽇常简易检查识别、数据查询导出、
预警处置、系统操作；提供纸质 + 电⼦版设备及平台
操作维护⼿册；整个运维周期内提供线上技术咨询、
远程协助指导。

14

监测数
据分析
、专项
报告、
⼀树⼀
策电⼦
档案更
新

项 1

1.按⽉提交12份报告，汇总设备在线率、数据完整性
、环境与树势指标趋势、异常清单及巡检建议。
2.全年提交4份专项报告，以孢⼦、⾍情、⼟壤养分
或极端天⽓等现场⻛险确定专题，注明采样⽅法、时
间、树⽊编号、证据与建议。
3.对纳⼊项⽬名录的古树完成监测、检测、处置记录
的电⼦档案更新，并形成逐树养护建议和执⾏状态。
4.成果可按单树导出含基本信息、证据材料⽬录、时
间轴与措施清单的⽂件，并交付结构化数据备份。

附图1：仓颉庙古柏群在⽩⽔县的位置⽰意图
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附图2：⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬——保护监测体系建设（⼀期）监测设备布设⽰
意图
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3.4商务要求
3.4.1交货时间

采购包1：
⾃合同签订之⽇起60⽇历天。标准化运⾏服务周期12个⽉，含建设期3个⽉。

3.4.2交货地点
采购包1：
采购⼈指定地点

3.4.3⽀付⽅式
采购包1：
分期付款

3.4.4⽀付约定
采购包1：

1、 预付款，合同签订后（以上付款节点均以财政资⾦到位为前提），达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀付合同总
⾦额的30.0%

2、 进度款，设备到场并安装完成（以上付款节点均以财政资⾦到位为前提），达到付款条件起30个⼯作⽇内，⽀
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付合同总⾦额的40.0%

3、 进度款，设备调试完成并正常运⾏（以上付款节点均以财政资⾦到位为前提），达到付款条件起30个⼯作⽇内
，⽀付合同总⾦额的30.0%

3.4.5验收标准和⽅法
采购包1：
符合国家、⾏业及地⽅标准。

3.4.6包装⽅式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试⾏）》《快递包装政府采购需求标准（试⾏）》

的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全⽆损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
质量保修范围：以甲⼄双⽅最终签订合同为准； 质保期：设备质保≥3年（便携养分仪≥2年），⾃安装调试验收合格之⽇

起算；
3.4.8违约责任与解决争议的⽅法

采购包1：
1.如⼄⽅事先未征得甲⽅同意并得到甲⽅的谅解⽽单⽅⾯延迟交货，将按违约终⽌合同。 2.在履⾏合同过程中，⼄⽅遇到

可能妨碍按时交货的情况，应当及时以书⾯形式通知甲⽅，说明原由、拖延的期限、取得甲⽅的谅解；采购⼈在收到通知并核
实情况后，每延迟⼀天送货扣除项⽬预算的1%作为误期赔偿⾦。误期赔偿费的最⾼限额为项⽬预算的百分之五（5%）。⼀旦
达到误期赔偿费的最⾼限额，甲⽅可终⽌合同。 3.违约终⽌合同：未按合同要求提供货物或质量不能满⾜技术要求，甲⽅会同
监督机构有权终⽌合同，对⼄⽅违约⾏为进⾏追究，同时按政府采购法的有关规定进⾏相应的处罚。

3.5其他要求
1.中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构提供纸质版投标⽂件1套，且提供的投标⽂件必须与在陕西省政府采购

综合管理平台的项⽬电⼦化交易系统中递交的电⼦投标⽂件内容⼀致，纸质版投标⽂件必须装订成册签字盖章。 2.投标单位缴
纳投标保证⾦时应备注项⽬名称。
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第四章 资格审查
资格审查由采购⼈或代理机构组建的资格审查⼩组依据法律法规和招标⽂件的规定，对投标⽂件中的资格证明等进⾏审查

，以确定投标⼈是否具备投标资格，并出具资格审查报告。
资格审查标准及要求如下：

4.1⼀般资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1
供应商应具备《中华⼈⺠共和国政
府采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件

1. 供应商须是中华⼈⺠共和国境 内正式注册具
有独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈或⾃然⼈，并提
供有效的统⼀社会信⽤代码的营业执照； 2.财
务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（成
⽴时间⾄提交响应⽂件截⽌时间不⾜⼀年的可提
供成⽴后任意时段的资产负债表）或其基本存款
账⼾开⼾银⾏出具的开标前三个⽉内资信证明及
基本存款账⼾的开⼾证明； 3.税收缴纳证明和
社会保障资⾦缴纳证明：①税收缴纳证明：提供
截⽌⾄开标时间前六个⽉内任意⼀个⽉的纳税证
明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明
材料；②社会保障资⾦缴纳证明：提供截⽌⾄开
标时间前六个⽉内任意⼀个⽉的社会保障资⾦缴
存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况
证明，依法不需要缴纳社会保障资⾦的单位应提
供相关证明材料； 4.提供参加本次政府采购活
动前三年内在经营活动中没有重⼤违法记录的书
⾯声明； 5.提供具有履⾏合同所必须的设备和
专业技术能⼒的承诺书。 供应商需在项⽬电⼦
化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并
提供相关证明资料后进⾏电⼦签章。

投标⼈资格条件证明⽂
件

2
供应商应提供健全的财务会计制度
的证明材料；

财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（
成⽴时间⾄提交响应⽂件截⽌时间不⾜⼀年的可
提供成⽴后任意时段的资产负债表）或其基本存
款账⼾开⼾银⾏出具的开标前三个⽉内资信证明
及基本存款账⼾的开⼾证明；供应商需在项⽬电
⼦化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺
并提供相关证明资料后进⾏电⼦签章。

投标⼈资格条件证明⽂
件
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3

单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接
控股、管理关系的不同供应商不得
参加同⼀合同项下的政府采购活动
； 为本项⽬提供整体设计、规范编
制或者项⽬管理、监理、检测等服
务的供应商，不得再参加该采购项
⽬的其他采购活动。

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《
投标函》完成承诺并进⾏电⼦签章。

投标⼈资格条件证明⽂
件

4.2特殊资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1 法定代表⼈授权书及被授权⼈ 法定代表⼈授权书及被授权⼈⾝份证明(法定代
表⼈直接参加投标的只须提交其⾝份证明)；

投标⼈资格条件证明⽂
件

2 信⽤记录

①“信⽤中国”（www.creditchina.gov.cn）⽹
站上未被列⼊政府采购不良⾏为记录、重⼤税收
违法案件当事⼈名单；②“中国执⾏信息公开⽹”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）⽹站上
未被列⼊失信被执⾏⼈名单；③“中国政府采购
⽹（www.ccgp.gov.cn）”上未被列⼊政府采
购严重违法失信⾏为记录名单；

投标⼈资格条件证明⽂
件

3 投标保证⾦ 缴纳投标保证⾦。 投标⼈资格条件证明⽂
件

4.3落实政府采购政策资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

⽆
 

-第50⻚-



第五章 评标办法

5.1总则
⼀、根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办

法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项⽬特点制定本评标办法。
⼆、评标⼯作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购⼈或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购⼈

代表和评审专家组成。
三、评标⼯作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标⼈。
四、本项⽬采取电⼦评标，通过项⽬电⼦化交易系统完成评标⼯作。评标委员会成员、采购⼈、代理机构和投标⼈应当按

照本招标⽂件规定和项⽬电⼦化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
五、评标过程中的书⾯材料往来均通过项⽬电⼦化交易系统传递，投标⼈通过互认的证书及签章加盖其电⼦印章后⽣效。

出现⽆法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
六、评标过程应当独⽴、保密，任何单位和个⼈不得⾮法⼲预评标活动。投标⼈⾮法⼲预评标活动的，其投标⽂件将作⽆

效处理；代理机构、采购⼈及其⼯作⼈员、采购⼈监督⼈员⾮法⼲预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会
采购包1： 共5⼈， 其中评审专家4⼈， 采购⼈代表1⼈。
⼀、评审专家是采取随机⽅式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购⼈根据《陕西省政府采购

评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部⻔同意后⾃⾏选定。
⼆、评标委员会成员应当满⾜并适应电⼦化采购评审的⼯作需要，使⽤已⾝份认证并具备签章功能的证书，登录项⽬电⼦

化交易系统进⼊项⽬评审功能模块确认⾝份、签到、推荐评标委员会组⻓。
三、评标委员会成员获取解密后的投标⽂件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代

理机构按规定申请补充抽取评审专家；⽆法及时补充抽取的，采购⼈或者代理机构应当封存供应商投标⽂件，按规定重新组建
评标委员会，解封投标⽂件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标⽂件规定的评标程序、评标⽅法和标准进⾏评标，并独⽴履⾏下列职责：
（⼀）熟悉和理解招标⽂件；
（⼆）审查供应商投标⽂件等是否满⾜招标⽂件要求，并作出评价；
（三）根据需要要求采购组织单位对招标⽂件作出解释；根据需要要求供应商对投标⽂件有关事项作出澄清、说明或者更

正；
（四）推荐中标候选供应商，或者受采购⼈委托确定中标供应商；
（五）起草评标报告并进⾏签署；
（六）向采购组织单位、财政部⻔或者其他监督部⻔报告⾮法⼲预评审⼯作的⾏为；
（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标⽅法
采购包1：综合评分法

5.4评标程序
5.4.1熟悉和理解招标⽂件和停⽌评标

⼀、评标委员会正式评审前，应当对招标⽂件进⾏熟悉和理解，内容主要包括招标⽂件中供应商资格资质性要求、采购项
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⽬技术、服务和商务要求、评审⽅法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
⼆、本招标⽂件有下列情形之⼀的，评标委员会应当停⽌评标：
（⼀）招标⽂件的规定存在歧义、重⼤缺陷的；
（⼆）招标⽂件明显以不合理条件对供应商实⾏差别待遇或者歧视待遇的；
（三）采购项⽬属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标⽂件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（四）采购项⽬属于政府采购促进中⼩企业发展的范围，但是招标⽂件未依法体现促进中⼩企业发展相关规定的；
（五）招标⽂件规定的评标⽅法是综合评分法、最低评标价法之外的评标⽅法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价

法，但实际上不符合国家规定；
（六）招标⽂件将投标⼈的资格条件列为评分因素的；
（七）招标⽂件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停⽌评标情形的，评标委员会应当通过项⽬电⼦化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停⽌评

审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何⽅式和理由停⽌评标。
出现上述应当停⽌评标情形的，采购组织单位应当通过项⽬电⼦化交易系统书⾯告知参加采购活动的供应商，并说明具体

原因，同时在陕西省政府采购⽹公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停⽌评标的，可以书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔
依法处理，并提供相关证明材料。
5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标⽂件的实质性要求，对符合资格的投标⽂件进⾏审查，以确定其是否满⾜本招标⽂件的实质性要求
。本项⽬符合性审查事项，必须以本招标⽂件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意⻅不⼀致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购
基本原则和招标⽂件规定。

符合性审查标准⻅下表（按以下顺序审查）：
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1
不正当竞争预防措施（实质性要求
）

1.在评标过程中，评标委员会认为投标⼈报价明
显低于其他实质性响应的投标⼈报价，有可能影
响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应
当要求其在合理的时间内提供成本构成书⾯说明
，并提交相关证明材料。书⾯说明应当按照国家
财务会计制度的规定要求，逐项就投标⼈提供的
货物、⼯程和服务的主营业务成本（应根据投标
⼈企业类型予以区别）、税⾦及附加、销售费⽤
、管理费⽤、财务费⽤等成本构成事项详细陈述
。 2.投标⼈提交的相关说明和证明材料，应当
加盖投标⼈（法定名称）电⼦印章，在评标委员
会要求的时间内通过项⽬电⼦化交易系统进⾏提
交，否则提交的相关证明材料⽆效。投标⼈不能
证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其
投标⽂件作为⽆效处理。

开标（报价）⼀览表 

投标（响应）报价明细
表
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2 签字、盖章是否符合要求 投标⽂件的签字、盖章是否有效，字迹是否清晰
可辨，编写格式符合采购⽂件要求

技术偏离表 分项报价
表 开标（报价）⼀览
表 中⼩企业声明函 技
术参数表 投标函 投标
（响应）报价明细表 

残疾⼈福利性单位声明
函 服务⽅案 投标⽂件
封⾯ 商务要求应答表 

监狱企业的证明⽂件 

投标⼈资格条件证明⽂
件

3 商务条款 投标⽂件商务要求（交货期、质保期、付款⽅式
、验收标准等）响应情况，若负偏离，投标⽆效 商务要求应答表

4 投标有效期是否满⾜要求 提交投标⽂件的截⽌之⽇起不少于90天 投标函

5 投标报价 报价唯⼀，只能有⼀个有效报价，不得提交选择
性报价，且不⾼于采购限价

开标（报价）⼀览表 

投标（响应）报价明细
表

6 其他 招标⽂件规定的其他⽆效标情形

技术偏离表 分项报价
表 开标（报价）⼀览
表 中⼩企业声明函 技
术参数表 投标函 投标
（响应）报价明细表 

残疾⼈福利性单位声明
函 服务⽅案 商务要求
应答表 投标⽂件封⾯ 

监狱企业的证明⽂件 

投标⼈资格条件证明⽂
件

以上实质性要求全部响应并满⾜采购需求的，则通过符合性审查；如有任意⼀项未响应或不满⾜采购需求的，则按⽆效投
标⽂件处理。如果评标委员会认为投标⼈有任意⼀项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。
5.4.3解释、澄清有关问题

⼀、评标过程中，评标委员会认为招标⽂件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书⾯解释。代理机构的
解释不得改变招标⽂件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标⼈权益的以有利于投标⼈的原则进⾏解释。

⼆、对投标⽂件中含义不明确、同类问题表述不⼀致或者有明显⽂字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标⼈作出
必要的澄清、说明或更正，并给予投标⼈必要的反馈时间。投标⼈应当按评标委员会的要求进⾏澄清、说明或者更正。投标⼈
的澄清、说明或者更正不得超出投标⽂件的范围或者改变投标⽂件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标⽂件的效⼒
，有效的澄清、说明或者更正材料是投标⽂件的组成部分。

三、投标⼈的澄清、说明或者更正需进⾏电⼦签章，应当不超出投标⽂件的范围、不实质性改变投标⽂件的内容、不影响
投标⼈的公平竞争、不导致投标⽂件从不响应招标⽂件变为响应招标⽂件的条件。下列内容不得澄清：

（⼀）投标⼈投标⽂件中不响应招标⽂件规定的技术参数指标和商务应答；
（⼆）投标⼈投标⽂件中未提供的证明其是否符合招标⽂件资格、符合性规定要求的相关材料；
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（三）投标⼈投标⽂件中的材料因印刷、影印等不清晰⽽难以辨认的。
四、投标⽂件报价出现下列情况的，按以下原则处理：
（⼀）投标⽂件中开标⼀览表（报价表）内容与投标⽂件中相应内容不⼀致的，以开标⼀览表（报价表）为准；
（⼆）⼤写⾦额和⼩写⾦额不⼀致的，以⼤写⾦额为准，但⼤写⾦额出现⽂字错误，导致⾦额⽆法判断的除外；
（三）单价⾦额⼩数点或者百分⽐有明显错位的，以开标⼀览表总价为准，并修改单价；
（四）总价⾦额与按单价汇总⾦额不⼀致的，以单价⾦额计算结果为准。
同时出现两种以上不⼀致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标⼈确认后产⽣约束⼒，投标⼈不确认的，其

投标⽆效。
五、对不同语⾔⽂本投标⽂件的解释发⽣异议的，以中⽂⽂本为准。
六、代理机构宣布评标结束前，投标⼈应通过项⽬电⼦化交易系统随时关注评标消息提⽰，及时响应评标委员会发出的澄

清、说明或更正要求。投标⼈未能及时响应的，⾃⾏承担不利后果。
评标委员会应当积极履⾏澄清、说明或者更正的职责，不得滥⽤权⼒。

5.4.4⽐较与评价
评标委员会应当按照招标⽂件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标⽂件进⾏商务和技术评估，综合⽐较和评

价。
5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购⼈及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购⽅式
管理暂⾏办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购⾮招标采购⽅式管理办法
（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项⽬评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号
）等⽂件要求，对评审数据进⾏全⾯校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，
确保评审数据准确⽆误、流程合规。
5.4.6确定中标候选⼈名单

采购包1： 按投标⼈综合得分从⾼到低进⾏排序，确定3名中标候选⼈。综合得分相同的，按投标报价由低到⾼顺序排列；
得分且投标报价相同的，按投标⼈提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产
品认证证书数量相同的并列。投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最⾼的投标⼈为排
名第⼀的中标候选⼈。
5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
⼀、招标公告刊登的媒体名称、开标⽇期和地点；
⼆、投标⼈名单和评标委员会成员名单；
三、评审⽅法和标准；
四、开标记录和评审情况及说明，包括投标⽆效供应商名单及原因；
五、评标结果，确定的中标候选⼈名单或者经采购⼈委托直接确定的中标⼈；
六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标⼈根据评标委员会要求进⾏的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更

换等；
七、报价最⾼的投标⼈为中标候选⼈的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电⼦签章确认，对评标过程和结果有不同意⻅的，应当在评标报告中写明并

说明理由。签字但未写明不同意⻅或者未说明理由的，视同⽆意⻅。拒不签字或加盖电⼦签章⼜未另⾏说明其不同意⻅和理由
的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则
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评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标⼈⽂件作⽆效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当
以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标⽂件规定。持不同意⻅的评标委员会成员应当在评标报告上签署
不同意⻅及理由，否则视为同意评标报告。持不同意⻅的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标⽂件规
定的，应当及时向采购⼈或代理机构书⾯反映。采购⼈或代理机构收到书⾯反映后，应当书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔依法
处理。

5.6评标细则及标准
⼀、评标委员会只对通过资格审查的投标⽂件，根据招标⽂件的要求采⽤相同的评标程序、评分办法及标准进⾏评价和⽐

较。
⼆、评标委员会成员应依据招标⽂件规定的评分标准和⽅法独⽴评审。

5.6.1评分办法
若采⽤综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标⼈的投标⽂件进⾏独⽴评审。 投标报价得

分=（评标基准价∕投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最⾼报价和最低报价。
因落实政府采购政策进⾏价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准
采购包1：

评审内容 评审标准

分值构成 详细评审70.00分
报价得分30.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件

技术参数

⼀、评审内容:投标产品的技术指标
和性能优于或完全满⾜招标⽂件技
术要求计40分。 ⼆、评审标准:标
注▲的技术参数每有⼀项负偏离扣1

分;未标注▲的技术参数每有⼀项负
偏离扣0.5分，扣完为⽌。 三、标
注▲参数需提供检测报告，未提供
或提供的证明材料不符合技术参数
要求的视为负偏离；未标注▲参数
需提供证明材料（检测报告、彩⻚
、官⽹、说明书、承诺函等任意⼀
种技术⽀撑性⽂件）。

40.0000 客观 技术参数表
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详细评审

业绩

供应商提供2023年1⽉1⽇⾄截⾏
时间前类似项⽬业绩，每提供1份计
1.5分，最⾼得3分，不提供不得分
。注:业绩证明:以合同为准，业绩时
间以合同签订时间为准，提供业绩
证明资料扫描件加盖投标单位公章

3.0000 客观 服务⽅案

质量保证

投标⼈提供针对本项⽬投标产品(科
研级⼩型⾃动⽓象监测站、管式四
层⼟壤墒情监测设备、物联⽹⾃动
⾍情信息采集仪、古柏病菌孢⼦捕
捉分析设备、树⽊冠层LAI叶⾯积指
数监测设备、多光谱物候相机、⼟
壤肥料养分检测仪)合法有效来源渠
道的证明⽂件。每提供⼀个产品的
合法有效来源渠道的证明⽂件计1分
，未提供不计分。本项最⾼计7分。

7.0000 客观 服务⽅案

服务⽅案

⼀、评审内容:投标⼈需针对本项⽬
提供完整的项⽬实施⽅案，包含但
不限于以下内容: 1实施⽅案(5分):

包含前期准备⽅案、供货⽅案、⼈
员配置⽅案、安装调试服务⽅案、
项⽬验收⽅案; 2保证措施(5分):包
含质⾥保证措施、进度计划措施、
实施过程中安全保障措施; 3应急⽅
案(5分):包含突发状况的应急处理
措施、质⾥问题补救措施、故障响
应时间及解决办法等; 4售后服务⽅
案(5分):包含质保期限、质保范围
及质保期内容故障处理;售后响应与
维修保障⽅案等; ⼆、评审标准: 1

、完整性:内容须全⾯，对评审内容
中的各项要求有详细描述; 2、可实
施性:切合实际情况，实施步骤清晰
、合理;3、针对性:内容能够紧扣项
⽬实际情况，科学合理。 三、赋分
标准:(满分20分): 1每⼀项评审内容
完全满⾜评审标准得5分; 2每⼀项
评审内容，若存在不明确、不合理
，不完整、针对性不强等⽅⾯，扣1

分。 3每⼀项评审内容不提供或完
全背离评审标准得0分。

20.0000 主观 服务⽅案
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异常低价
审查 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常
低价问题的通知》（财库〔2026〕
2号）等相关规定，政府采购评审中
出现下列情形之⼀的，评审委员会
应当启动异常低价投标（响应）审
查程序： （1）合计报价响应报价
低于全部通过符合性审查供应商响
应报价平均值50%的，即合计报价
响应报价<全部通过符合性审查供
应商响应报价平均值×50%。 （2

）合计报价响应报价低于通过符合
性审查且报价次低供应商响应报价5

0%的，即合计报价响应报价<通过
符合性审查且报价次低供应商响应
报价×50%。 （3）合计报价响应
报价低于最⾼限价45%的，即合计
报价响应报价<最⾼限价×45%。 

（4）评标委员会认为投标⼈的报价
明显低于其他通过符合性审查投标
⼈的报价（数量报价下，投标⼈的
报价明显⾼于其他通过符合性审查
投标⼈的报价），有可能影响产品
质量或者不能诚信履约的，应当要
求其在评标现场合理的时间内提供
书⾯说明，必要时提交相关证明材
料；投标⼈不能证明其报价合理性
的，评标委员会应当将其作为⽆效
投标处理。 评审委员会启动异常低
价投标（响应）审查后，属于前述
第1项⾄第4项情形的，应当要求相
关供应商在评审现场合理的时间内
对投标（响应）价格作出解释，提
供项⽬具体成本测算等与报价合理
性相关的书⾯说明及必要的证明材
料，包括但不限于原材料成本、⼈
⼯成本、制造费⽤等，给予相关供
应商的合理时间⼀般不少于30分钟
。其中，属于第3项情形，供应商已
随投标（响应）⽂件⼀并提交相关
书⾯说明及必要的证明材料的，在
评审现场可不再重复提交。

0.0000 客观
开标（报价）⼀览表
投标（响应）报价明细
表
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价格分 价格分

报价得分=(评审基准价∕评审报价)

×100×价格权重。满⾜采购⽂件要
求且评审报价最低的为基准价，因
落实政府采购政策进⾏价格调整的
，以调整后的价格计算基准价和评
审报价。注：若报价形式为总价、
单价、折扣、上浮率时，评审报价
=投标报价，扣除价=评审报价×扣
除⽐例=投标报价×扣除⽐例，扣除
后评审报价=评审报价-扣除价=投
标报价×（1-扣除⽐例）。

30.0000 客观
开标（报价）⼀览表
投标（响应）报价明细
表

采购包1：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格
式⽂件

1

⼩型、微型企业，监狱
企业，残疾⼈福利性单
位

投标⼈或联合体成员均
为⼩型、微型企业 10.00%

对于经主管预算单位统
筹后未预留份额专⻔⾯
向中⼩企业采购的采购
项⽬，以及预留份额项
⽬中的⾮预留部分采购
包，对符合《政府采购
促进中⼩企业发展管理
办法》（财库〔2020

〕46号）规定的⼩微
企业报价给予C1的扣
除，⽤扣除后的价格参
加评审。承接本项⽬的
供应商符合相应条件时
，给予C1的价格扣除
，即：评标价=最后报
价×（1-C1）;监狱企
业与残疾⼈福利性单位
视同⼩型、微型企业，
享受同等价格扣除，当
企业属性重复时，不重
复价格扣除

中⼩企业声明函 残疾⼈福
利性单位声明函 监狱企业
的证明⽂件

说明：
1、评分的取值按四舍五⼊法，保留⼩数点后两位；
2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。
若采⽤最低评标价法的，投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且投标报价最低的投标⼈为中标候选⼈。采⽤最低评标

价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进⾏的价格扣除外，不能对投标⼈的投标价格进⾏任何调整。
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5.7废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之⼀的，予以废标：
⼀、符合专业条件的投标⼈或者对招标⽂件作实质响应的投标⼈不⾜三家的；
⼆、出现影响采购公正的违法、违规⾏为的；
三、投标⼈的报价均超过了采购预算，采购⼈不能⽀付的；
四、因重⼤变故，采购任务取消的。
废标后，代理机构将在“陕西省政府采购⽹”上公告。对于评标过程中废标的采购项⽬，评标委员会应当对招标⽂件是否存

在不合理条款进⾏论证，并出具书⾯论证意⻅。

5.8定标
5.8.1 定标原则

⼀、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之⽇起2个⼯作⽇内将评标（评审）报告及有关资料送交采购⼈。
⼆、采购⼈在收到评标（评审）报告后5个⼯作⽇内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确

定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购⼈采取随机抽取的⽅式确定中标（成交）供应商。
三、采购⼈逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第⼀的供应商为中标

（成交）供应商。
四、根据采购⼈确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购⽹上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（

成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务
（⼀）遵守评审⼯作纪律；
（⼆）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标⽂件规定的评审程序、评审⽅法和评审标准进⾏独⽴评审；
（三）不得泄露评审⽂件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督管理部⻔报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或

者说明情况，供应商⾏贿、提供虚假材料或者串通情况，其他⾮法⼲预评审情况等；
（五）发现招标⽂件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重⼤缺陷导致评审⼯作⽆法进⾏时，停⽌评审并通过项

⽬电⼦化交易系统向采购组织单位书⾯说明情况，说明停⽌评审的情形和具体理由；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下⼯作纪律
（⼀）遵⾏《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼗⼆条和《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避

的规定。
（⼆）评审前，应当将通讯⼯具或者相关电⼦设备交由采购组织单位统⼀保管。
（三）评审过程中，不得与外界联系，因发⽣不可预⻅情况，确实需要与外界联系的，应当在监督⼈员监督之下办理。
（四）评审过程中，不得⼲预或者影响正常评审⼯作，不得发表倾向性、引导性意⻅，不得修改或细化招标⽂件确定的评

审程序、评审⽅法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购⼈代表的意⻅，不得协商评
分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意⻅，不得拒绝对⾃⼰的评审意⻅签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带⾛任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉
等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督⼈员的合法监督。
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（七）遵守有关廉洁⾃律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个⼈的财物或好处，不得接受采
购组织单位的请托。
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第六章 投标⽂件格式
采购包1：

详⻅附件：投标（响应）报价明细表
详⻅附件：开标（报价）⼀览表
详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：投标函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：分项报价表
详⻅附件：技术偏离表
详⻅附件：商务要求应答表
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：投标⼈资格条件证明⽂件
详⻅附件：技术参数表
详⻅附件：服务⽅案
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第七章 拟签订采购合同⽂本
详⻅附件：政府采购货物买卖合同.docx
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投标（响应）报价明细表
项⽬编号： ZYHY-2026-ZB31

项⽬名称： ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期
采购包： ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期
投标⼈名称：

时间：      年     ⽉     ⽇
签章：                      

合计：

备注：________

货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期

序号 报价内容
规格型号

品牌 产地
制造商名称

计量单位

报价形式
最⾼限价 单价 数量

响应报价

1
货物 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期

{供应商响应}

{供应商响应}

{供应商响应}

{供应商响应}

批 总价 998000元

{=响应报价/数量}元

1.0000

{供应商响应}元
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开标（报价）⼀览表
项⽬编号： ZYHY-2026-ZB31

项⽬名称： ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期
采购包： 1(⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期)

投标⼈（供应商）名称：

时间：      年     ⽉     ⽇
签章：                      

合计报价： 0 （零元整）

备注：________

序号 报价内容 报价形式 最⾼限价 响应报价

1 ⽩⽔县仓颉⼿植柏保护复壮项⽬--保护监测体系建设⼀期 总价 998000元 「汇总引⽤」元
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投标⽂件
采购项⽬名称：{项⽬名称}
采购项⽬编号：{项⽬编码}
采购包号：{包号}
投标⼈名称：{供应商名称}
⽇期:{当前⽇期}
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残疾⼈福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 ⺠政部 中国残疾⼈联合会关于促进残疾⼈就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
的规定，本单位为符合条件的残疾⼈福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项⽬名称}采购活动提供本单位制造的货
物，或者提供其他残疾⼈福利性单位制造的货物（不包括使⽤⾮残疾⼈福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（签章）：{供应商名称}

⽇ 期: {当前⽇期}

注：
1.残疾⼈福利性单位视同⼩型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中⼩企业发展的政府采购政策。残疾⼈福利性
单位本⾝属于⼩型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾⼈福利性单位的，不提供此声明。
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投标（响应）函
致：{代理机构名称}

我单位作为{项⽬名称}（项⽬编号：{项⽬编码}）的投标（响应）供应商，⾃愿参与本项⽬政府采购活动，充分理解采购⽂件的要
求，在此郑重声明及承诺：
⼀、我单位具有独⽴承担⺠事责任的能⼒；
⼆、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒；
四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重⼤违法记录；
六、我单位满⾜采购⽂件规定的特定条件；
七、我单位不存在与单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同⼀合同项下的政府采购活动的⾏为；
⼋、我单位不属于为本项⽬提供整体设计、规范编制或者项⽬管理、监理、检测等服务的供应商；
九、我单位不存在与其他供应商委托同⼀单位或者个⼈编制投标（响应）⽂件、办理投标（响应）事宜的情形；
⼗、如本项⽬采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质
量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购⽂件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
⼗⼀、我单位⼀旦中标（成交），将严格按照采购⽂件规定交纳代理服务费、履约保证⾦，在约定期限内签订采购合同，并严格
履⾏采购合同规定的责任和义务；
⼗⼆、我单位在本项⽬使⽤的任何技术、产品和服务（包括部分使⽤），不会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商标权或其它知
识产权⽽引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权⽽引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
⼗三、我单位为本项⽬实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试⾏）》《快递包装政府采购需
求标准（试⾏）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全⽆损运抵指定地点。
⼗四、我单位完全接受和理解本项⽬采购⽂件规定的实质性要求；
⼗五、我单位承诺，响应有效期为提交响应⽂件截⽌之⽇起{投标（响应）有效期天数}天；
根据采购⽂件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）⽂件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我
单位产⽣约束⼒，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）⽂件全部内容真实性负责。如经查实
上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取⼊围、成交的法律责任。
特此声明。
供应商名称：{供应商名称}（签章）
⽇ 期: {当前⽇期}

说明：
1.重⼤违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较⼤数额罚款等⾏政处罚。根
据《财政部关于<中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例>第⼗九条第⼀款“较⼤数额罚款”具体适⽤问题的意⻅》（财库〔2022〕3
号）规定，“较⼤数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、⾏政法规以及国务院有关部⻔明确规定相关领域“较⼤数额罚款”标
准⾼于200万元的，从其规定。 
2.需供应商提供的财务状况证明、履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒等证明材料的，按照本项⽬采购⽂件的规定提供。
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监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库

〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管

理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



投标人资格条件证明文件

一般资格

1.供应商须是中华人民共和国境内正式注册具有独立承担

民事责任能力的法人或自然人，并提供有效的统一社会信

用代码的营业执照；

2.财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（成立时间

至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时

段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的开标

前三个月内资信证明及基本存款账户的开户证明；

3.税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明：①税收缴纳证

明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的纳税证

明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；②

社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内

任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社

会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金

的单位应提供相关证明材料；



4.提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重

大违法记录的书面声明；

5.提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同

供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目

提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书

面声明。

特殊资格

1.法定代表人参磋商只须提供法定代表人身份证明书（附

法定代表人身份证复印件或扫描件）；被授权人参加磋商

只须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权

人身份证复印件或扫描件）；

2.供 应 商 不 得 为 “ 信 用 中 国  ” 网

站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信 被执行人



（ 页 面 跳 转 至 “ 中 国 执 行  信 息 公 开

网 ”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法

失信主体、政府采购严重违法失信行 为记录名单 ”的的投标

人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政

府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的供应商；

3.投标保证金

4.本项目不接受联合体投标（提供非联合体书面声明）；



法定代表人证明书与法定代表人授权书

  法定代表人证明书

致：采购人/采购代理机构

企

业

信

息

企业名称

法定地址

邮政编码

统一社会信用代码

法定
代表
人

姓名 性别

职务 联系电话

身份证号

法定
代表
人身
份证

（正反面）

法定代表人（签字或盖章）

（公章）

年  月  日

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书）





法定代表人授权书

采购人/采购代理机构：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法

定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别  、  

职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称     ）  （项目

编号：           ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文

书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授

权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人：          性别：         职务： 

联系地址：  

联系电话：                      传真： 

法定代表人及被授权人身份证



法定代表人身份证正反面 被授权人身份证正反面

说明：

1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于 90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。



近三年无重大违法记录书面声明

致：采购人/采购代理机构

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严

重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

                      投标人全称（公章）： 

                      法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

                      日   期：      年    月    日 



具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人/采购代理机构

  

    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

                      投标人全称（公章）： 

                      法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

                      日   期：      年    月    日 



非联合体投标声明函
  

（内容自拟）

投标人全称（公章）： 

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

日   期：      年    月    日 



书面声明

   （      采购人名称      ）    ：  

 我方作为  （项目名称）    （  合同包编号及合同包名称  ）  的供应商，在此声

明：

1. 我方不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商

参加同一合同项下的政府采购活动；

2.我方非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （盖章或签字）

日    期：        年    月 





分项报价表

项目名称：   

项目编号：      采购包号：

单位：元                  共   页，第   页

序
号

产品名称 品牌
规格
型号

生产
厂家

产地 单位 数量
单价

（万元）
合计

（万元）

1

…

N

投标报价（人民币大写）：                            （¥               万元）

备注：表内报价内容以万元为单位。

注：本表中的“投标报价”与“报价表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

  

投标人全称（公章）：  

                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  



技术偏离表

序号 条款名称 招标文件要求 投标文件内容 响应说明 备注

备注

1．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消成交资格，并按有关
规定进行处罚。
2．对《第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求》按实际响应情况
填写“优于”、“响应”、“不响应”，响应文件中技术、商务响应与采购文件技
术要求完全一致的，可以不在此表中列出，但必须提交空白表。

投标人：（投标人全称并加盖公章）            

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）      

日 期：     年    月    日



技术参数表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

采购包号：{请填写采购包编号}                      

序号 标的名称 招标文件要求 投标产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按招标文

件要求提供相应的证明材料。

3.投标人响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确

响应，否则视为未实质性响应本项目。



商务要求应答表

序号 条款名称 招标文件要求 投标文件内容 响应说明 备注

备注

1．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消成交资格，并按有关
规定进行处罚。
2．对《第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求》按实际响应情况
填写“优于”、“响应”、“不响应”，响应文件中技术、商务响应与采购文件技
术要求完全一致的，可以不在此表中列出，但必须提交空白表。

投标人：（投标人全称并加盖公章）            

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）      

日 期：     年    月    日



服务方案

投标人根据采购需求及评审办法自行编辑



中⼩企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）
参加{采购单位名称}的{项⽬名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中⼩企业制造。相关企业（含联合体中的中⼩企
业、签订分包意向协议的中⼩企业） 的具体情况如下：
1.{标的名称} ，属 于 {采购⽂件中明确的所属⾏业}⾏业；制造商为，从业⼈员 ⼈，营业收⼊为万元，资产总额为万元，属于；
以上企业，不属于⼤企业的分⽀机构，不存在控股股东为⼤企业的情形，也不存在与⼤企业的负责⼈为同⼀⼈的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(签章)：{供应商名称}

⽇ 期: {当前⽇期}

注：
1、供应商根据《⼯业和信息化部、国家统计局、国家发展和改⾰委员会、财政部关于印发中⼩企业划型标准规定的通知》（⼯
信部联企业〔2011〕300号）规定，结合⾃⾝实际，确定对应的中⼩企业划型。
2、从业⼈员、营业收⼊、资产总额填报上⼀年度数据，⽆上⼀年度数据的新成⽴企业从业⼈员、营业收⼊、资产总额均填0，根
据提交投标（响应）⽂件时的实际情况填写企业类型。
3、供应商不属于中⼩企业的，⽆需提供此声明。
标的名称
所属⾏业 请选择
制造商/承接（承建）企业名称
是否为新成⽴企业
从业⼈员（⼈）
营业收⼊（万元）
资产总额（万元）
企业规模

确定  取消

否

请选择⼀个企业
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