
工程量清单

序

号
公寓号 项目 施工内容及要求 数量 单位

1

6#

宿舍

乳胶

漆粉

刷

铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固，

粉刷石膏调平，批腻子 2遍，打磨后，

刷乳胶漆涂料 2遍，整体卫生保洁、床

及桌椅恢复原位

12400 ㎡

2
墙柜

拆除

1.柜体材质:120mm 厚砖墙体墙柜、水

泥板隔层、木质柜门

2.柜体尺寸:0.8*1.2*3m

3.拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、

外运

155 间

3

修补

破损

墙面

1.墙柜拆除处的破损墙面抹灰找平 930 ㎡

4
地面

拆除

1.拆除部位:拆除原始房间地面垫层，

厚 25cm

2.拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、

外运

2712.5 ㎡

5

块料

楼地

面

1.铺 600*600 水磨石地砖，砖缝做美缝

2.铺 3cm-5cm 厚 1:2 砂灰垫层

3.基层清理

2712.5 ㎡

6
门槛

拆除

1.拆除原有门槛

2.拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、

外运

155 个

7

踢脚

线拆

除

1.拆除原有踢脚线

2.拆除、清理、垃圾、装袋、转运下楼、

外运

2402.5 m



8

块料

踢脚

线

1.踢脚线高度:150mm

2.瓷砖踢脚

3.水泥砂浆粘贴

2402.5 m

9

组合

家具

搬移

1.组合家具（床、柜子、桌椅等）按学

校要求拆解后搬运下楼，运至学校指定

地方，归类堆放整齐

2.按学校要求，部分家具由施工单位直

接拉走

3.家具中垃圾清理干净，垃圾外运、弃

置

155 间

10
木门

拆除

1.尺寸:900*2600mm

2.拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、

外运

155 樘

11

门洞

口抹

灰修

补

1.线条部位、宽度:门洞口，500mm 宽

2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:

抹灰修补

930 m

12

钢质

防盗

门

1.门洞口尺寸:900*2600mm

2.定制钢制保温防盗门带上亮，钢板厚

度不低于 1.2mm

155 樘

13
墙体

刻槽

1.规格:刻槽尺寸小于 70

2.填充(恢复)方式:符合相关规范及要

求，综合考虑，水泥砂浆抹面

5177 m

14
电气

配管

1.名称:阻燃 pc20

2.配置形式及部位:卡扣安装、暗配

3.塑料接线盒、弯头

[工作内容]

1.电线管路敷设

4247 m



15
电气

配线

1.导线型号:BV-2.5

2.敷设部位:管内穿线

[工作内容]

1.配线

2.管内穿线

8370 m

16
开关

更换

1.原开关面板拆除

2.面板安装

3.焊、压接线端子

155 套

17 插座
1.安装带控制开关式斜五孔插座

2.焊、压接线端子
1860 套

18
弱电

配线

1.名称:UTP-CAT6

2.敷设环境:穿管

[工作内容]

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）

3844 m

19
弱电

插座

1.安装方式:距地 0.3M

[工程内容]

1.安装、卡接、测试

775 个

20

交换

机安

装

名称:8 路千兆交换机

[工作内容]

1.本体安装

2.电气、网络接通

3.单体测试

4.设备网络箱固定安装

155 台

21
灯具

更换

拆除旧灯具，房间内安装 300mm*1200m

m 条形 LED 照明灯具
155 套

22
暂列

金
￥140,000.00 1 项



23
垃圾

清运
对施工期间所产生的垃圾装袋外运 1822.14 m³


