
南郑区碑坝镇人民政府

南郑区碑坝镇茶园村通组道路建设项目

工程量清单编制说明

：

我们接受贵单位委托，对您单位拟建“南郑区碑坝镇茶园村通组道路

建设项目”依据国家现行造价政策及有关规定进行了最高限价编制，现将

编制情况报告如下：

一、工程概况

南郑区碑坝镇茶园村通组道路建设项目，项目位于南郑区碑坝镇。

线路 1，全长 1056 米，在茶园村凤岩组，起点朱贵平房后与通村水泥路

接界，终点陈伦怀青岗林；线路 2，全长 157 米，在茶园村新房组，起

点余平海家门口，终点林长科房前；线路 3，全长 516 米，在茶园村新

房组，起点龚孝才猪圈旁与新房组通组路接界，终点刘金龙房边。

项目全长 1.729 公里。项目建设标准按交通运输部颁发《小交通量

农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）规定执行，采用四级公路

Ⅱ类技术标准，设计速度 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，全

线路面采用水泥混凝土路面形式。

二、编制依据

1、中撰工程设计有限公司设计的《南郑区碑坝镇茶园村通组道路建

设项目》图纸；

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），

以下简称“编制办法”。

3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

5、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据



调整方案》的通知（交办公路［2016］66号）。

6、陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发《陕西省公路工程

主要材料运杂费参考标准》的通知，自2019年9月1日起执行。

7、陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编

制办法＞、＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》陕交发

［2019］93号文件的通知。

三、直接费

1、人工单价：

陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编制办

法＞、＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》陕交发

［2019］93号文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元／

工日。

2、材料单价：

外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通工程造价事务中心

发布的2026年5月份价格信息、《汉中建设工程造价信息-2026.5》并结

合调查市场价格加计至工地运杂费，部分地材综合考虑20km运距，采用

料场运至工地的价格，材料单价均按陕交发［2016］475号文件及交办

公路［2016］66号文规定计取。

3、机械使用费：

按《公路工程机械台班费用定额》（JTG／T 3833-2018）执行，可

变费用中涉及的柴油、电等单价均为当地市场价格，不变费用按交办公

路［2016］66号文规定调整。车船使用税和养路费标准按2012年1月10

日陕西省人民政府令第153号公布的《陕西省车船税征收办法》。

四、措施费

1、冬季施工增加费按准二区计取。



2、雨季施工增加费按雨I区（雨季期3月）计取。

3、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区增加费用、

沿海地区施工增加费不计。

4、施工辅助费、工地转移费按《公路工程建设项目概算预算编制

办法》（JTG 3830-2018）计取，行车干扰费未计取。

五、企业管理费

基本费用、主副食运费补贴、财务费用按《公路工程建设项目概算

预算编制办法》（JTG 3830-2018）计取，职工探亲、职工取暖未计取。

六、规费

规费按陕西省交通运输厅关于引发《＜公路工程建设项目投资估算

编制办法＞、＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》陕交

发［2019］93号的文件通知计取。

七、专项费用

施工场地建设费未计取，安全生产费按建安费总额的1.5％计取。
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