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相邻地块

室外工程说明：（室外仅涉及跑道及硬化铺装，竖向结合原设计执行，本图仅示意做法及范围）

1、现状室外土方回填至做法下；

2、室外管网敷设完毕；

3、室外设置环形跑道3条，每条宽度1200mm,线宽10mm；

4、其余室外均为广场砖硬化；

5、跑道转弯半径未注明者均为12000mm。



会
  

签

建
  
筑

结
  
构

给
排
水

电
  
气

暖
  
通

恒源华府幼儿园装修改造工程

建 施

第一版

1:100 2026.08

证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

设计总说明

02

恒源华府幼儿园装修改造工程

建 施

第一版

1:100 2026.08

证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军
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建 筑 设 计 说 明 一

防

水等
级

防水做法
防水层

防水卷材 防水涂料 水泥基防水材料

一
级

不应少于2

道
防水涂料或防水卷材不应少于1道

二
级

不应少于1

道
任选
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04

恒源华府幼儿园装修改造工程

建 施

第一版

1:100 2026.08

证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

一层现状平面图 1:100

说明：

1、现状建筑外墙门窗已经安装完毕，外墙面均为原始填充墙基层，无饰

面做法，外墙落水管已经安装完毕；

2、室内填充墙已经完成，墙面无饰面层；

3、室内地暖及垫层均已完成；

4、顶棚均为钢筋混凝土结构板低；

5、室内门窗未安装（均为洞口，尺寸同门窗编号尺寸）；

6、室内消防水、消防电、挡烟垂壁均安装完成；

7、楼梯间踏步均为混凝土原结构层，护栏未安装；中庭位置护栏已经安

装完成；

8、厨卫设备未安装（厨房排烟管道已经安装）；

9、卫生间防水已做，垫层未浇筑；

10、电梯设备未安装；

11、挡烟垂壁已经安装完成；

12、室外坡顶均未施工。
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二层现状平面图 1:100

说明：

1、现状建筑外墙门窗已经安装完毕，外墙面均为原始填充墙基层，无饰

面做法，外墙落水管已经安装完毕；

2、室内填充墙已经完成，墙面无饰面层；

3、室内地暖及垫层均已完成；

4、顶棚均为钢筋混凝土结构板低；

5、室内门窗未安装（均为洞口，尺寸同门窗编号尺寸）；

6、室内消防水、消防电、挡烟垂壁均安装完成；

7、楼梯间踏步均为混凝土原结构层，护栏未安装；中庭位置护栏已经安

装完成；

8、卫生间防水已做，垫层未浇筑；

9、电梯设备未安装；

10、挡烟垂壁已经安装完成；

11、雨棚未安装。
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三层现状平面图 1:100

说明：

1、现状建筑外墙门窗已经安装完毕，外墙面均为原始填充墙基层，无饰

面做法，外墙落水管已经安装完毕；

2、室内填充墙已经完成，墙面无饰面层；

3、室内地暖及垫层均已完成；

4、顶棚均为钢筋混凝土结构板低；

5、室内门窗未安装（均为洞口，尺寸同门窗编号尺寸）；

6、室内消防水、消防电、挡烟垂壁均安装完成；

7、楼梯间踏步均为混凝土原结构层，护栏未安装；中庭位置护栏已经安

装完成；

8、卫生间防水已做，垫层未浇筑；

9、电梯设备未安装；

10、挡烟垂壁已经安装完成；

11、雨棚未安装。
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屋顶现状平面图 1:100

说明：

1、屋面防水层已经完成，设备未安装，其余同以下楼层。
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说明：

1、屋面防水层已经完成，设备未安装，其余同以下楼层。
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10 - 1 现状立面图 1:100
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项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

N - A 现状立面图 1:100

A - N 现状立面图 1:100
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

现状剖面图
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

现状1-1剖面图 1:100

现状2-2剖面图 1:100
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

一层平面布置图
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

一层平面布置图 1:100

教室 54人

教室 54人

教室 54人

男卫

女卫
无障碍卫生间

电梯厅

接线间

隔离室

门斗

保健观察室
警卫室

热计量间

办公室 办公室

备用房间

办公室办公室

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

排风井

水暖井

冷媒井

备用房间

备用房间

备用房间

备用房间

备用房间

备用房间

坡道
坡道

台阶

备用通道

坡道

说明：

1、未注明尺寸及说明参见一层平面图。

2、外窗窗台做护窗栏杆，栏杆高度距地900，做

法参陕09J08第68页详图2。

3、屋面雨棚水舌为50PVC 水舌，外露100。

4、所有门窗均为原有洞口，原有尺寸。

5、电梯门洞口200厚镇压加气混凝土砌块封堵，

井道内每层采用Ø50镀锌钢管脚手架搭设层间防坠

落平台，成品木模板铺面。

6、讲桌、课桌椅、办公桌椅均为成品，仅示意，

建设单位自理。

水簸箕做法见陕09J026、外窗窗台小于900时做护

窗栏杆，做法参陕09J087、所有卫生间门洞高度

为2400。

7、雨水管应结合室外景观，遇硬质铺地在距地

150高处拐出，做法见陕09J02第18页详图3，水簸

箕做法参陕09J02第23页详图E。

8、所有未注明的台阶扶手和室外护栏做法参见陕

09J08第48页详图A，具体样式参照厂家样本选取

，栏杆高度900。

9、首层所有外门距地350范围内安装护门板。

10、各层所注线脚应与建筑立面图、详图以及结

构施工图相互对照无误后方可施工。

11、因保温材料STP的特殊性,所有外挂铝板或石

材须先施工预埋件及挂件后再贴保温，或按STP厂

家的工艺要求进行施工。

12、备用房间（-0.300）位置素土夯实回填后按地

面饰面层处理。

教卫一

教卫二

教卫二

台阶
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工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

二层平面布置图
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

二层平面布置图 1:100

教室 54人

教室 54人

教室 54人

男卫

女卫
无障碍卫生间

电梯厅

电井

办公室

办公室办公室办公室

办公室

综合部室

办公室
办公室

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

排风井

中庭
水暖井

冷媒井

屋面

说明：

1、未注明尺寸及说明参见一层平面图。

2、外窗窗台做护窗栏杆，栏杆高度距地900，做法参陕09J08第68页详图2。

3、屋面雨棚水舌为50PVC 水舌，外露100。

4、所有门窗均为原有洞口，原有尺寸。

5、电梯门洞口200厚镇压加气混凝土砌块封堵，井道内每层采用Ø50镀锌钢管脚手

架搭设层间防坠落平台，成品木模板铺面。

6、讲桌、课桌椅、办公桌椅均为成品，仅示意，建设单位自理。

教卫一

教卫二

教卫二
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工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

三层平面布置图
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证书编号：A261136466

工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

三层平面布置图 1:100

水暖井

电梯厅
男卫

女卫

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

排烟井

电井

排风井

无障碍卫生间

冷媒井

教室 54人

教室 54人

教室 54人

办公室

综合部室

办公室

办公室

办公室

中庭

说明：

1、未注明尺寸及说明参见一层平面图。

2、外窗窗台做护窗栏杆，栏杆高度距地900，做法参陕09J08第68页详图2。

3、屋面雨棚水舌为50PVC 水舌，外露100。

4、所有门窗均为原有洞口，原有尺寸。

5、电梯门洞口200厚镇压加气混凝土砌块封堵，井道内每层采用Ø50镀锌钢管脚手

架搭设层间防坠落平台，成品木模板铺面。

6、讲桌、课桌椅、办公桌椅均为成品，仅示意，建设单位自理。

教卫一

教卫二

教卫二
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专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

屋顶平面布置图
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工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

屋顶平面布置图 1:100
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工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

改造详图
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工程名称

子项名称

项目编号

审    定

校    对

制    图

设    计

专业负责人

项目负责人

图  别 图  号

比  例 日  期

版  次

出 图 签 章

执 业 签 章

图纸名称

任泽军

吴鹏程

吴鹏程

吴鹏飞

马文磊

2026-J-27

任泽军

排烟井 排烟井

教卫一详图 1:50 教卫二详图 1:50

卫生间改造说明:

1、卫生间的大便器、小便斗、洗面盆 和拖布池均选成品。

2、卫生间隔断为成品胶合板，做法参见陕09J05第27页详图。

3、盥洗台面做法参见陕09J05第54页详图1。

4、未注明洗手盆均为成品柱式陶瓷洗手盆、盥洗池高度为

0.5m。

5、所选洁具龙头等均应按儿童使用考虑，安装高度也应相应调

整。洁具为成品儿童洁具。

6、卫生间地面标高均比相应楼地面标高低15，地面均向地漏处

找5%坡。

7、未注明卫生间地漏距墙边150。

8、镜子的安装和儿童洗脸池的高度和宽度匹配安装。

9、卫生间设计仅为平面布置示意。

楼梯改造说明:

1、防护栏杆高度应从可踏部位顶面算起且净高不应小于

1.30m。竖向栏杆间距小于0.09m。

2、楼梯防滑条选用详见11J935图集31页节点6，踏步踢面不

应镂空，踏步面应做明显警示标识。

3、楼梯间栏杆参11J935图集28页，楼梯靠墙栏杆参11J935图

集31页。

4、楼梯除设成人扶手外，应在梯段两侧设儿童扶手，其高度

为O.6m。

5、施工单位在栏杆安装前应详细阅读陕09J08的相关说明文

字，明确楼梯及栏杆的相应的设计规范后，严格按照规范要

求进行施工。

6、楼梯梯井净宽度大于0.11m时，必须采取防止幼儿攀滑的

措施，楼梯栏杆应采取不易攀登的构造。

7、楼梯在半层处，梁下净高小于2.0米时，应采用栏杆封闭

梁下空间，人员不得进入。

8、防护栏杆水平承载能力应符合《建筑结构荷载规范》

GB50009的规定，楼梯梯井净宽度大于0.11m时，要采取安全防

护措施。
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