

2026 年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目

工程量清单

工程造价咨询人
或招标人：_____



(盖 章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



李卓亚

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____



于忠阳

(造价人员签字盖专用章)

2026 年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目

工程量清单编制说明

致汉中市南郑区新集镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位拟建 2026 年南郑区新集镇西关社区蔬菜大棚基地建设项目，工程量清单进行了编制，编制工作是依据国家现行造价政策执行，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

本工程图纸由九州同尚(西安)规划设计有限公司设计。

主要建设内容：

新建钢结构蔬菜大棚 38628.00m²，购买集装箱管理用房 4 套 72m²，水肥一体化设备管理用房 15m²，水肥一体化设备一套，室外砂石路 1300m²，室外管网及配套水电等设施,具体建设内容以工程量清单描述为准。

二、编制依据

- 1、依据汉中市南郑区新集镇人民政府的提供施工图纸；
- 2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》(2025)；
- 3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》(2025)；
- 4、《陕西省建设工程费用规则(2025)》；
- 5、《陕西省基价表(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省消耗量定额(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、

《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》及配套使用的相关计价文件、其他相关计价依据等;

6、主要材料价按汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026 年第 8 期材料价、当前建筑材料市场价综合计入。

三、问题说明

- 1、10 丝 po 膜暂定综合单价 2 元/m², 待竣工后据实结算;
- 2、立面手动卷膜器暂定综合单价 30 元/台, 待竣工后据实结算;
- 3、手动攀爬式拉链卷膜器暂定综合单价 45 元/台, 待竣工后据实结算;
- 4、水肥一体化设备暂定综合单价 20000 元/套, 待竣工后据实结算;
- 5、吊挂微喷配旋转喷头暂定综合单价 5 元/套, 待竣工后据实结算;
- 6、快速放滴器暂定综合单价 3.5 元/套, 待竣工后据实结算;
- 7、50m 深灌溉井暂定综合单价 55000 元/项, 待竣工后据实结算;
- 8、成品集装箱管理用房暂定综合单价 22500 元/套, 待竣工后据实结算;
- 9、本工程暂列金按 70000 元计取。

四、质量标准: 合格

