
西安⽯油⼤学鄠⾢校区科研教学2#楼项⽬初步设计中标（成交）明细
陕西⾦泽盛业项⽬管理有限公司受西安⽯油⼤学委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购鄠⾢校区科研教学2#楼项⽬初步设计（项

⽬编码：JZZB-【2026】-16）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （鄠⾢校区科研教学2#楼项⽬初步设计）

1.1、中标（成交）供应商：中国建筑西北设计研究院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,430,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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科研教学2#楼，地上5层（局部
3、4层），规划⽤地⾯积约

21333.78㎡（约32亩），总建
筑⾯积38800㎡，其中，地上建
筑⾯积38500㎡，地下建筑⾯积
300㎡。地上部分主要使⽤功能
为教学⽤房、实验⽤房，层⾼

4.5m，地下部分主要使⽤功能为
设备⽤房，层⾼4.2m。依据西安
⽯油⼤学鄠⾢校区科研教学2#楼
项⽬概念性设计⽅案，完成以下
设计服务⼯作：1.完成西安⽯油
⼤学鄠⾢校区科研教学2#楼项⽬
的主体、安装及室外总体⼯程
（含地下综合管沟等）初步设
计，提供设计说明书、设计图
纸、主要设备材料表和⼯程概算
等，并通过政府有关部⻔的审批
（含专家评审费）。2.完成项⽬
报批所需如海绵城市、再⽣⽔利
⽤、节能专项设计、绿⾊建设设
计、⼟建装配式等与项⽬报建有
关的其他初步设计⼯作，并通过
专项评审（含专家评审费）。3.
配合建设单位完成项⽬初步设计
审批需要的专家评审汇报、论
证、⽅案修订等⼯作。4.配合完
成后期施⼯图设计，提供有关的
技术⽀持⼯作。5.上述未涉及的
设计标准，执⾏国家及⾏业标
准，省、市相关规定。

3.2.1服务内容 采购包预算⾦额
（元）: 1,750,000.00 采购包最
⾼限价（元）: 1,750,000.00 供
应商报价不允许超过标的⾦额

3.2.2服务要求 依据西安⽯油⼤学
鄠⾢校区科研教学2#楼项⽬概念
性设计⽅案，完成以下设计服务⼯
作：1.完成西安⽯油⼤学鄠⾢校区
科研教学2#楼项⽬的主体、安装
及室外总体⼯程（含地下综合管沟
等）初步设计，提供设计说明书、
设计图纸、主要设备材料表和⼯程
概算等，并通过政府有关部⻔的审
批（含专家评审费）。2.完成项⽬
报批所需如海绵城市、再⽣⽔利
⽤、节能专项设计、绿⾊建设设
计、⼟建装配式等与项⽬报建有关
的其他初步设计⼯作，并通过专项
评审（含专家评审费）。3.配合建
设单位完成项⽬初步设计审批需要
的专家评审汇报、论证、⽅案修订
等⼯作。4.配合完成后期施⼯图设
计，提供有关的技术⽀持⼯作。5.
上述未涉及的设计标准，执⾏国家
及⾏业标准，省、市相关规定。
3.2.3⼈员配置要求：满⾜采购⼈
需求 3.2.4设施设备要求：满⾜采
购⼈需求 3.2.5其他要求：⽆
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1,430,000.001.00项1,430,000.00

陕西⾦泽盛业项⽬管理有限公司
2026年06⽉05⽇
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