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工程项目清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室 1060256.29

2 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--室外 22241.84

3 其他工程费 53553

合            计 1136051.13



工程项目总造价表

项目名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额
其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 增值税 安全文明施工费

1
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室
1,060,256.29 861,909.38 90,436.72 85711.16 50,797.83

1.1
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--土建工程
906,742.35 728,349.90 83,157.73 73035.69 46,594.34

1.2
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--给排水工程
22,732.26 19,661.71 1,193.57 1876.98 636.20

1.3
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--采暖工程
26,135.78 23,646.63 331.15 2158 178.46

1.4
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--通风工程
4,962.12 4,419.85 132.55 409.72 68.48

1.5
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--电气工程
99,683.78 85,831.29 5,621.72 8230.77 3,320.35

2
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室--室外
22,241.84 13,546.71 1,098.05 1318.03 876.55

2.1
永兴街道西坬村寨则梁组文化活动

室-室外土建
22,241.84 13,546.71 1,098.05 1318.03 876.55

3 其他工程费 53,553.00 53,553.00 4819.77

3.1 其他工程费 53,553.00 53,553.00 4819.77

合计 1,136,051.13 929,009.09 91,534.77 91848.96 51,674.38



工程项目清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--土建工程 906742.35

2 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--给排水工程 22732.26

3 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--采暖工程 26135.78

4 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--通风工程 4962.12

5 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--电气工程 99683.78

合            计 1060256.29



单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活
动室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 728349.9

1.1 其中:建筑工人社保费用 34307.55

2 措施项目费 83157.73

2.1 专业措施项目费 24789.41

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 1307.94

2.2 通用措施费 58368.32

2.2.1 安全文明施工措施费 46594.34

2.2.2 冬雨季施工增加费 5702.2

2.2.3 夜间施工增加费 1900.73

2.2.4 二次搬运费 2507.91

2.2.5 测量放线定位复测费 1663.14

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 811507.63

5 增值税 73035.69

6 挖基坑土方 8303.18

7 回填方 11651.4

8 余方弃置5km 2244.45

9 单位工程造价 906742.35

合                计 906742.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

A.1 土石方工程 22803.45

1 010102002001
挖基坑土方(计入费用

汇总)

1.土的类别:一、

二类土

2.开挖深度:2.25m

m3 1064.51

2 010103002001
余方弃置5km(计入费

用汇总)
m3 287.75

3 010102009001
回填方(计入费用汇总

)
m3 776.76

4 010102009002 回填方

1.填方部位:基坑

2.材料品种:3：7

灰土

m3 216.29 105.43 22803.45

A.2
地基处理与边坡支护工

程
139654.75

5 010201005001 填料桩地基

1.桩形式:灰土挤

密桩

2.桩长:8.5m

3.桩径:400

4.空桩长度:0.5m

5.填充材料种类及

配比:消石灰与土的

体积比为3:7

m3 365.12 382.49 139654.75

A.4 砌筑工程 58501.68

6 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:采用 MU

15非黏土实心砖

2.砂浆强度等级:M

7.5 水泥砂浆砌筑

m3 47.03 496.59 23354.63

7 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:采用KP1

承重多孔砖，砖的

强度等级为 MU10

2.墙体厚度:370

3.砂浆强度等级:

混合砂浆 M7.5

m3 47.62 494.81 23562.85

8 010401003002 多孔砖墙（防火）

1.砖品种、规格、

强度等级:采用KP1

承重多孔砖，砖的

强度等级为 MU10

2.墙体厚度:370

3.砂浆强度等级:

混合砂浆 M7.5

m3 10.98 501.54 5506.91



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

9 010401003003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:采用KP1

承重多孔砖，砖的

强度等级为 MU10

2.墙体厚度:240

3.砂浆强度等级:

混合砂浆 M7.5

m3 11.92 509.84 6077.29

A.5
混凝土及钢筋混凝土工

程
136190.59

10 010501001001 基础垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 8.71 356.15 3102.07

11 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

m3 8.19 350.04 2866.83

12 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

3.截面形式:矩形

m3 3.98 449.14 1787.58

13 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

3.板形式:有梁板

m3 37 364.23 13476.51

14 010502013002 实心楼板

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

3.板形式:平板

m3 8.82 380.84 3359.01

15 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

m3 2.76 565.04 1559.51

16 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

m3 12.64 496.50 6275.76

17 010502022002 高条带

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C15

m3 0.88 478.32 420.92



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

18 010502025001 散水 参陕09J01 散4

1. 50厚C20细石混

凝土面层撒1：1水

泥砂子压光

2. 150厚3：7灰土

垫层，宽出面层30

0

3. 素土夯实向外

坡4%

m2 52.6 82.64 4346.86

19 010502025002 坡道 参陕09J01 坡4

1. 50厚C20细石混

凝土面层，随捣抹

成粗麻面

2. 素水泥浆一道

（内掺粘胶）

3. 100（150）厚C

15混凝土

4. 300厚3 ： 7灰

土垫层分两层夯实

5. 素土夯实（坡

度按工程设计）

m2 51.84 136.06 7053.35

20 010503006001 过梁
1.混凝土强度等级

:C25
m3 3.02 407.53 1230.74

21 010505001001 垫层模板 m2 18.84 40.44 761.89

22 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立

基础模板
m2 20.48 85.29 1746.74

23 010505004001 柱面模板

1.模板形式:复合

模板

2.柱截面形式:矩

形柱

3.高度:3.6m以内

m2 51.47 80.80 4158.78

24 010505007001 有梁板模板

1.模板形式:复合

模板

2.高度:3.6m以内

m2 317.71 95.00 30182.45

25 010505007002 平板模板

1.模板形式:复合

模板

2.高度:3.6m以内

m2 73.52 86.69 6373.45

26 010505011001 构造柱模板
1.模板形式:复合

模板
m2 16.28 144.16 2346.92

27 010505012001 圈梁模板
1.模板形式:复合

模板
m2 59.79 87.41 5226.24

28 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:钢筋HPB300 直径

(mm) ≤10

t 0.017 5583.73 94.92

29 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:带肋钢筋HRB400

以内 直径(mm) ≤

10

t 3.989 5146.74 20530.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

30 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:带肋钢筋HRB400

以内 直径(mm) ≤

18

t 2.666 4932.83 13150.92

31 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:带肋钢筋HRB400

以内 直径(mm) ≤

25

t 1.441 4260.09 6138.79

A.8 门窗工程 29611.16

32 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:100

0*2700

2.门名称:M1027

3.门套材质、规格

:实木复合门

m2 2.7 599.46 1618.54

33 010802003002 防盗门

1.门洞口尺寸:100

0*2700

2.门名称:M1027

m2 2.7 593.94 1603.64

34 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:180

0*2700

2.门名称:M1827

m2 9.72 593.94 5773.10

35 010807001001 金属(塑钢、断桥)窗

1.窗洞口尺寸:150

0*1800

2.窗名称:C1518

3.框、扇材质及规

格:75系列单框双

玻断桥铝合金窗（

带纱）6+12Ar+6中

空玻璃

m2 2.7 500.96 1352.59

36 010807001002
金属(塑钢、断桥)窗

（乙级防火窗）

1.窗洞口尺寸:180

0*1500

2.窗名称:FC1815

m2 2.7 521.88 1409.08

37 010807001003 金属(塑钢、断桥)窗

1.窗洞口尺寸:180

0*1800

2.窗名称:C1818

3.框、扇材质及规

格:75系列单框双

玻断桥铝合金窗（

带纱）6+12Ar+6中

空玻璃

m2 35.64 500.96 17854.21

A.9 屋面及防水工程 100398.6

38 010901001001 瓦屋面 1.树脂瓦屋面 m2 365.84 120.00 43900.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

39 010902001001
屋面卷材防水 参陕09

J01 屋Ⅱ1

1、20厚1：2.5水

泥砂浆保护层，每1

m见方半缝分格

2、3.0厚SBS防水

卷材两道

3、25厚1：3水泥

砂浆找平层

m2 348 162.35 56497.80

A.10 保温、隔热、防腐工程 70064.59

40 011001001001
保温隔热屋面  参陕0

9J01 屋Ⅱ1

1、120厚硬质聚氨

酯泡沫塑料保温层

（燃烧性能为A级）

2、1：6水泥陶粒

或焦渣找坡最薄处3

0（或结构找坡）

3、钢筋混凝土屋面

板

m2 348 134.65 46858.20

41 011001003001 保温隔热墙面

60厚硬质聚氨酯泡

沫塑料外保温层(燃

烧性能为A级)

m2 238.91 87.02 20789.95

42 011001005001 保温隔热楼地面

周边地面采用20厚

硬质聚氨酯泡沫塑

料保温板，导热系

数为:0.025W/(M.K

)

m2 141.81 17.04 2416.44

A.11 楼地面装饰工程 67907.51

43 011102003001

块料楼地面 参陕09J0

1 地29 （部位：卫生

间、厨房地面）

1、铺8～10厚地砖

地面，干水泥擦缝

2、撒素水泥面（洒

适量清水）

3、30厚1：3干硬

性水泥砂浆结合层

（内掺建筑胶）

4、1.5厚合成高分

子涂抹结合层，四

周翻起150高

5、1:3水泥砂浆找

坡层最薄处20厚，

坡向地漏，一次抹

平

6、60厚C15混凝土

7、素土夯实

m2 279.2 236.01 65893.99



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

44 011105003001
块料踢脚线 参陕09J0

1  踢19 H=150

1、6～10厚铺地砖

踢脚，稀水泥浆（

或彩色水泥浆）擦

缝

2、5厚1∶2水泥砂

浆（内掺建筑胶）

粘结层

3、8厚1∶3水泥砂

浆打底扫毛或划出

纹道

4、水泥浆一道甩毛

（内掺建筑胶,砖墙

无此道工序）

m 74.88 26.89 2013.52

A.12
墙、柱面装饰与隔断、

幕墙工程
78119.7

45 011201001001

墙、柱面一般抹灰 参

陕09J01  内32（部位

：其余墙面）

A饰面：1、乳胶漆

两道

2、满刮腻子两遍

3、刷稀释乳胶漆一

道

4、局部刮腻子找平

B基层：1、5厚1:2

.5水泥砂浆找平

2、9厚1:3水泥砂

浆打底扫毛

m2 193.36 63.09 12199.08

46 011201001002
墙、柱面一般抹灰 参

陕09J01  外涂3
1.真石漆 m2 239.56 188.30 45109.15

47 011203003001

块料墙、柱面 参陕09

J01  内112 （部位：

厨房墙面）

A饰面：1、白水泥

擦缝（或1:1彩色

水泥细砂浆勾缝）

2、5厚釉面砖（粘

贴前先将锦砖浸水2

h以上）

3、4厚强力胶水泥

粘结层，挤揉压实

B基层：1、1.5厚

聚合物水泥基复合

防水涂料防水层（

防水层材料或按工

程设计）

2、9厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平

m2 91.96 226.31 20811.47

A.13 天棚工程 25097.87



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

48 011301001001

天棚抹灰 参陕09J01

棚12（部位：其余顶

棚）

1、喷（刷、辊）面

浆饰面

2、3厚1:2.5水泥

砂浆找平

3、5厚1:3水泥砂

浆打底扫毛或划出

纹道

4、素水泥浆一道甩

毛（内掺建筑胶）

m2 261.5 65.57 17146.56

49 011302001001

平面吊顶天棚 参陕09

J01  棚70 （部位：

厨房顶棚）

1、铝合金方板600

×600（575×575

）与配套专用龙骨

固定

2、与铝合金方板配

套的专用下层副龙

骨联结，间距≦60

0（750）

3、与安装型式配套

的专用上层主龙骨

，间距≦1200（15

00）用吊件与钢筋

吊杆联结后找平

4、10号镀锌低碳

钢丝（或φ8钢筋）

吊杆，双向中距≦1

200（15000，吊杆

上部与板底膨胀栓

固定

5、预制混凝土板可

在板缝内预埋吊环

，双向中距≦1200

（1500）

m2 54.29 146.46 7951.31

合              计 728349.90



措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 58368.32

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 46594.34 46594.34

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 5702.20 5702.20

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 1900.73 1900.73

4 011801002001 二次搬运费 项 1 2507.91 2507.91

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 1663.14 1663.14

二 专业措施 24789.41

1 011802001001 脚手架 项 1 15573.96 15573.96

2 011802003001 垂直运输 项 1 9215.45 9215.45

合                计 83157.73



其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
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注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--土
建工程 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 4 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合一类工 工日 6.2022 155 155 961.34 961.34

2 综合二类工 工日 796.1374 190 190 151266.11 151266.11

3 综合三类工 工日 315.2635 215 215 67781.65 67781.65

4 人工费调整 元 0.1396 1 1 0.14 0.14

小计 220009.24 220009.24

二 材料类别

1
热轧光圆钢筋HPB300 φ10

以内
kg 17.34 3.37 3.185 58.44 55.23

2
热轧带肋钢筋HRB400 φ10

以内
kg 4068.78 3.25 3.15 13223.54 12816.66

3
热轧带肋钢筋HRB400 φ12~

18
kg 2732.65 3.25 3.08 8881.11 8416.56

4
热轧带肋钢筋HRB400 φ20~

25
kg 1477.025 3.25 2.95 4800.33 4357.22

5 钢丝绳φ8 m 0.7413 3.42 3.42 2.54 2.54

6 镀锌槽钢10# kg 14.9443 4.7 4.7 70.24 70.24

7 铝合金靠墙条板 m2 2.7145 253.89 253.89 689.18 689.18

8 金属材料(摊销) kg 150.8311 4.34 4.34 654.61 654.61

9 塑料薄膜 m2 647.8928 1.96 1.96 1269.87 1269.87

10 沉头木螺钉L32 个 12.24 0.12 0.12 1.47 1.47

11 对拉螺栓 kg 22.732 8.08 8.08 183.67 183.67

12 膨胀螺栓M12×110 10套 5.2164 10.62 10.62 55.4 55.4

13 塑料膨胀螺栓 套 1996.8249 0.43 0.43 858.63 858.63

14 不锈钢合页 个 2.02 6.81 6.81 13.76 13.76

15 砂纸 张 65.2973 1.18 1.18 77.05 77.05

16 低合金钢焊条E43(综合) kg 22.551 11.5 11.5 259.34 259.34

17 低碳钢焊条J422(综合) kg 1.2035 9.03 9.03 10.87 10.87

18 圆钉 kg 24.5741 7.01 7.01 172.26 172.26

19 镀锌铁丝φ0.7 kg 35.5686 7.79 7.79 277.08 277.08

20 镀锌铁丝φ4.0 kg 108.1668 6.23 6.23 673.88 673.88

21 铁件(综合) kg 38.016 4.82 4.82 183.24 183.24

22 合金钢钻头 个 0.1014 6 6 0.61 0.61

23 水泥42.5 kg 10614 0.45 0.285 4776.3 3024.99

24 黄砂净砂 t 23.664 140 140 3312.96 3312.96

25 陶粒 m3 29.58 254.57 254.57 7530.18 7530.18

26 黏土 m3 18.3762 24.27 23 445.99 422.65

27 熟石灰 kg 191661.396 0.32 0.22 61331.65 42165.51



单位工程人材机汇总表
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二 材料类别

28 混凝土多孔砖240×115×90 千块 20.0829 1273.1 600 25567.54 12049.74

29
混凝土多孔砖（防火）240×

115×90
千块 3.6926 1273.1 620 4701.05 2289.41

30 混凝土实心砖240×115×53 千块 24.8695 480 325 11937.36 8082.59

31 原木(综合) m3 0.003 1895 1895 5.69 5.69

32 木材(成材) m3 0.0003 2065 2065 0.62 0.62

33 板枋材 m3 1.79 2065 2065 3696.35 3696.35

34 垫木 m3 2.7019 2020 2020 5457.84 5457.84

35 垫木60×60×60 块 6.9976 0.48 0.48 3.36 3.36

36 硬垫木 m3 0.0048 1992 1992 9.56 9.56

37 面砖400×500 m2 95.6384 57.52 57.52 5501.12 5501.12

38 地砖800×800 m2 290.368 67.19 67.19 19509.83 19509.83

39 铝合金方板 m2 54.29 72.66 60 3944.71 3257.4

40 耐碱玻璃纤维网格布 m2 279.5247 2.9 2.5 810.62 698.81

41
轻钢龙骨不上人型(平面)60

0×600
m2 57.0045 19.48 19.48 1110.45 1110.45

42 实木复合门1000*2700 樘 1 1100 1485 1100 1485

43 防火窗钢质 m2 2.6528 611 450 1620.86 1193.76

44
单框双玻断桥铝合金窗（带

纱）
m2 36.2658 419 419 15195.37 15195.37

45 钢制防盗门 m2 12.148 500 500 6074 6074

46 防滑木条 m3 0.003 1550.63 1550.63 4.65 4.65

47 陶瓷地砖踢脚线150 m 76.3776 12 12 916.53 916.53

48 腻子粉(成品) kg 1378.0765 1.17 1.17 1612.35 1612.35

49 真石漆 kg 1071.3123 8.8 8.5 9427.55 9106.15

50 醇酸清漆 kg 66.2982 13 13 861.88 861.88

51 苯丙乳胶底漆(综合) kg 22.4684 14.48 14.48 325.34 325.34

52 内墙涂料 kg 99.6577 8.4 8.2 837.12 817.19

53 苯丙乳胶漆内墙用 kg 53.7734 10.47 10.47 563.01 563.01

54 防水涂料JS kg 312.1527 6.46 6.46 2016.51 2016.51

55 聚氨酯甲乙料 kg 755.7386 11.8 11.8 8917.72 8917.72

56 红丹防锈漆 kg 17.4051 11 11 191.46 191.46

57 3.0厚SBS防水卷材 m2 789.09 27.43 27 21644.74 21305.43

58 建筑油膏 kg 172.6758 10.16 10.16 1754.39 1754.39

59 SBS弹性沥青防水胶 kg 100.6416 9.12 9.12 917.85 917.85

60 硅酮耐候密封胶 kg 39.1995 19.99 19.99 783.6 783.6

61 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 支 59.009 11.15 11.15 657.95 657.95

62 密封胶 kg 0.8733 10.81 10.81 9.44 9.44



单位工程人材机汇总表
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二 材料类别

63 改性沥青嵌缝油膏 kg 41.6 4.82 4.82 200.51 200.51

64 冷底子油 kg 168.7104 6.87 6.87 1159.04 1159.04

65 油漆溶剂油 kg 1.5419 4.4 4.4 6.78 6.78

66 液化石油气 kg 187.8644 7.26 7.26 1363.9 1363.9

67 二甲苯 kg 35.1792 7.79 7.79 274.05 274.05

68 醇酸漆稀释剂 kg 7.4743 8.05 8.05 60.17 60.17

69 隔离剂 kg 55.809 4.87 4.87 271.79 271.79

70 界面剂 kg 229.3536 1.89 1.89 433.48 433.48

71 粉状型建筑胶粘剂 kg 406.5092 2.17 2.17 882.12 882.12

72 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.2882 788.5 788.5 227.25 227.25

73 塑料粘胶带20mm×10m 卷 104.2636 3.56 3.56 371.18 371.18

74 聚苯乙烯板 m3 10.2819 254.11 254.11 2612.73 2612.73

75
120厚硬质聚氨酯泡沫塑料保

温层
m3 42.5952 254.11 422 10823.87 17975.17

76
20厚硬质聚氨酯泡沫塑料保

温板
m3 7.2323 254.11 422 1837.8 3052.03

77 钢管D48×3.5 kg 255.7449 3.45 3.45 882.32 882.32

78 硬塑料管φ20 m 138.604 2.65 2.65 367.3 367.3

79 吊杆 kg 14.7669 4.25 4.25 62.76 62.76

80 钢支撑及配件 kg 9.9811 4.65 4.65 46.41 46.41

81 水 m3 217.8702 5.63 5.63 1226.61 1226.61

82 电 kW·h 133.0698 0.71 0.71 94.48 94.48

83 木模板 m3 0.1392 1921.1 1921.1 267.42 267.42

84 复合模板 m2 138.678 48 48 6656.54 6656.54

85 扣件 个 71.9037 6.3 6.3 452.99 452.99

86 扣件 kg 26.8528 7.88 7.88 211.6 211.6

87 零星卡具 kg 43.6493 10.23 10.23 446.53 446.53

88 脚手架钢管 kg 178.588 4.55 4.55 812.58 812.58

89 脚手架钢管底座 个 1.2157 9.78 9.78 11.89 11.89

90 挡脚板 m3 0.0326 1583.95 1583.95 51.64 51.64

91 木脚手板 m3 0.4151 1495.3 1495.3 620.7 620.7

92 木支撑 m3 0.1321 1746.08 1746.08 230.66 230.66

93 水泥砂浆1:3 m3 0.0348 460.18 460.18 16.01 16.01

94 聚合物抗裂砂浆 kg 1314.005 0.55 0.55 722.7 722.7

95 聚合物粘接砂浆 kg 1318.7832 0.48 0.48 633.02 633.02

96 其他材料费(占材料费) 元 735.858 1 1 735.86 735.86

97 瓦屋面 m2 365.84 120 120 43900.8 43900.8
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二 材料类别

98 材料费调整 元 0.2852 1 1 0.29 0.29

99 混凝土C25 m3 3.0502 362.83 279 1106.7 851.01

100 预拌混凝土C15 m3 34.4592 345.13 261 11892.9 8993.85

101 预拌混凝土C25 m3 74.1239 362.83 279 26894.37 20680.57

102 预拌细石混凝土C20 m3 6.3291 389.38 270 2464.42 1708.86

103 干混砌筑砂浆DM M7.5 m3 25.5274 477.88 249 12199.03 6356.32

104 干混抹灰砂浆DP M10 m3 13.6922 477.88 259 6543.23 3546.28

105 干混地面砂浆DS M15 m3 7.134 482.3 269 3440.73 1919.05

106 干混地面砂浆DS M20 m3 21.3384 486.73 279 10386.04 5953.41

107 预拌水泥砂浆(综合) m3 0.5117 486.73 279 249.06 142.76

小计 421654.88 361431.43

三 机械类别

1 机械人工 工日 106.8519 215 215 22973.16 22973.16

2 汽油 kg 5.2263 8.64 8.64 45.16 45.16

3 柴油 kg 116.4348 7.27 7.27 846.48 846.48

4 电 kW·h 9284.7414 0.71 0.71 6592.17 6592.17

5 安拆费及场外运费 元 2096.1829 1 1 2096.18 2096.18

6 折旧费 元 5274.762 1 1 5274.76 5274.76

7 检修费 元 1453.4189 1 1 1453.42 1453.42

8 维护费 元 4688.0455 1 1 4688.05 4688.05

9 其他费 元 11.5541 1 1 11.55 11.55

10 机械费调整 元 0.0279 1 1 0.03 0.03

小计 43980.96 43980.96

合计 685645.08 625421.63



单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活
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序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 19661.71

1.1 其中:建筑工人社保费用 666.82

2 措施项目费 1193.57

2.1 专业措施项目费 349.82

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 18.68

2.2 通用措施费 843.75

2.2.1 安全文明施工措施费 636.2

2.2.2 冬雨季施工增加费 100.81

2.2.3 夜间施工增加费 33.46

2.2.4 二次搬运费 44.05

2.2.5 测量放线定位复测费 29.23

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 20855.28

5 增值税 1876.98

6 单位工程造价 22732.26

合                计 22732.26



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

排水 7855.86

1 031001006018 塑料管

[项目特征]

1.材质:PVC-U实壁

排水管

2.规格:De110

3.连接形式:承插

粘接

4.安装部位:室内

5.介质:排水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 8 78.56 628.48

2 031001006025 塑料管

[项目特征]

1.材质:PVC-U加厚

实壁管

2.规格:DN300

3.连接形式:承插

粘接

4.安装部位:室外

5.介质:排水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 54 132.02 7129.08

3 031003017001 地漏

[项目特征]

1.型号:De110

[工作内容]

1.安装

个 1 98.30 98.30

给水 11805.85



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

4 031001006020 塑料管

[项目特征]

1.材质:PP-R给水

管

2.规格:DN32

3.连接形式:热熔

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 69.4 48.34 3354.80

5 031001006023 塑料管

[项目特征]

1.材质:PP-R给水

管

2.规格:DN25

3.连接形式:热熔

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 6.12 39.82 243.70
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

6 031001006021 塑料管

[项目特征]

1.材质:PP-R给水

管

2.规格:DN20

3.连接形式:热熔

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 6.31 34.52 217.82

7 031001006024 塑料管

[项目特征]

1.材质:PP-R给水

管

2.规格:DN20

3.连接形式:热熔

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:热水

[工作内容]

1.管道安装

2.管件安装

3.塑料卡固定

4.压力试验

5.吹扫、冲洗

m 12 34.52 414.24

8 031002011003 水表

[项目特征]

1.规格:DN32

[工作内容]

1.安装

个 2 260.71 521.42

9 031002001017 阀门

[项目特征]

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级

:DN32

[工作内容]

1.阀门连接

2.试压检查

3.配合调试

个 3 149.51 448.53



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

10 031002001021 阀门

[项目特征]

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级

:DN32

[工作内容]

1.阀门连接

2.试压检查

3.配合调试

个 2 100.34 200.68

11 031002001022 阀门

[项目特征]

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级

:DN20

[工作内容]

1.阀门连接

2.试压检查

3.配合调试

个 1 65.63 65.63

12 030901017001 阀门

[项目特征]

1.类型:自动排气

阀（带阀门）

2.规格、压力等级

:DN15

[工作内容]

1.安装

个 1 57.79 57.79

13 031003004001 洗涤盆

[项目特征]

1.类型:洗菜盆

[工作内容]

1.器具安装

2.附件安装

3.打硅胶

组 2 483.66 967.32

14 031003016001 水龙头
[工作内容]

1.安装
个 4 35.86 143.44

15 031006004001 燃气热水器

[项目特征]

1.类型:16L即热燃

气热水器

[工作内容]

1.本体安装

2.附件安装

台 1 5170.48 5170.48

合              计 19661.71



措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 843.75

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 636.20 636.20

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 100.81 100.81

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 33.46 33.46

4 031401002001 二次搬运费 项 1 44.05 44.05

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 29.23 29.23

二 专业措施 349.82

1 031402001001 脚手架 项 1 349.82 349.82

2 031402002001
安装与生产运行同时

进行施工增加费
项 1

3 031402003001
有害身体健康环境中

施工增加费
项 1

合                计 1193.57



其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--给
排水工程 专业：通用安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 22.1501 186 186 4119.92 4119.92

2 人工费调整 元 115.3594 1 1 115.36 115.36

小计 4235.28 4235.28

二 材料类别

1 热轧中厚钢板δ8~15 kg 0.3362 3.81 3.81 1.28 1.28

2 热轧中厚钢板δ12~20 kg 0.241 3.81 3.81 0.92 0.92

3 橡胶板(综合) kg 0.223 8.7 8.7 1.94 1.94

4 橡胶板δ1~3 kg 0.0889 8.7 8.7 0.77 0.77

5 六角螺栓(综合) kg 0.36 8.08 8.08 2.91 2.91

6
六角螺栓带螺母、垫圈M16×

65~80
套 20.6 2.79 2.79 57.47 57.47

7 尼龙砂轮片φ400 片 0.016 10.22 10.22 0.16 0.16

8 砂纸 张 0.02 1.18 1.18 0.02 0.02

9 铁砂布(综合) 张 2.4192 1.61 1.61 3.89 3.89

10 低碳钢焊条J427(综合) kg 0.375 11.06 11.06 4.15 4.15

11 镀锌熟铁外丝32 个 4.04 2.12 2.12 8.56 8.56

12 碎布 kg 0.02 2.83 2.83 0.06 0.06

13 防水密封胶 支 0.3 6.46 6.46 1.94 1.94

14 机油(综合) kg 0.073 10.44 10.44 0.76 0.76

15 乙炔气 m3 0.05 17.29 17.29 0.86 0.86

16 乙炔气 kg 0.131 14.78 14.78 1.94 1.94

17 氧气 m3 0.462 5.06 5.06 2.34 2.34

18 漂白粉(综合) kg 0.0473 3.43 3.43 0.16 0.16

19 白铅油 kg 0.15 7.29 7.29 1.09 1.09

20 丙酮 kg 1.3722 8.68 8.68 11.91 11.91

21 粘接剂 kg 1.2564 12.39 12.39 15.57 15.57

22 焊接钢管DN20 m 0.1458 5.73 5.73 0.84 0.84

23 无缝钢管D22×2 m 0.018 4.04 4.04 0.07 0.07

24 输水软管φ25 m 0.036 9.83 9.83 0.35 0.35

25 橡胶软管DN20 m 0.0639 10.11 10.11 0.65 0.65

26 黑玛钢弯头DN15 个 1.01 1.99 1.99 2.01 2.01

27 黑玛钢活接头DN20 个 1.01 3.32 3.32 3.35 3.35

28 黑玛钢六角内接头DN15 个 1.01 1.33 1.33 1.34 1.34

29 黑玛钢六角内接头DN20 个 0.808 1.66 1.66 1.34 1.34

30 镀锌管箍DN32 个 2.02 1.5 1.5 3.03 3.03

31 黑玛钢管箍DN15 个 1.01 0.71 0.71 0.72 0.72



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--给
排水工程 专业：通用安装工程 第 2 页  共 3 页

二 材料类别

32 螺纹阀门DN15 个 0.036 32.74 32.74 1.18 1.18

33 螺纹阀门DN20 个 0.0444 39.82 39.82 1.77 1.77

34 聚四氟乙烯生料带宽20 m 20.931 0.4 0.4 8.37 8.37

35 水 m3 7.0587 5.63 5.63 39.74 39.74

36 其他材料费(占材料费) 元 2.8223 1 1 2.82 2.82

37 弹簧压力表Y-1000~1.6MPa 块 0.0548 48.67 48.67 2.67 2.67

38 压力表表弯DN15 个 0.0548 7.08 7.08 0.39 0.39

39 材料费调整 元 144.1993 1 1 144.2 144.2

小计 333.54 333.54

三 机械类别

1 机械人工 工日 1.5593 215 215 335.25 335.25

2 柴油 kg 20.3525 7.27 7.27 147.96 147.96

3 电 kW·h 8.2836 0.71 0.71 5.88 5.88

4 其他机具费(占机械费) 元 0.0726 1 1 0.07 0.07

5 安拆费及场外运费 元 2.9122 1 1 2.91 2.91

6 折旧费 元 58.4399 1 1 58.44 58.44

7 检修费 元 25.7881 1 1 25.79 25.79

8 维护费 元 57.316 1 1 57.32 57.32

9 其他费 元 14.64 1 1 14.64 14.64

10 机械费调整 元 28.8399 1 1 28.84 28.84

小计 677.1 677.1

四 主材类别

1 水龙头 个 4.04 28 28 113.12 113.12

2 地漏 De110 个 1.01 34.27 34.27 34.61 34.61

3 洗涤盆托架40×5 副 2.02 18 18 36.36 36.36

4 PVC-U实壁排水管 De110 m 7.6 12.9 12.9 98.04 98.04

5 PVC-U加厚实壁管 DN300 m 53.622 87 87 4665.11 4665.11

6 PP-R给水管 DN20 m 18.603 4.45 4.45 82.78 82.78

7 PP-R给水管 DN25 m 6.2179 6.84 6.84 42.53 42.53

8 PP-R给水管 DN32 m 70.5104 10.96 10.96 772.79 772.79

9 塑料给水管热熔管件 DN25 个 6.6157 1.91 1.91 12.64 12.64

10 塑料给水管热熔管件 DN32 个 61.5578 2.92 2.92 179.75 179.75

11 塑料给水管热熔管件 DN20 个 22.4298 1.19 1.19 26.69 26.69

12 排水管粘接管件 De110 个 9.248 10.67 10.67 98.68 98.68

13 硬聚氯乙烯塑料管箍 DN300 个 2.376 50.44 50.44 119.85 119.85

14 截止阀 DN32 个 3 74.17 74.17 222.51 222.51

15 止回阀 DN32 个 2 25 25 50 50



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--给
排水工程 专业：通用安装工程 第 3 页  共 3 页

四 主材类别

16 截止阀 DN20(综合) 个 1.01 33.06 33.06 33.39 33.39

17
自动排气阀（带阀门） DN1

5
个 1 24 24 24 24

18 洗菜盆 套 2.02 330 330 666.6 666.6

19 水表 DN32 块 2 120 120 240 240

20 16L即热燃气热水器 台 1 4990 4990 4990 4990

小计 12509.45 12509.45

合计 17755.37 17755.37



单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活
动室--采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 23646.63

1.1 其中:建筑工人社保费用 187.17

2 措施项目费 331.15

2.1 专业措施项目费 94.46

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 5.04

2.2 通用措施费 236.69

2.2.1 安全文明施工措施费 178.46

2.2.2 冬雨季施工增加费 28.28

2.2.3 夜间施工增加费 9.39

2.2.4 二次搬运费 12.36

2.2.5 测量放线定位复测费 8.2

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 23977.78

5 增值税 2158

6 单位工程造价 26135.78

合                计 26135.78



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 031001002006 钢管

钢管�

[项目特征]

1.安装部位（室内

、外）:室内

2.输送介质（给水

、排水、热媒体、

燃气、雨水）:热水

3.材质:焊接钢管

4.规格:DN32

5.连接形式:焊接

6.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护层

设计要求:除锈后刷

防锈漆两遍

[工作内容]

1.管道、管件及弯

管的制作安装

2.套管（包括防水

套管）制作、安装

3.管道除锈、刷油

、防腐

4.给水管道消毒、

冲洗

5.水压及泄漏试验

m 5 47.27 236.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

2 031001002007 钢管

钢管�

[项目特征]

1.安装部位（室内

、外）:室内

2.输送介质（给水

、排水、热媒体、

燃气、雨水）:热水

3.材质:焊接钢管

4.规格:DN25

5.连接形式:螺纹

连接

6.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护层

设计要求:除锈后刷

防锈漆两遍

[工作内容]

1.管道、管件及弯

管的制作安装

2.套管（包括防水

套管）制作、安装

3.管道除锈、刷油

、防腐

4.给水管道消毒、

冲洗

5.水压及泄漏试验

m 30.3 59.64 1807.09

3 031006002001 燃气采暖炉

[项目特征]

1.型号:燃气壁挂

炉 28KW

[工作内容]

1.本体安装

2.附件安装

台 1 6388.26 6388.26

4 030801001001

地暖工程

   地暖按室内地暖净

面积，（含分集水器

阀门 保护层(铝箔)绝

热保温层 防潮层 干

硬性水泥砂浆 钢丝网

，混凝土垫层）

㎡ 260 58.00 15080.00

5 031008001001 采暖工程系统调试
[工作内容]

1.系统调试
系统 1 134.93 134.93

合              计 23646.63



措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 236.69

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 178.46 178.46

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 28.28 28.28

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 9.39 9.39

4 031401002001 二次搬运费 项 1 12.36 12.36

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 8.20 8.20

二 专业措施 94.46

1 031402001001 脚手架 项 1 94.46 94.46

2 031402002001
安装与生产运行同时

进行施工增加费
项 1

3 031402003001
有害身体健康环境中

施工增加费
项 1

合                计 331.15



其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--采
暖工程 专业：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 5.8088 186 186 1080.44 1080.44

2 综合三类工 工日 0.149 215 215 32.04 32.04

3 人工费调整 元 75.6486 1 1 75.65 75.65

小计 1188.13 1188.13

二 材料类别

1 热轧中厚钢板δ8~15 kg 0.1215 3.81 3.81 0.46 0.46

2 橡胶板δ1~3 kg 0.0287 8.7 8.7 0.25 0.25

3 线麻 kg 0.0455 11.04 11.04 0.5 0.5

4 尼龙砂轮片φ100 片 0.082 2.93 2.93 0.24 0.24

5 尼龙砂轮片φ400 片 0.3492 10.22 10.22 3.57 3.57

6 铁砂布0#~2# 张 0.763 1.35 1.35 1.03 1.03

7 低碳钢焊条J427(综合) kg 0.1211 11.06 11.06 1.34 1.34

8 镀锌铁丝φ2.8~4.0 kg 0.2435 6.42 6.42 1.56 1.56

9 碎布 kg 0.8042 2.83 2.83 2.28 2.28

10 酚醛防锈漆 kg 1.0779 12.73 12.73 13.72 13.72

11 机油(综合) kg 0.634 10.44 10.44 6.62 6.62

12 铅油(厚漆) kg 0.4575 7.13 7.13 3.26 3.26

13 乙炔气 kg 0.0355 14.78 14.78 0.52 0.52

14 氧气 m3 0.0906 5.06 5.06 0.46 0.46

15 漂白粉(综合) kg 0.0136 3.43 3.43 0.05 0.05

16 焊接钢管DN20 m 0.0535 5.73 5.73 0.31 0.31

17 橡胶软管DN20 m 0.0247 10.11 10.11 0.25 0.25

18 螺纹阀门DN20 个 0.0146 39.82 39.82 0.58 0.58

19 聚四氟乙烯生料带宽20 m 1.2 0.4 0.4 0.48 0.48

20 钢丝刷子 把 0.0888 9.05 9.05 0.8 0.8

21 水 m3 0.2016 5.63 5.63 1.14 1.14

22 其他材料费(占材料费) 元 0.2514 1 1 0.25 0.25

23 弹簧压力表Y-1000~1.6MPa 块 0.0071 48.67 48.67 0.35 0.35

24 压力表表弯DN15 个 0.0071 7.08 7.08 0.05 0.05

25 材料费调整 元 50.0616 1 1 50.06 50.06

小计 90.13 90.13

三 机械类别

1 机械人工 工日 0.0416 215 215 8.94 8.94

2 汽油 kg 0.0533 8.64 8.64 0.46 0.46

3 电 kW·h 13.7404 0.71 0.71 9.76 9.76

4 安拆费及场外运费 元 6.4966 1 1 6.5 6.5



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--采
暖工程 专业：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

三 机械类别

5 折旧费 元 3.9808 1 1 3.98 3.98

6 检修费 元 0.5228 1 1 0.52 0.52

7 维护费 元 1.4678 1 1 1.47 1.47

8 机械费调整 元 63.4114 1 1 63.41 63.41

小计 95.04 95.04

四 主材类别

1 焊接钢管 DN32(综合) m 5.075 10.33 10.33 52.42 52.42

2 焊接钢管 DN25(综合) m 29.391 7.99 7.99 234.83 234.83

3 钢管焊接管件 DN32 个 0.42 3.67 3.67 1.54 1.54

4 镀锌钢管螺纹管件 DN25 个 37.2993 5.17 5.17 192.84 192.84

5 燃气壁挂炉 28KW 台 1 6174 6174 6174 6174

6

地暖工程

   地暖按室内地暖净面积，

（含分集水器 阀门 保护层(

铝箔)绝热保温层 防潮层 干

硬性水泥砂浆 钢丝网，混凝

土垫层）

㎡ 260 58 58 15080 15080

小计 21735.63 21735.63

合计 23108.93 23108.93



单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活
动室--通风工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 4419.85

1.1 其中:建筑工人社保费用 71.58

2 措施项目费 132.55

2.1 专业措施项目费 41.73

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 2.23

2.2 通用措施费 90.82

2.2.1 安全文明施工措施费 68.48

2.2.2 冬雨季施工增加费 10.85

2.2.3 夜间施工增加费 3.6

2.2.4 二次搬运费 4.74

2.2.5 测量放线定位复测费 3.15

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 4552.4

5 增值税 409.72

6 单位工程造价 4962.12

合                计 4962.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--通风工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 030702001003 碳钢通风管道

碳钢通风管道制作

安装�

[项目特征]

1.材质:镀锌钢板

2.形状:圆形

3.周长或直径:360

以内

4.板材厚度:0.5

5.风管附件、支架

设计要求:型钢

6.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护层

设计要求:支架除锈

后刷防锈漆两遍调

和漆两遍，风管采

用50mm厚的玻璃棉

进行隔热+铝箔保温

m2 0.34 173.04 58.83

2 030701003004 通风机

通风机�

1.形式:厨房(事故

排风)PF-1 SZF-E-

2.5(防爆) 风量:1

404m3/h,转速:290

0r/min 风压:262P

a,功率:0.25Kw,噪

声:72dB

台 1 1853.05 1853.05

3 030703003002 风口、散流器

铝及铝合金风口散

流器制作安装�

[项目特征]

1.类型:防雨百叶

风口 350*350

[工作内容]

1.制作

2.安装

个 1 250.80 250.80

4 030703001001 风阀

碳钢调节阀制作安

装�

[项目特征]

1.类型:70℃防火

阀

2.规格:350*350

[工作内容]

1.安装

2.制作

3.除锈、刷油

个 1 418.89 418.89

5 030704007001 事故风机手动开启装置 手动开启装置 套 2 900.88 1801.76

6 030705001001
通风空调工程检测、调

试
系统 1 36.52 36.52

合              计 4419.85



措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--通风工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 90.82

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 68.48 68.48

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 10.85 10.85

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 3.60 3.60

4 031401002001 二次搬运费 项 1 4.74 4.74

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 3.15 3.15

二 专业措施 41.73

1 031402001001 脚手架 项 1 41.73 41.73

2 031402002001
安装与生产运行同时

进行施工增加费
项 1

3 031402003001
有害身体健康环境中

施工增加费
项 1

合                计 132.55



其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--通风工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--通
风工程 专业：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 2.3126 186 186 430.14 430.14

2 人工费调整 元 25.809 1 1 25.81 25.81

小计 455.95 455.95

二 材料类别

1 圆钢φ6~8 kg 0.0656 3.37 3.37 0.22 0.22

2 扁钢59以内 kg 1.7852 3.56 3.56 6.36 6.36

3 角钢50×5以内 kg 1.2124 3.62 3.62 4.39 4.39

4 橡胶板δ1~3 kg 0.3142 8.7 8.7 2.73 2.73

5 棉纱头 kg 0.06 9.34 9.34 0.56 0.56

6 铁铆钉 kg 0.0082 8.91 8.91 0.07 0.07

7 精制六角带帽螺栓M8×75 套 35.077 0.77 0.77 27.01 27.01

8
精制六角带帽螺栓M2~5×4~

20
10套 3.51 0.84 0.84 2.95 2.95

9 垫圈M2~8 10个 7.02 1 1 7.02 7.02

10 垫圈M10~20 10个 7.0154 1.06 1.06 7.44 7.44

11 尼龙砂轮片φ400 片 0.0008 10.22 10.22 0.01 0.01

12 低碳钢焊条J427(综合) kg 0.036 11.06 11.06 0.4 0.4

13 煤油 kg 0.8 13.27 13.27 10.62 10.62

14 黄干油钙基酯 kg 0.3 10.99 10.99 3.3 3.3

15 乙炔气 kg 0.0018 14.78 14.78 0.03 0.03

16 氧气 m3 0.0046 5.06 5.06 0.02 0.02

17 其他材料费(占材料费) 元 0.7701 1 1 0.77 0.77

18 材料费调整 元 20.2171 1 1 20.22 20.22

19 预拌细石混凝土C20 m3 0.01 389.38 389.38 3.89 3.89

小计 98.01 98.01

三 机械类别

1 机械人工 工日 0.0843 215 215 18.12 18.12

2 汽油 kg 0.1056 8.64 8.64 0.91 0.91

3 电 kW·h 3.2983 0.71 0.71 2.34 2.34

4 安拆费及场外运费 元 0.1997 1 1 0.2 0.2

5 折旧费 元 2.0731 1 1 2.07 2.07

6 检修费 元 0.3522 1 1 0.35 0.35

7 维护费 元 0.3463 1 1 0.35 0.35

8 机械费调整 元 18.4965 1 1 18.5 18.5

小计 42.84 42.84

四 主材类别



单位工程人材机汇总表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室--通
风工程 专业：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

1 镀锌薄钢板 0.5δ0.6 m2 0.3869 20.9 20.9 8.09 8.09

2 防雨百叶风口 Φ100 个 1 35 35 35 35

3 防雨百叶风口 350*350 个 1 73.5 73.5 73.5 73.5

4 70℃防火阀 350*350 个 1 220.5 220.5 220.5 220.5

5

厨房(事故排风)PF-1 SZF-E

-2.5(防爆) 风量:1404m3/h

,转速:2900r/min 风压:262

Pa,功率:0.25Kw,噪声:72dB

台 1 1483.2 1483.2 1483.2 1483.2

6
事故风机事故风机手动开启

装置
套 2 900.88 900.88 1801.76 1801.76

小计 3622.05 3622.05

合计 4218.85 4218.85



单位工程清单费用汇总表

工程名称:永兴街道西坬村寨则梁组文化活
动室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 85831.29

1.1 其中:建筑工人社保费用 3514.63

2 措施项目费 5621.72

2.1 专业措施项目费 1218.17

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 65.04

2.2 通用措施费 4403.55

2.2.1 安全文明施工措施费 3320.35

2.2.2 冬雨季施工增加费 526.13

2.2.3 夜间施工增加费 174.64

2.2.4 二次搬运费 229.9

2.2.5 测量放线定位复测费 152.53

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 91453.01

5 增值税 8230.77

6 单位工程造价 99683.78

合                计 99683.78



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

弱电 8812.18

1 030412001015 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC25

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 104.9 26.01 2728.45

2 030412001016 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC15

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 27.9 19.40 541.26

3 030502005001 光缆

[项目特征]

1.名称:一芯单模

光纤

[工作内容]

1.敷设

m 104.9 8.03 842.35

4 030502003001 双绞线缆

[项目特征]

1.名称:UTP6

[工作内容]

1.敷设

m 27.9 7.75 216.23

5 030504003001 前端机柜

[项目特征]

1.名称:弱电箱（

含8口千兆交换机带

光口 LIU SWITCH

等）

[工作内容]

1.安装

2.连接电源

3.接地

台 1 4357.27 4357.27

6 030502002001 弱电插座

[项目特征]

1.名称:信息插座

[工作内容]

1.安装

2.接线

个 2 63.31 126.62

强电 77019.11



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

7 030412001013 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC100

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 5.5 110.25 606.38

8 030412001012 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC50

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 5.21 49.08 255.71

9 030412001002 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC32

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 107.55 28.42 3056.57

10 030412001003 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 191.64 20.65 3957.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

11 030412001010 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC15

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 209.05 19.40 4055.57

12 030412001014 配管

[项目特征]

1.名称:电气配管

2.材质:塑料管

3.规格:PC20

4.配置形式:暗配

[工作内容]

1.电线管路敷设

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.穿引线

4.接地

m 53.5 19.49 1042.72

13 030409001008 电力电缆

[项目特征]

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4X9

5+1X50

3.电缆头

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆防护

m 8.5 495.67 4213.20

14 030409001009 电力电缆

[项目特征]

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY-4

X25+1X16

3.电缆头

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆防护

m 11.14 179.02 1994.28

15 030409001010 电力电缆

[项目特征]

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY-5

X6

3.电缆头

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆防护

m 39.4 52.17 2055.50
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

16 030409001011 电力电缆

[项目特征]

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZN-YJY-

5x4

3.电缆头

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆防护

m 90.53 41.91 3794.11

17 030409001012 电力电缆

[项目特征]

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZN-YJY-

5X2.5

3.电缆头

[工作内容]

1.电缆敷设

2.电缆防护

m 15.34 38.24 586.60

18 030412003009 配线

[项目特征]

1.名称:电气配线

2.配线形式:暗配

3.型号:WDZ-BYJ4

[工作内容]

1.配线

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.支持体（夹板、

绝缘子、槽板）安

装

m 697.61 5.85 4081.02

19 030412003010 配线

[项目特征]

1.名称:电气配线

2.配线形式:暗配

3.型号:WDZN-BYJ4

[工作内容]

1.配线

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.支持体（夹板、

绝缘子、槽板）安

装

m 18.7 6.03 112.76
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

20 030412003011 配线

[项目特征]

1.名称:电气配线

2.配线形式:暗配

3.型号:WDZ-BYJ2.

5

[工作内容]

1.配线

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.支持体（夹板、

绝缘子、槽板）安

装

m 325.21 4.21 1369.13

21 030412003012 配线

[项目特征]

1.名称:电气配线

2.配线形式:暗配

3.型号:WDZN-BYJ2

.5

[工作内容]

1.配线

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.支持体（夹板、

绝缘子、槽板）安

装

m 24.42 4.44 108.42

22 030412003005 配线

[项目特征]

1.名称:电气配线

2.配线形式:暗配

3.型号:WDZN-RYSP

-2X2.5

[工作内容]

1.配线

2.钢索架设（拉紧

装置安装）

3.支持体（夹板、

绝缘子、槽板）安

装

m 152.2 10.75 1636.15

23 030413001001 普通灯具

[项目特征]

1.名称:LED暗藏平

板灯600X600

[工作内容]

1.安装

套 20 139.63 2792.60

24 030413002001 装饰灯

[项目特征]

1.名称:自带蓄电

池安全出口标志灯(

持续型)

[工作内容]

1.安装

套 2 165.62 331.24
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

25 030413002002 装饰灯

[项目特征]

1.名称:自带蓄电

池多信息复合标志

灯(双面)(持续型)

[工作内容]

1.安装

套 2 165.62 331.24

26 030413002003 装饰灯

[项目特征]

1.名称:自带蓄电

池方向标志灯(向左

或向右)(持续型)

[工作内容]

1.安装

套 6 165.62 993.72

27 030413002005 装饰灯

[项目特征]

1.名称:自带蓄电

池消防应急照明灯

具

[工作内容]

1.安装

套 6 165.62 993.72

28 030412005001 接线盒

小电器�

[项目特征]

1.名称:接线盒

[工作内容]

1.安装

个 36 14.04 505.44

29 030405013001 小电器

[项目特征]

1.名称:单联安全

型暗装开关 

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 1 23.34 23.34

30 030405013002 小电器

[项目特征]

1.名称:双联安全

型暗装开关

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 1 27.65 27.65

31 030405013008 小电器

[项目特征]

1.名称:三联安全

型暗装开关

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 2 31.38 62.76
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

32 030405013006 小电器

[项目特征]

1.名称:单联安全

型暗装插座(二.三

孔)

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 8 28.16 225.28

33 030405013007 小电器

[项目特征]

1.名称:单联安全

型二、三孔防水插

座(带防溅盒)

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 15 30.20 453.00

34 030405013009 小电器

[项目特征]

1.名称:三相四线

暗装插座(带防溅盒

)

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.接线

4.本体接地

个 2 43.48 86.96

35 040801022001 真空断路器

[项目特征]

1.型号:成品断路

器箱25A/3PN 30mA

[工作内容]

1.本体安装、调试

2.焊、压接线端子

3.补刷（喷）油漆

4.接地

台 3 1973.82 5921.46

36 030905012001 区域报警控制器

[项目特征]

1.名称:可燃气体

报警控制器(锅炉房

防爆型)

[工作内容]

1.安装

2.校接线

3.标识

台 1 5880.15 5880.15

37 030412005002 接线盒

小电器�

[项目特征]

1.名称:开关盒

[工作内容]

1.安装

个 29 13.31 385.99



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）
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38 030402012010 成套配电箱

[项目特征]

1.名称:配电箱 AL

M

2.规格:600x800x1

60

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.配电箱二次线连

接

4.本体接地

台 1 4049.91 4049.91

39 030402012013 成套配电箱

[项目特征]

1.名称:配电箱 CF

2.规格:600X800X2

00

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.配电箱二次线连

接

4.本体接地

台 1 4104.55 4104.55

40 030402012014 成套配电箱

[项目特征]

1.名称:配电箱 PF

2.规格:400X400X1

20

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.配电箱二次线连

接

4.本体接地

台 1 1307.73 1307.73

41 030402012012 成套配电箱

[项目特征]

1.名称:A型应急照

明集中电源

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子

3.配电箱二次线连

接

4.本体接地

台 1 2971.55 2971.55



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化活动
室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

42 030410005001 避雷网

[项目特征]

1.名称:避雷带Φ1

2镀锌圆钢121.4m

，Φ10镀锌圆钢10

.5m，引下线36.6m

[工作内容]

1.制作

2.安装

m 1 3639.40 3639.40

43 030410002001 接地母线

[项目特征]

1.名称:利用基础

钢筋网焊接连通作

为接地连接线 75.

14m,40X4接地扁钢

57.69m,25X4接地

扁钢7.3m，LEB 1

个，测试卡子6个

[工作内容]

1.室外母线挖填土

2.接地母线制作、

安装

m 1 9005.93 9005.93

合              计 85831.29



措施项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 4403.55

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 3320.35 3320.35

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 526.13 526.13

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 174.64 174.64

4 031401002001 二次搬运费 项 1 229.90 229.90

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 152.53 152.53

二 专业措施 1218.17

1 031402001001 脚手架 项 1 1218.17 1218.17

2 031402002001
安装与生产运行同时

进行施工增加费
项 1

3 031402003001
有害身体健康环境中

施工增加费
项 1

合                计 5621.72



其他项目清单计价表

工程名称：永兴街道西坬村寨则梁组文化
活动室--电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 116.7028 186 186 21706.72 21706.72

2 人工费调整 元 401.7295 1 1 401.73 401.73

小计 22108.45 22108.45

二 材料类别

1 热轧圆盘条φ10以内 kg 3.111 3.37 3.37 10.48 10.48

2 镀锌扁钢(综合) kg 14.428 4.64 4.64 66.95 66.95

3 镀锌扁钢40×4 kg 0.63 4.64 4.64 2.92 2.92

4 封铅含铅65%锡35% kg 0.2223 31.82 31.82 7.07 7.07

5 尼龙扎带(综合) 根 140 0.1 0.1 14 14

6 三色塑料带20mm×40m m 3.556 0.03 0.03 0.11 0.11

7 自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.561 5.08 5.08 2.85 2.85

8 白布 m 0.085 2.33 2.33 0.2 0.2

9 白布 kg 6.9675 7.74 7.74 53.93 53.93

10 木螺钉d2~4×6~65 个 116.48 0.07 0.07 8.15 8.15

11 镀锌膨胀螺栓M8 套 4 0.51 0.51 2.04 2.04

12 镀锌锁紧螺母DN100×3 个 0.8811 11.69 11.69 10.3 10.3

13 镀锌锁紧螺母DN15×3 10个 2.987 7.79 7.79 23.27 23.27

14 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 个 176.7505 0.34 0.34 60.1 60.1

15 镀锌锁紧螺母DN20×3 10个 8.028 9.03 9.03 72.49 72.49

16 镀锌锁紧螺母DN50×3 个 0.8346 4.61 4.61 3.85 3.85

17 尼龙砂轮片φ100 片 0.2 2.93 2.93 0.59 0.59

18 铁砂布0#~2# 张 9.6 1.35 1.35 12.96 12.96

19 低碳钢焊条(综合) kg 9.9762 10.53 10.53 105.05 105.05

20 低碳钢焊条J427(综合) kg 0.045 11.06 11.06 0.5 0.5

21 焊锡丝(综合) kg 2.9864 244.25 244.25 729.43 729.43

22 松香焊锡丝(综合) m 0.317 5.31 5.31 1.68 1.68

23 焊锡 kg 0.15 244.25 244.25 36.64 36.64

24 焊锡膏 kg 0.4276 37.96 37.96 16.23 16.23

25 锡基钎料 kg 1.2181 67.9 67.9 82.71 82.71

26 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 6.9455 6.81 6.81 47.3 47.3

27 镀锌铁丝φ2.5~4.0 kg 3.9 6.42 6.42 25.04 25.04

28 平垫铁(综合) kg 0.612 5.12 5.12 3.13 3.13

29 冲击钻头φ10 个 0.13 2.05 2.05 0.27 0.27

30 钢锯条 条 19.1667 0.42 0.42 8.05 8.05

31 水泥32.5 kg 8.7054 0.35 0.35 3.05 3.05

32 中砂 m3 0.1319 210 210 27.7 27.7
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二 材料类别

33 碎布 kg 1.3025 2.83 2.83 3.69 3.69

34 醇酸清漆 kg 2.238 13 13 29.09 29.09

35 调和漆 kg 0.2 13 13 2.6 2.6

36 酚醛调和漆 kg 0.8606 12.81 12.81 11.02 11.02

37 酚醛调和漆各色 kg 0.124 12 12 1.49 1.49

38 沥青绝缘漆 kg 0.0256 14.33 14.33 0.37 0.37

39 防锈漆 kg 0.9357 11 11 10.29 10.29

40 清油 kg 0.1319 15.16 15.16 2 2

41 汽油89# kg 0.3 8.23 8.23 2.47 2.47

42 汽油92# kg 10.1915 8.64 8.64 88.05 88.05

43 铅油(厚漆) kg 6.9385 7.13 7.13 49.47 49.47

44 油漆溶剂油 kg 0.1028 4.4 4.4 0.45 0.45

45 电力复合脂 kg 2.0092 20.57 20.57 41.33 41.33

46 硬脂酸 kg 0.0178 3.81 3.81 0.07 0.07

47 金属清洗剂 kg 4.491 10.9 10.9 48.95 48.95

48 酚醛树脂稀释剂 kg 0.864 14.12 14.12 12.2 12.2

49 粘合剂 kg 0.0535 13.42 13.42 0.72 0.72

50 塑料管(综合) kg 0.705 11.28 11.28 7.95 7.95

51 塑料胀管φ6~8 个 123.2 0.18 0.18 22.18 22.18

52 异型塑料管φ2.5~5 m 1.2 1.49 1.49 1.79 1.79

53 塑料软管De5 m 0.476 0.85 0.85 0.4 0.4

54 塑料软管De6 m 4.8 1.03 1.03 4.94 4.94

55 塑料异型管φ5 m 0.525 6.9 6.9 3.62 3.62

56 镀锌钢管接头20×2.75 个 68.6601 1.08 1.08 74.15 74.15

57 镀锌钢管接头32×3.25 个 34.0345 2.21 2.21 75.22 75.22

58 镀锌钢管接头50×3.5 个 0.8607 3.98 3.98 3.43 3.43

59 镀锌钢管接头100×4 个 0.8536 17.52 17.52 14.96 14.96

60 固定卡子φ40 个 14.42 4.42 4.42 63.74 63.74

61 固定卡子φ90 个 8.7264 1.75 1.75 15.27 15.27

62 扁钢卡子25×4 kg 15.3004 5.28 5.28 80.79 80.79

63 套管KT2型 个 12.502 12.72 12.72 159.03 159.03

64 钢垫板δ1~2 kg 3 4.78 4.78 14.34 14.34

65 橡胶垫δ2 m2 0.0178 17.2 17.2 0.31 0.31

66 黄腊带20mm×10m 卷 12.096 1.14 1.14 13.79 13.79

67
电气绝缘胶带18mm×10m×0

.13mm
卷 12.5409 4.42 4.42 55.43 55.43

68 镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm2 kg 2.6044 70.8 70.8 184.39 184.39
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二 材料类别

69 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 25.5 2.21 2.21 56.36 56.36

70
铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm

2
m 37.555 1.72 1.72 64.59 64.59

71 铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2 m 17.467 2.73 2.73 47.68 47.68

72 铜芯塑料绝缘电线BV-16mm2 m 2.02 11.07 11.07 22.36 22.36

73
铜芯塑料绝缘软电线BVR-4m

m2
m 119.681 2.99 2.99 357.85 357.85

74 接地编织铜线 m 0.5 4 4 2 2

75 钢管保护管φ40×400 根 11.9111 30.11 30.11 358.64 358.64

76 套接管 m 0.535 10.76 10.76 5.76 5.76

77 镀锌电缆卡子2×35 套 36.4726 3.02 3.02 110.15 110.15

78 镀锌电缆卡子3×50 套 1.7824 4.73 4.73 8.43 8.43

79 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 286.7205 0.3 0.3 86.02 86.02

80 镀锌钢管塑料护口DN32 个 31.91 0.2 0.2 6.38 6.38

81 镀锌钢管塑料护口DN50 个 0.8086 0.25 0.25 0.2 0.2

82 镀锌钢管塑料护口DN100 个 0.8536 0.32 0.32 0.27 0.27

83 铜端子6mm2 个 2.03 0.44 0.44 0.89 0.89

84 铜端子16mm2 个 2.02 1.74 1.74 3.51 3.51

85 铜接线端子20A 个 36.54 0.75 0.75 27.41 27.41

86 铜接线端子DT-120mm2 个 9.024 12.17 12.17 109.82 109.82

87 铜接线端子DT-25mm2 个 9.024 2.48 2.48 22.38 22.38

88 铜接线端子DT-6mm2 个 8.284 0.44 0.44 3.64 3.64

89 端子号牌 个 70 0.39 0.39 27.3 27.3

90 塑料接线柱双线 个 37.08 1.51 1.51 55.99 55.99

91 镀锌地线夹20 套 274.5547 1.96 1.96 538.13 538.13

92 镀锌地线夹32 套 136.0954 1.92 1.92 261.3 261.3

93 镀锌地线夹50 套 3.3323 2.4 2.4 8 8

94 镀锌地线夹100 套 3.4023 3.51 3.51 11.94 11.94

95 尼龙线卡 个 10 0.37 0.37 3.7 3.7

96 镀锌电缆吊挂3.0×50 套 1.1746 3.11 3.11 3.65 3.65

97 电缆敷设滚轮(综合) 个 0.0155 3.02 3.02 0.05 0.05

98 电缆敷设转向导轮(综合) 个 0.0077 4.3 4.3 0.03 0.03

99 电缆敷设牵引头(综合) 只 0.0077 22.83 22.83 0.18 0.18

100 塑料手套ST型 个 5.04 2.21 2.21 11.14 11.14

101 标志牌 个 1 47.43 47.43 47.43 47.43

102 标志牌塑料扁形 个 9.8388 3.5 3.5 34.44 34.44

103 其他材料费 元 8.614 1 1 8.61 8.61
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二 材料类别

104 其他材料费(占材料费) 元 87.9047 1 1 87.9 87.9

105 材料费调整 元 502.1202 1 1 502.12 502.12

小计 5435.28 5435.28

三 机械类别

1 机械人工 工日 1.6056 215 215 345.2 345.2

2 汽油 kg 8.3574 8.64 8.64 72.21 72.21

3 柴油 kg 9.8639 7.27 7.27 71.71 71.71

4 电 kW·h 107.0116 0.71 0.71 75.98 75.98

5 动力费 元 4.4119 1 1 4.41 4.41

6 安拆费及场外运费 元 20.2702 1 1 20.27 20.27

7 折旧费 元 1042.3892 1 1 1042.39 1042.39

8 校验费 元 258.8357 1 1 258.84 258.84

9 检修费 元 18.7317 1 1 18.73 18.73

10 维护费 元 193.8857 1 1 193.89 193.89

11 其他费 元 12.4163 1 1 12.42 12.42

12 机械费调整 元 100.4303 1 1 100.43 100.43

小计 2216.48 2216.48

四 主材类别

1 Φ10镀锌圆钢φ16 m 11.025 3.13 3.13 34.51 34.51

2 Φ12镀锌圆钢φ16 m 127.47 3.13 3.13 398.98 398.98

3 40X4接地扁钢40×4 m 60.5745 5.2 5.2 314.99 314.99

4 25X4接地扁钢40×4 m 7.665 4.1 4.1 31.43 31.43

5 SC25(综合) m 108.047 7.99 7.99 863.3 863.3

6 SC20(综合) m 197.3892 5.38 5.38 1061.95 1061.95

7 SC15(综合) m 244.0585 4.16 4.16 1015.28 1015.28

8 SC50(综合) m 5.3663 16.1 16.1 86.4 86.4

9 SC100(综合) m 5.665 35.81 35.81 202.86 202.86

10 SC32(综合) m 110.7765 10.33 10.33 1144.32 1144.32

11 PC20(综合) m 56.71 5.25 5.25 297.73 297.73

12
可燃气体报警控制器(锅炉房

防爆型)壁挂式 64点以内
台 1 4126 4126 4126 4126

13
弱电箱（含8口千兆交换机带

光口 LIU SWITCH等）
台 1 3842 3842 3842 3842

14
自带蓄电池方向标志灯(向左

或向右)(持续型)
套 6.06 116 116 702.96 702.96

15
自带蓄电池消防应急照明灯

具
套 6.06 116 116 702.96 702.96

16 LED暗藏平板灯600X600 套 20.2 96 96 1939.2 1939.2
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四 主材类别

17
自带蓄电池安全出口标志灯(

持续型)
套 2.02 116 116 234.32 234.32

18
自带蓄电池多信息复合标志

灯(双面)(持续型)
套 2.02 116 116 234.32 234.32

19 单联安全型暗装开关 只 1.02 7.01 7.01 7.15 7.15

20 三联安全型暗装开关 只 2.04 14.89 14.89 30.38 30.38

21 双联安全型暗装开关 只 1.02 11.24 11.24 11.46 11.46

22 信息插座 个 2.02 43.01 43.01 86.88 86.88

23
单联安全型暗装插座(二.三

孔)
套 8.16 12 12 97.92 97.92

24
单联安全型二、三孔防水插

座(带防溅盒)
套 15.3 14 14 214.2 214.2

25
三相四线暗装插座(带防溅盒

)
套 2.04 20 20 40.8 40.8

26 一芯单模光纤 m 106.998 4.75 4.75 508.24 508.24

27 WDZ-BYJ4 m 767.371 3.91 3.91 3000.42 3000.42

28 WDZ-BYJ2.5 m 377.2436 2.44 2.44 920.47 920.47

29 WDZN-BYJ2.5 m 28.3272 2.64 2.64 74.78 74.78

30 WDZN-BYJ4 m 20.57 4.07 4.07 83.72 83.72

31 WDZN-RYSP-2X2.5 m 164.376 8.26 8.26 1357.75 1357.75

32 YJV22-4X95+1X50 m 8.585 386.31 386.31 3316.47 3316.47

33 WDZ-YJY-4X25+1X16 m 11.2514 111.96 111.96 1259.71 1259.71

34 WDZN-YJY-5X4 m 91.888 24.39 24.39 2241.15 2241.15

35 WDZ-YJY-5X6 m 39.991 33.02 33.02 1320.5 1320.5

36 WDZN-YJY-5X2.5 m 15.5701 16.07 16.07 250.21 250.21

37 UTP6 m 29.295 4.6 4.6 134.76 134.76

38 接线盒(综合) 个 36.72 3 3 110.16 110.16

39 开关盒(暗装) 个 29.58 3 3 88.74 88.74

40 LEB 个 1.005 60 60 60.3 60.3

41 配电箱 ALM 600x800x160 台 1 3500 3500 3500 3500

42 A型应急照明集中电源 台 1 2500 2500 2500 2500

43 配电箱 CF 600X800X200 台 1 3500 3500 3500 3500

44 配电箱 PF 400X400X120 台 1 1000 1000 1000 1000

45 成品断路器箱25A/3PN 30mA 台 3 856 856 2568 2568

小计 45517.68 45517.68

合计 75277.89 75277.89
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序号 项目名称 金 额（元）

1 永兴街道西坬村寨则梁组文化活动室-室外土建 22241.84

合            计 22241.84
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序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 13546.71

1.1 其中:建筑工人社保费用 786.32

2 措施项目费 1098.05

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 1098.05

2.2.1 安全文明施工措施费 876.55

2.2.2 冬雨季施工增加费 107.27

2.2.3 夜间施工增加费 35.76

2.2.4 二次搬运费 47.18

2.2.5 测量放线定位复测费 31.29

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 14644.76

5 增值税 1318.03

6 挖一般土方(沟槽土方) 2162.67

7 回填方(沟槽土方) 4116.38

8 单位工程造价 22241.84

合                计 22241.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

管网 13546.71

1 010102001001
挖一般土方(沟槽土方

)（计入费用汇总）

1.土的类别:一、

二类土

2.开挖深度:1.5m

m3 260.07

2 010102009001
回填方(沟槽土方)（

计入费用汇总）
1.材料品种:原土 m3 260.07

3 010502031001
Φ1500圆形砖砌水表

井

详见07MS101-2-P2

4～32
座 1 4312.79 4312.79

4 010502031002 隔油池 详07S906-Ⅳ-16 座 1 7560.74 7560.74

5 031005025001 污水检查井 Φ800，HDPE 座 1 1673.18 1673.18

合              计 13546.71
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序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 1098.05

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 876.55 876.55

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 107.27 107.27

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 35.76 35.76

4 011801002001 二次搬运费 项 1 47.18 47.18

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 31.29 31.29

二 专业措施

合                计 1098.05
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注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 21.6941 190 190 4121.88 4121.88

2 综合二类工 工日 3.951 186 186 734.89 734.89

小计 4856.77 4856.77

二 材料类别

1
热轧光圆钢筋HPB300 φ10

以内
kg 338.64 3.37 3.185 1141.22 1078.57

2 钢丝绳(综合) kg 0.0325 8.5 8.5 0.28 0.28

3 塑料薄膜 m2 12.1123 1.96 1.96 23.74 23.74

4 麻绳(综合) kg 0.0053 6.85 6.85 0.04 0.04

5 木螺钉(综合) 100个 0.57 5.2 5.2 2.96 2.96

6 折页75mm 个 12 7.5 7.5 90 90

7 插销150mm 个 3 5.31 5.31 15.93 15.93

8 圆钉 kg 0.5137 7.01 7.01 3.6 3.6

9 镀锌铁丝φ0.7 kg 2.9707 7.79 7.79 23.14 23.14

10 镀锌铁丝φ4.0 kg 0.1622 6.23 6.23 1.01 1.01

11 铁件(综合) kg 5.3421 4.82 4.82 25.75 25.75

12 垫铁 kg 1.9415 4.97 4.97 9.65 9.65

13 混凝土实心砖240×115×53 千块 5.342 480 325 2564.16 1736.15

14 板枋材 m3 0.2139 2065 2065 441.7 441.7

15 胶合板(综合) m2 3.03 35 35 106.05 106.05

16 镀锌铁皮0.4mm m2 4.5 38.42 38.42 172.89 172.89

17 破布 kg 0.31 5.58 5.58 1.73 1.73

18 润滑油 kg 0.29 4.01 4.01 1.16 1.16

19 隔离剂 kg 0.704 4.87 4.87 3.43 3.43

20 塑料粘胶带20mm×10m 卷 1.2335 3.56 3.56 4.39 4.39

21 钢管D48×3.5 kg 0.212 3.45 3.45 0.73 0.73

22 风钩200mm 个 6 0.15 0.15 0.9 0.9

23 钢支撑及配件 kg 0.3799 4.65 4.65 1.77 1.77

24 水 m3 6.7113 5.63 5.63 37.78 37.78

25 电 kW·h 0.8158 0.71 0.71 0.58 0.58

26 复合模板 m2 1.7371 48 48 83.38 83.38

27 木支撑 m3 0.0045 1746.08 1746.08 7.86 7.86

28 其他材料费(占材料费) 元 11.1358 1 1 11.14 11.14

29 隔板 个 1 160 160 160 160

30 预拌混凝土C15 m3 1.1312 345.13 261 390.41 295.24

31 预拌混凝土C20 m3 0.6666 353.98 270 235.96 179.98
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二 材料类别

32 预拌混凝土C25 m3 1.515 362.83 279 549.69 422.69

33 干混砌筑砂浆DM M10 m3 2.3832 477.88 259 1138.88 617.25

小计 7251.91 5561.47

三 机械类别

1 机械人工 工日 0.2944 215 215 63.3 63.3

2 电 kW·h 17.2574 0.71 0.71 12.25 12.25

3 其他机械费 元 14.8 1 1 14.8 14.8

4 安拆费及场外运费 元 5.7647 1 1 5.76 5.76

5 折旧费 元 8.224 1 1 8.22 8.22

6 检修费 元 1.5368 1 1 1.54 1.54

7 维护费 元 3.602 1 1 3.6 3.6

小计 109.47 109.47

四 主材类别

1 塑料检查井 座 1 500 500 500 500

小计 500 500

合计 12718.15 11027.71
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序号 项目名称 金 额（元）

1 其他工程费 53553

合            计 53553



单位工程清单费用汇总表
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序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 53553

1.1 其中:建筑工人社保费用

2 措施项目费

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费

2.2.1 安全文明施工措施费

2.2.2 冬雨季施工增加费

2.2.3 夜间施工增加费

2.2.4 二次搬运费

2.2.5 测量放线定位复测费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 53553

5 增值税 4819.77

6 单位工程造价 53553

合                计 53553
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 01B001 设计费 项 1 33553.00 33553.00

2 01B002 地勘费 项 1 20000.00 20000.00

合              计 53553.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：其他工程费 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



单位工程人材机汇总表

工程名称：其他工程费 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

二 材料类别

1 设计费 项 1 33553 33553 33553 33553

2 地勘费 项 1 20000 20000 20000 20000

小计 53553 53553

合计 53553 53553
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