
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1.（900 万抓拍单元 DH-CP902-YGSL），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂

址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（900 万抓拍单元 DH-CP902-YGSL）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（900 万抓拍单元 DH-CP902-YGSL）的（关键组件）在中国

境内生产。（900 万抓拍单元 DH-CP902-YGSL）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（四合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F

（CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F）），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂

址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（四合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F

（CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（四合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F（CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F））

的（关键组件）在中国境内生产。（四合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F

（CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F））的（关键工序）在中国境内完成。

3.（4 路智能终端管理盒 DH-ITSE0400-TA-N04），生产厂为（浙江大华技术股份有限公

司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（4路智能终端管理盒 DH-ITSE0400-TA-N04）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4路智能终端管理盒 DH-ITSE0400-TA-N04）

的（关键组件）在中国境内生产。（4路智能终端管理盒 DH-ITSE0400-TA-N04）的（关键工

序）在中国境内完成。

4.（24G 测速雷达 DH-ITARD-024SA-ST），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），

厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（24G 测速雷达 DH-ITARD-024SA-ST）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（规定比例）。（24G 测速雷达 DH-ITARD-024SA-ST）的（关键组件）

在中国境内生产。（24G 测速雷达 DH-ITARD-024SA-ST）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（智能超星光网络球机 DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EV），生产厂为（浙江大华技术股

份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能超星光网络球机

DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EV）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能超

星光网络球机 DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EV）的（关键组件）在中国境内生产。（智能超

星光网络球机 DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EV）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（高音喇叭 QS100-2），生产厂为（广州市英沙电子系统有限公司），厂址为（广州

市番禺区嵩山路 64 号合裕工业园 C 栋 5 楼）。（高音喇叭 QS100-2）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（高音喇叭 QS100-2）的（关键组件）在中国境内生产。（高

音喇叭 QS100-2）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（机箱 DH-ITSJX-3201（机箱）、DH-IS3100-8ET1GT1GF（交换机）），生产厂为（浙

江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（机箱 DH-ITSJX-3201

（机箱）、DH-IS3100-8ET1GT1GF（交换机））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（机箱 DH-ITSJX-3201（机箱）、DH-IS3100-8ET1GT1GF（交换机））的（关键组件）在中

国境内生产。（机箱 DH-ITSJX-3201（机箱）、DH-IS3100-8ET1GT1GF（交换机））的（关

键工序）在中国境内完成。

8.（室外交通全彩 LED 屏 SJK-KXB-10P），生产厂为（陕西交通科技有限公司），厂址

为（西安市高新六路 60 号）。（室外交通全彩 LED 屏 SJK-KXB-10P）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（室外交通全彩 LED 屏 SJK-KXB-10P）的（关键组件）在中国

境内生产。（室外交通全彩 LED 屏 SJK-KXB-10P）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（标识标牌（含立杆）定制标识标牌立杆），生产厂为（西安青鸟交通科技有限公司），

厂址为（陕西省西安市鄠邑区西安沣京工业园黄柏南路 1 号）。（标识标牌（含立杆）定制

标识标牌立杆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标识标牌（含立杆）定
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制标识标牌立杆）的（关键组件）在中国境内生产。（标识标牌（含立杆）定制立杆）的（关

键工序）在中国境内完成。

10.（龙门架定制龙门架），生产厂为（西安青鸟交通科技有限公司），厂址为（陕西

省西安市鄠邑区西安沣京工业园黄柏南路 1号）。（龙门架定制龙门架）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（龙门架定制龙门架）的（关键组件）在中国境内生产。（龙

门架定制龙门架）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（F 杆件定制杆件），生产厂为（西安青鸟交通科技有限公司），厂址为（陕西省西

安市鄠邑区西安沣京工业园黄柏南路 1号）。（F 杆件定制杆件）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（F 杆件定制杆件）的（关键组件）在中国境内生产。（F 杆件定制

杆件）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（配电箱），生产厂为（陕西交通科技有限公司），厂址为（西安市高新六路 60 号）。

（配电箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配电箱）的（关键组件）在

中国境内生产。（配电箱）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（服务器 1DH-RS2297），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州

市滨江区滨安路 1187 号）。（服务器 1DH-RS2297）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（服务器 1DH-RS2297）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器 1DH-RS2297）

的（关键工序）在中国境内完成。

14.（服务器 2DH-RS2297），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州

市滨江区滨安路 1187 号）。（服务器 2DH-RS2297）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（服务器 2DH-RS2297）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器 2DH-RS2297）

的（关键工序）在中国境内完成。

15.（安装支架），生产厂为（西安青鸟交通科技有限公司），厂址为（陕西省西安市

鄠邑区西安沣京工业园黄柏南路 1号）。（安装支架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（安装支架）的（关键组件）在中国境内生产。（安装支架）的（关键工序）在

中国境内完成。

16.（L 杆件），生产厂为（西安青鸟交通科技有限公司），厂址为（陕西省西安市鄠邑

区西安沣京工业园黄柏南路 1号）。（L 杆件）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（L杆件）的（关键组件）在中国境内生产。（L 杆件）的（关键工序）在中国境内

完成。

公司（单位）名称（盖章）：陕西交通科技有限公司

日期： 2026 年 9 月 2 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 2026-0

8-2
8 15:39:10

陕
西

交
通

科
技

有
限

公
司

 2026-0
8-2

8 15:39:10


