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设计说明

一、概述

1.1项目概况

1.2编制依据及相关规

项目名称： 2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳营社区部分）

项目位置：柳营社区

建设里程：道路全长1.172公里

技术标准：四级公路-II类

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳营社区部分）,新建道路全长1172米

。该硬化项目的建成将极大便利交通物流，带动村庄的经济发展，提高农民收入，满足附近群众日常交

通出行需求，助推当地经济发展步伐，助力乡村振兴。

范

（1）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（2）《公路勘测规范》（JTG C10-2007）；

（3）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（4）《水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（5）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

（7）《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013) ；

（8）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（9）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（10）《公路排水设计规范》（JTG/T D30-2012）；

（11）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（12）《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）；

（13）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）；

（14）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

（15）外业勘测资料；

（16）建设单位指导意见。

1.3主要技术指标

根据项目在道路规划网中的地位与作用，确定本项目采用中华人民共和国交通部颁发的《小交通量

农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规定的四级公路II类设计标准，设计标准见下表:

本项目所依据的主要技术标准及采用标准

名称 规范值 采用值 备注

路线总长（公里） --

公路等

1.172km

级 四级II类 四级II类

设计速度（公里/小时） 15 15

路面宽度（米） 3.5

圆曲线最小半径（米） 极限值 12（10） 10

设计荷载等级 公路-Ⅱ级 公路-Ⅱ级

设计洪水频率 路基、小桥涵 1／25 1／25

1.4测设简况

1.4.1导线的布设情况

平面控制采用独立坐标系，高程采用假定高程系。野外施测使用的仪器是：华测RTK，精度较高，

达到了Ⅱ级控制点的要求。平面、高程控制测量执行《公路勘测规范》JTG C10-2007、《工程测量规范》

GB 50026-2007、《1：500、1：1000，1：2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007 等国家或行业标准。

1.4.2专业调查、勘测

采用GPS 结合全站仪对路线进行中线测量。依照实地敷设的中桩，结合路线纵坡进行沿线占地、拆

迁、水文、路基排水、筑路材料、安全设施等专业调查。收集工程预算所需的有关资料，充分征询业主

的意见和建议。

1.5路线起讫点、全长及主要控制因素

2.1地形、水文、气

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳营社区部分） ，新建道路全长1.1 

72公里。主要控制因素：起终点、既有道路和建筑等。

二、项目沿线地形、气候、水文、地质、地震、等自然地理特征与公路建设的关系

象
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勉县位于陕西省西南部，汉中市西端。县境东隔褒河与汉台区相望，南邻南郑县，西靠宁强、略阳

县，北接留坝县和宝鸡市凤县、甘肃省两当县。县域南北长140公里，东西宽65公里，总面积2406平

方公里。阳安铁路、西汉高速路、十天高速路和国道108线穿境而过。

气候：勉县属亚热带北部，位于中国南北气候分界线。北部秦岭，南部大巴山，对气流的运行有抬

升阻滞作用，寒潮暑气不易侵入，对气候因素影响较为强烈，使勉县气候具有明显的季风气候特点，四

季分明，春秋略短而冬夏较长。每年10月至次年4月，干寒的冬季风从西北吹向东南，造成寒冷而干

燥；春末至9月，从太平洋上向大陆吹来的暖湿气流，使气候高温而多雨。勉县气候温润，冬无严寒，

夏无酷暑。勉县四季分明，各季时间长短不一。冬春升温早，波动大，稳定迟；秋季降温快，低温到来

早。平川区四季划分大致为冬季最长，夏季次之，秋季最短。春季大约在3月16日～5月31日；夏季

大约在6月1日～8月31日；秋季大约在9月1日～11月10日；冬季大约在11月11日～翌年3月15

日。平川区霜冻，每年约始于10月中、下旬，终于翌年3月中、下旬，偶尔延迟至4月上旬。

水文：勉县属汉江流域，为长江一级支流，境内沟溪、小河均为汉江支流。流域面积在10平方千米以

上的河流有42条，其中流域面积在100平方千米以上河流11条。

2.2地貌、地质 、地震

勉县的中东部平川区包括境内东部汉江两岸盆地和养家河北部平川区，由汉江、养家河漫

滩及两岸一、二级阶地构成，汉江由西而东穿过。西起武侯镇，东至长林镇，南至阜川镇。西

狭，中宽，东稍窄，地势由东向西缓慢升高。河床两边依次为漫滩地一级、二级阶地。

勉县的南北部丘陵区分布在沿江河流平坝两侧的秦岭南部山麓和巴山北部山麓。勉县南部

丘陵区由残存的三级阶地和巴山残垣的浅、中、深丘构成。浅丘为第四纪沉积物黏土、亚黏土

覆盖。中、深丘为石灰岩侵蚀的丘帽，表层主要系红胶泥盖层，泉水多出此区。勉县北部丘陵

区为第四纪沉积物经长期侵蚀切割后残存的三级阶地。北沿由褒—勉大断层将其与北部山地明

显分开，丘谷向南开口，梁峁自东向西呈不连续起伏渐升状态。勉县的北部山地区由昆仑秦岭

褶皱系摩天岭和松潘甘孜褶皱系略勉小区两部分组成。山高坡陡，群峰纵横，山峰林立、万仞

险峻，悬崖绝壁，水流湍急，山谷多呈 v 型。滑坡、崩塌、泥石流和洪积锥等形成多样型地貌。

山地海拔多在 1200 米以上。勉县的西部山地区由浅山和丘陵相间构成，山不高却沟深，地不平

而坡缓，海拔 800 米以下的丘陵面积占本地区面积 54.5%，海拔 800～1200 米的浅山面积占本区

面积 41.6%，海拔 1200 米以上的山头面积占 3.9%。汉江自西而东横穿于此。中有汉中通往四川

的古道路——金牛道。汉江支流玉带河自南而北、沮水河自北而南在此汇入汉江，此两河将西

部山地切割成四个部分，而各部分又溪流密布汇入两河。设计基本地震峰值加速度值为 0.05g，

依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）对人工构造物工程按相应地震烈度

设防。

2.3社会环境条件

该项目的建设投入使用能提高村民的生活质量，维护社会和谐发展起到了积极作用，项目的建设得

到各级政府的大力支持和广大人民群众的拥护。

2.4建设用地和规划条件

项目用地均属国有土地，相关手续已办理。

2.5周边建筑与环境条件

项目所在地周边无高层建筑，无需要保护的文物古迹，通风、消防、交通、生态条件均比较优越，

且空气清新，环境优美，适宜居住。

2.6施工及其他建设条件

（1）交通条件

该项目区交通条件十分便利，施工需要的各种材料及设备不受任何限制可顺利入场，地方材料可在

就近解决，施工条件良好。

（2）建筑材料

该项目所需工程材料主要是片石、碎石、砂料、水泥钢材。

三、总体设计思路

该项目建成后能使提高村民的生活质量，并带动村庄经济发展。根据以上特点，路线的选择主要遵

循以下原则：

（1）尽量沿原有土路布线，不能达到设计标准的进行线形优化，务求线形顺适，经济合理，力求达

到全段路线短捷、顺直，缩短建设和营运里程。

（2）在符合设计标准的前提下，尽量少占耕地，避免过多拆迁房屋及电力、电讯设施。

（3）合理利用地形，灵活利用技术标准，保证线型均衡性。同时注意减少工程量，降低工程造价。

（4）尽量避开工程地质和水文地质不良地带，无法避绕时，尽可能减少高填、深挖，并采取适当防

护措施。

（5）注意保护环境，减少填挖工程量，减轻对原有生态环境的破坏，避免水土流失。

（6）最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确保本项目顺利实施，尽早发

挥其经济效益和社会效益。

四、旧路概况
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根据现场实地调查，本条路通行主要以四轮低速货车，三轮汽车，摩托车，非机动汽车交通混合行

驶的单车道公路，且交通量符合四级公路II类标准，故采用四级公路II类技术标准。

4.1 路基路面

本项目原路均为土路，路基宽度2m-3m 不等。

该路位于陕南山区，部分段落平纵面指标较低，坡陡弯急，连续弯道较多，个别弯道存在视距不良

情况。过往车辆以小汽车和摩托车为主，车流量较小，该路是连接城镇与带领沿线群众脱贫致富的重要

通道。

4.2标志标线交通安全设施

全线无交通安全设施，无标志、标牌，道路通行能力低，服务水平差。

五、路线

5.1 路线总体布设情况

本阶段路线设计结合地形、地质、气候、施工条件、构造物的布设、环境保护等多方面综合选定。

5.2 平面设计

本项目建设标准为四级公路II类，设计速度15Km/h，圆曲线极限半径10米。改建公路主要在原有

旧路的基础上提高技术标准，平面基本利用现有旧路。通过设计后，相邻平曲线大小均衡、连续、无突

变感。小偏角平曲线按规范留够曲线长度。

5.3 路线纵断面设计

5.3.1 设计原则

（1）起、终点路段设计时充分考虑与所接道路的标高顺接。

（2）应充分考虑村镇的标高，避免由于设计标高与地面标高相差过多，从而造成村民的出行不便，

故路段设计标高与原旧路标高不宜相差过大。

5.3.2 路线的纵断面设计情况

该项目基本为山岭区，旧路部分纵断面线形起伏变化较大。最大纵坡极限值规定为12%，最小坡长

不小45 米。纵断面设计主要以利用原旧路为主，为保证行车安全和经济的基础上，考虑了平、纵、横

线形的综合设计，使线形平顺，与周围环境相协调，和不同技术指标平缓过度，保持视觉连续性，同时

和自然景观的协调统一，尽量减少对沿线自然环境的影响。

六、路基、路面

6.1 一般路基的设计原则

结合本项目的特点，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横断面形式及边坡坡率，采

取经济有效的路基防护和排水工程以及不良地质病害防治措施，防止或减缓各种不利因素对路基造成的

危害，确保路基具有足够的整体强度和稳定性，并重视生物防护及绿化设计保证路容美观，与周围环境

相协调。

6.1.1 路基标准横断面

全线行车道采用2%横坡，路肩采用3％横坡。

6.1.3 设计标

本项目路面宽度3.5m

 6.1.2 路拱横坡

高

设计标高为路中线处路面顶面标高。

6.1.4 路基边坡设计

根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》JTG D30-2015，路基边坡

坡率设置为：

填方路基：采用直线型边坡，边坡坡率采用1：1.5，一坡到底；

挖方路基：采用直线型边坡，土方边坡坡率采用1:0.5，石方边坡坡率采用1:0.3，一坡到顶。

6.1.5 路基超高、加宽设计

路基超高和加宽分别采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的超高和加宽值。超高方式

以路中线作为旋转轴，最大超高横坡取4%。全线采用第一类半加宽值，路基加宽方式采用曲线内侧加宽，

线性过渡。

6.1.6 路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

1.压实标准：重型击实标准。

2.压实度：根据《公路路基设计规范》的要求，且考虑到路基压实应满足路基具有足够的稳定性和

强度、抵抗变形能力及冻融稳定性，采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表规定。

路基压实度要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 压实度（%）

填方路基

上路床 0～30 ≥94%

下路床 30～80 ≥94%

上路堤 80～150 ≥93%

下路堤 150 以下 ≥90%

3.填料强度要求的说明
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（1）路基填料应均匀、密实，并符合下表规定。

路基填料最小承载比要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 最小承载比CBR（%） 最大粒径（mm）

路床
0～30 5 100

30～80 3 100

路堤
80～150 3 150

>150 2 150

（2）填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于

150mm。

（3）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土等不得直接用于填筑路基。

（4）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小承载比应符合规定。

（5）液限大于50%、塑性指数大于26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。

6.2 路基路面排水

路基排水原则：路基排水结合自然沟渠的分布，采用截、排等方式导引路基排水，主要设施为土质

边沟。

（1）路基排水主要根据沿线的降水与地质水文等具体情况，设置必要的地面排水、地下排水及路基

边坡排水等设施，并与沿线桥涵配合，形成良好的排水系统，以保证路基及其边坡的稳定。

（2）路基地表排水可采用边沟、截水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施，各类地表排水沟

沟顶应高出设计水位0.2m 以上。

（3边沟沟底纵坡宜与路线纵坡一致，并不宜小于0.3%。

6.3 路面设计，

6.3.1 主要设计指标及参数

（1）道路等级：四级公路Ⅱ类

（2）计算行车速度：15 公里/小时

（3）路基宽度：4.0m

（4）混凝土路面宽度：3.5m

（5）标准轴载：BZZ-100

（6）设计基准期：10 年

（7）混凝土设计拉弯强度：4.0Mpa

（8）混凝土拉弯弹性模量：Eo=27000Mpa

（9）土基回弹模量：Eo=40Mpa

（10）路床顶面验收弯沉值：220

（11）公路自然区划：Ⅴ1 区

6.3.2 结构层材料技术要求

6.3.2.1 水泥混凝土面层

（1）水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，宜采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥各

龄期的实测抗折强度、抗压强度应符合下表的规定。

面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值

混凝土设计弯拉强度标准值（Mpa） 4.0 试验方法

龄期（d） 3 28 -

水泥实测抗折强度（Mpa）≥ 3 6.5 GB/T 17671

水泥实测抗压强度（Mpa）≥ 10 32.5 GB/T 17671

水泥的成分要求

序号 水泥成份 成分要求 试验方法

1 熟料游离氧化钙含量(%) ≤1.8

GB/T 1762 氧化镁含量(%) ≤6.0

3 铁铝酸四钙含量（%） 12.0～20.0

4 铝酸三钙含量（%） ≤9.0

GB/T 176
5 三氧化硫含量（%） ≤4.0

6 碱含量 Na2O+0.658R2O（%）≤
怀疑有碱活性集料时，0.6；无碱活

性集料时，1.0

水泥的物理指标要求

项次 水泥成份 成分要求 试验方法

1 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

JTG E30 T05052 凝结时间(h)
初凝时间≥ 0.75

终凝时间≤ 10

3 标准稠度需水量（%）≤ 30

4 比表面积（m2/kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80μm 筛余）（%）≤ 10.0 JTG E30 T0502

6 28d 干缩率（%）≤ 0.10 JTG E30 T0511

7 耐磨性（kg/ m2）≤ 3.0 JTG E30 T0510

（2）粗集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料的技术要求及级配范
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围应符合下表的要求。

粗集料技术要求

试验项目 技术要求 试验方法

压碎指标值(%) ≤30.0 JTG E42 T0316

坚固性（按质量损失计）(%) ≤12.0 JTG E42 T0314

针、片状颗粒含量（按质量计）(%) ≤20.0 JTG E42 T0311

含泥量（按质量计）(%) ≤2.0 JTG E42 T0310

泥块含量（按质量计）(%) ≤0.7 JTG E42 T0310

吸水率（按质量计）(%) ≤3.0 JTG E42 T0307

硫化物及硫酸盐含量b（按SO3质量计）(%) ≤1.0 GB/T 14685

洛杉矶磨耗损失(%) ≤35.0 JTG E42 T0317

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313

岩石抗压强度（Mpa）

岩浆岩 ≥100

JTG E42 T0221变质岩 ≥80

沉积岩 ≥60

表观密度(kg/m3) ≥2500 JTG E42 T0308

松散堆积密度(kg/m3) ≥1350 JTG E42 T0309

空隙率(%) ≤47.0 JTG E42 T0309

磨光值(%) ≥35.0 JTG E42 T0321

碱活性反应 不得有碱活性反应 JTG E42 T0325

粗集料标准级配范围

级配

类型

粒径

（mm）

方筛孔尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（％）

合成

级配
4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 — —

粒级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 — — — —

9.5～16 95～100 85～100 0～15 0 — — —

9.5～19 95～100 85～100 40～60 0～15 0 — —

（3）细集料（中砂）：应使用质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配的天然砂或机制砂，等级不低

于Ⅲ级，不宜使用再生细集料，细度模数宜在2.5以上。细集料的技术要求及级配范围应符合下表的规定。

细集料的技术要求

项目 技术要求 试验方法

坚固性(按质量损失计)(%) ≤10.0 JTG E42 T0340

含泥量(按质量计)(%) ≤3.0 JTG E42 T0333

泥块含量(按质量计)(%) ≤1.0 JTG E42 T0335

氯离子含量(按质量计）（%） ≤0.06 GB/T 14684

云母含量(按质量计)（%） ≤2.0 JTG E42 T0337

硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%) ≤0.5 JTG E42 T0317

轻物质含量(按质量计）(%) ≤1.0 JTG E42 T0338

吸水率（%） ≤2.0 JTG E42 T0330

表观密度（kg/m3） ≥2500 JTG E42 T0328

松散堆积密度（kg/m3） ≥1400 JTG E42 T0331

空隙率（%） ≤45.0 JTG E42 T0331

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325

细集料标准级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75

筛余累计（以质量计）（％）

中砂 0～10 8～30 30～60 50～90 75～100 90～100

（4）工程用水

工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。应符合现行《生活饮用水卫生标准》

（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。

（5）外加剂

面层水泥混凝土外加剂质量应符合国家和行业现行相关标准，质量应符合现行的国家标准《混凝土

外加剂》（GB 8076）的规定。

水泥混凝土面层施工要求

（1）交通安全：施工中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)的有关要求

进行施工。该路段为旧路改造，施工期交通干扰大，维护交通困难，施工前要做好周密的施工计划，要

采取周到有效地安全措施。所备的筑路材料不要占用路面，必要时可修筑临时便道，疏导交通，保障施

工期间道路通畅。

（2）对混凝土路面施工要求

a、原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求。②粗集料、细集料的硬度、成分、粒径级配、
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含泥量等均应满足规范要求；③施工用水：应采取无杂质、无污染的水来进行混凝土拌合。

b、配合比：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和长度不小于200m试验路段的验证。经监理或建

设方批准后，方可确定为施工配合比。

c、施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比的优选，监理应对原材

料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②在路面混凝土施工前，对基层的压实度、弯沉、高程、

横坡、宽度逐断面检查，确认符合设计和规范要求，并经监理工程师验收合格后，方可进行其面层施工。。

d)、混凝土面层铺筑：混凝土在摊铺前，应对模板的位置及支撑稳定情况，传力杆、拉杆的安设等

进行全面的检查；修复损坏基层，前洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊

铺。人工摊铺混凝土的坍落度应控制在5～20mm之间。

e)、面层接缝、抗滑与养护：

①接缝施工：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应避开轮迹，并

重合或造近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等于260mm时，也可采用平缝企

口型纵向施工缝。当一次摊铺的宽度大于4.5m时，应用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝；每天摊铺结

束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合，并与路中心线垂直；横

向缩缝宜等距布置，不宜采用斜缝，不得不调整板长时，最长板长不宜超过6.0m，最小板长不宜小于板

宽。

②抗滑构造施工：摊铺完毕后，洒水湿润做拉槽处理，在混凝土表面洒水完毕20－30mim内应及时进

行拉槽。拉槽深度应为2-4mm，槽宽3-5mm，槽间距15-25mm。一般路段可采用横向槽或纵向槽，在弯道宜

使用纵向槽。

③混凝土路面铺筑完毕后应立即开始保温覆盖的方式养护。宜使用保温膜、土工布、麻袋、草袋等

覆盖物保温养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。一般养护天数宜为14－21d，高湿天气

时不宜小于14d，低湿天气不宜少于21d，养护初期，严禁人、畜、车辆通行。

其余未尽事宜，参照公路工程相关路面施工技术规范中的有关规定执行。

6.3.2路面接缝

（1）本路段混凝土路面采用全幅施工，无纵向施工缝，板块长为4米。

（2）横向施工缝：根据《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGF30-2014）规定，每次施工终

了或因故中断浇注砼时，必须设置施工缝。

（3）横向缩缝：横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近胀缝或自由端部

的3 条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，

深度为60mm，宽度5mm,槽内填塞填缝料。传力杆应采用光圆钢筋，传力杆直径28mm，长度400mm，间距300mm，

最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的距离为150～250mm。

（4）胀缝：在临近桥梁、小曲线、纵坡变化处设置胀缝，传力杆采用光圆钢筋直径28mm，长度500mm；

传力杆架采用带肋钢筋直径12mm，横向钢筋采用带肋钢筋直径12mm。

（5）在混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越，并且其顶面至面层底面的距离小120cm 时，在长

10m 范围内的面层顶面以下6cm 处布设单层钢筋网。

（6）混凝土面层下有箱形构造物横向穿越，其顶面至面层底面相平时，在长12m 范围内的面层中布

设双层钢筋网，钢筋网分别布设在距水泥混凝土面板顶面以下及底面以上6cm 处。钢筋均采用Φ12 螺纹

钢筋，纵向间距10cm，横向间距20cm，横向钢筋位于纵向钢筋之下。

具体混凝土板块设计参数详见《路面接缝及分块设计图》。

切缝质量控制要点

（1）缩缝的切缝应根据当地昼夜温差，选用适宜的切缝方式、时间与深度，切缝时间应以切缝时不

啃边为开始切缝的最佳时机，并以铺筑第二天及施工初期无断板为控制原则。硬切缝最迟不超过24h，软

切缝不超过6h。

（2）缩缝切缝为台阶状时，宜使用磨圆角的台阶叠合锯片一次切成。设备受限时，也可分两次切割，

再磨出半径为6～8mm 的圆角。

（3）缩缝切缝顺直度应小于10mm。相邻板的纵、横缩缝切口应接顺。需调整异形板锐角时，可切成

斜缝或小转角的折线缝。弯道面层的横缝应垂直于其设计中心线。

6.3.3路面抗滑构造物技术要求

水泥混凝土面层抗滑构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

抗滑构造深度要求为0.60～1.10mm。

路面抗滑构造采用刻纹法施工。衔接距离应与槽间距相同，并始终保持一致，局部缺失拉槽后的表

面砂浆应清扫干净，并及时做好路面的养生。

七、圆管涵

（1）测量放线工作

首先确定出涵洞的初步位置，测出地面高程，以确定基坑开挖深度，然后利用人工配合机械进行基

坑开挖工作。

（2）开挖基坑及基础处理

开挖基坑时做好排水沟及集水坑，开挖过程中控制好开挖深度及几何尺寸，超挖机械开挖底部应预
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留30cm 作为人工清底，基础每侧加宽30cm～50cm 的工作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采用砂

砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其

处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。

（3）管基砼浇筑

浇筑管基混凝土分为两次浇筑，第一次浇筑管基底下部分，待管涵安装完后，浇筑管底第二次上部

混凝土，在浇筑管基底混凝土时要严格控制好标高，浇筑时预留管基厚度及安放管节座浆2-3cm。

（4）混凝土管安装及加固

a)、钢筋混凝土管圈管厂购置，并抽样检验报监理工程师审批，其各项技术指标必须满足设计规范

的要求。

b)、管基混凝土分两次浇筑，先浇筑管底以下部分，然后浇筑管座混凝土。第一次管基浇筑前对准

设计中线位置在砂石垫层上支撑组合钢摸板，将现浇C20 混凝土流槽入模，插入式振捣器振捣密实，浇

筑时注意预留管壁厚度，混凝土初凝前拉毛养生，保证与管座混凝土紧密结合，达到要求强度后，准备

安装管节。接缝完成后进行护管混凝土的第二次浇筑，方法同上。

c)、混凝土管采用16T 吊车或者装载机、挖掘机卸管和起吊，人工配合安装，管节安装位置准确无

误后进行临时底部木楔支撑。

d)、管节接头处用浸过沥青的麻絮填塞，外面用满涂热沥青的油毛毡圈裹二道。在沉降缝位置处预

留1-1.5cm 缝宽，用沥青麻絮填塞，然后用(三油两布法)三层沥青两层沥青浸渍的麻布沿接缝处缠绕管

壁一周（麻布宽≥15cm），并用铁丝将麻布扎紧。50cm 的工作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采

用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，

其处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。

（5）台背回填：混凝土和水泥砂浆达到70%以上强度后，采用砂性土分层对称回填夯实，分层松铺

厚度不得大于15cm，压实度必须达96%以上，管顶填土压实高度大于50cm 时方可允许车辆通过，车辆通

过圆管涵时要放慢和避免压坏圆管。回填遵照两边对称原则，并做到在基本相同的标高上进行，防止不

均匀回填造成对构造物的损坏。每层回填都要做压实度检验，压实度检测结果应符合技术规范要求。

（6）施工注意事项

a）、管节在对头拼接时，堵塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里堵塞，下半圈应从里向外堵塞；

b）、管节预制运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5-10cm 的砂垫层，使

受力均匀，以免管节开裂；

c）、洞顶填土厚0.5-1.0m 时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍孔径范围内，应用含灰量9%的

石灰土每20cm 一层，分层夯实，压实度达到96%，或使用天然级配砂石料保持最佳含水量每20cm 一层，

分层夯实，相对密度达到96%；

d）、涵洞应设上拱度，其数值视基底土的种类按下表确定。但入口流水槽的高程不应低于中心管节

流槽的高程。

上拱度要求

基底名称 上拱度

碎片石、砂砾、粗砂、中砂、细砂 H/80

半干硬状态的、硬塑态的黏性土及老黄土 H/50

注：① H 为线路中线处自涵洞流水槽面至路面的高度；②基底土属软塑态的黏性土或新黄土时，上

拱度可适当加大；③基底土为岩石、涵洞顶上填方厚度不足2m 以及坡度较陡的涵洞，可不设上拱度。

e）、涵洞全长范围内，每4-6m 应设一道沉降缝；

f）、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应首先配置两端的

斜管节，其余按2m 标准管节配置，余下不足2m 的管节以0.5m 正管节调整，当管节长度之和与实际涵长

的微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕

后，再行浇筑；

g）、施工时，当管顶复土厚度小于0.5m 时，应严禁重型车辆通过；

八、临时工程

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需要架设或铺筑的电力线、电讯线、汽车便道、

便桥以及临时租用的施工场地等。从沿线实际情况来看，施工场地临村镇较近，道路基本成网，电力、

电讯均可从沿线村镇引用，给本测设段临时工程的修建带来了方便。

九、筑路材料

9.1 块、片石、碎石、砂砾、中粗砂

全线所需材料砂石料分别从附近石场采购，选择料场储量丰富、砂质纯净、级配良好、含泥量少、

强度高，以满足工程施工需要。沿线有旧路直接上路，交通便利。

9.2 水泥

全段所需的42.5级、32.5级（普通硅酸盐水泥），应购买质量和性能稳定并符合国家和行业的现行

标准，以满足本工程路面、基层、排水、路基防护、交安等工程的需要。

9.3 工程用水及用电

(1)、工程用电

本项目沿线有输电线路分布，照明用电、施工动力用电可向供电部门取得专供，也可自行发电。
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(2)、工程用水

沿线河水，水质良好，可满足工程使用。

9.4 其他建材和燃油供应

钢材、木材、汽油、柴油可就近购买，但应符合国家和行业的现行标准。

十.施工组织

按照我国基本建设管理规定，本路段应进行公开施工招标，选择专业对口，资质信誉高，施工设备

好，技术力量强的企业承担施工任务。

本项目大部分路段均有旧路通往工地，施工单位在收到施工中标通知书后，应立即组织人员机械进

场，进场机械主要有挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、压路机及测量仪器等，进场后主要进行修筑

便道及施工场地、接通水电等准备工作。准备工作完成后，立即编制详细的工程进度设计，同时组织开

工、材料进场，并按照工程计划进度列出每月、每季度的材料用量。

十一、安全保障措施

11.1施工人员安全管理

1.提高全体员工的安全意识，切实树立“安全第一”的思想，建立完善的安全工作保证体系。安全

教育要经常化、制度化。

2.成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产形势，研究解决施工中存在的问题。

建立、健全各级安全岗位责任制，责任落实到人。

3.加强对管理人员及操作人员进行安全技术交底。

11.2施工现场安全管理

1. 施工现场必须设置配电箱，且进出电缆线要有套管，电线进出不混乱。严禁使用花线或塑料胶质

线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

2.现场机械设备严格按安全技术操作规程作业，杜绝违章作业，严禁酒后操作机械设备。

3.开挖基础时，应根据设计的边坡开挖，做好临时支护工作，防止塌方。配备抽水设备，防止因水

浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。

4.模板安装时，内外要支撑牢固，应按规定的程序进行，模板、材料、工具不得直接往下扔。

5.加强现场治安防护工作，施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规定的要求。

6.现场设置的照明、护栏、围栏、警告标志经常维修，保持其正常使用功能，并在危险地点悬挂规

定的安全警示标牌。

十二、雨季施工保证措施

1.雨季施工前，承包人应根据现场具体情况编制实施性的雨季施工组织计划，提交监理工程师审查

批准。

2.雨季施工前修建临时排水设施，保证现场排水畅通，作业场地不被雨水淹没，并备齐必要的防水

器材。

3.桥涵基础施工，应在基坑外侧筑起一道土埂，防止雨水倒灌。已开挖的基坑槽应及时施工，并配

备排灌用的抽水机，以防止基坑被水浸泡。水中基础要在雨季来临前完工。

4.雨季来临前，备足施工所需材料，以免雨天进料困难引起停工。

5.雨季施工，要对水泥仓库等材料存放库房进行重点加固并做好防潮处理。

6.及时检测砂石料的含水量，准确调整砂浆、混凝土配合比，施工完的砌体和混凝土表面要及时覆

盖。

7.加强与气象部门的联系，做好预防工作。

十三、文明施工措施

1. 要求施工现场管理人员一律佩证上岗，并署姓名、职务，上岗期间一律穿着整齐。

2.所有新建的临时建筑，做到不过与简陋，坚固耐用，布局合理美观。

3.施工机械分类划区停置并设专人指挥、管理，并标牌示位，设围保护。

4.建立各种规章制度和明确交接班制度，使各项工作紧而有序，忙而不乱。

5. 完善组织，保证体系，明确职责。

十四、环境保护措施

重视环保工作，编制实施性施工组织设计，结合设计文件和工程特点，及时提交有关环保设计，按

批准的文件组织实施。把施工生产的环保工作作为一项日常工作与施工生产同步进行。健全企业的环保

管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜。并与地方政府环保部门建立工作联系，接受社会及

有关部门的监督。加强环保教育，宣传有关环保政策、知识，增强全体干部职工的环保意识，形成良好

的环保习惯，使保护环境成不参建职工的自觉行为。

1.生态环境保护措施

（1）临时用地为耕地时竣工后采取措施进行复耕，其它裸露地表进行植草或种树绿化。

（2）场地清理后的杂物，如表土、草皮、树木、树墩、树根和垃圾等，

运到监理工程师及当地环保部门同意的指定地点，并恢复场地原貌。
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（3）运输车辆必须做好防止漏失措施，以防物料污染道路。对于撒在公路上的集料，则设专人进行

清扫。

2.水资源保护措施

施工区域、砂石料场、弃渣场在施工期间，应妥善管理，以减少对周边水资源的破坏。

3.大气环境保护措施

在筑路材料的运输过程中，科学地选择运输路线，配备洒水车，定期对运输道路进行洒水，以减少

起尘量，对易引起粉尘的细料或散料予以遮盖或适当洒水。在运输水泥等易扬尘物料时，用篷布覆盖严

密，并装置适中，不超限运输。

4.降低噪音措施

机械车辆途径居住场所时减速慢行，不鸣喇叭。距施工工地150 米范围内有居民区的，合理安排施

工作业时间，降低夜间车辆出入频率，噪声大的机械避免夜间施工。
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

BP K0+000

7.9543749 0

JD1 K0+007.954 6°13′48″(Z) 146.16 7.95 15.89 0.22 K0+000 K0+007.947 K0+015.893

232.79577 215.7481

JD3 K0+240.734 8°00′09″(Z) 130.00 9.09 18.16 0.32 K0+231.641 K0+240.720 K0+249.798

21.896766 0

JD4 K0+262.602 8°29′41″(Y) 172.40 12.80 25.56 0.47 K0+249.798 K0+262.578 K0+275.358

44.473376 23.345094

JD4 K0+307.028 3°31′55″(Z) 270.00 8.32 16.64 0.13 K0+298.703 K0+307.025 K0+315.348

19.442122 0

JD4 K0+326.465 5°01′56″(Y) 252.99 11.12 22.22 0.24 K0+315.348 K0+326.458 K0+337.568

33.129764 13.305071

JD6 K0+359.580 1°59′43″(Z) 500.00 8.71 17.41 0.08 K0+350.873 K0+359.580 K0+368.286

116.9402 99.453464

JD7 K0+476.519 1°15′27″(Z) 800.00 8.78 17.56 0.05 K0+467.740 K0+476.519 K0+485.298

60.182096 42.891488

JD7 K0+536.700 6°05′24″(Y) 160.00 8.51 17.01 0.23 K0+528.189 K0+536.692 K0+545.195

38.315529 29.804283

EP K0+575
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

13.075799 0

JD1 K0+013.076 7°25′40″(Z) 201.44 13.08 26.11 0.42 K0+000 K0+013.057 K0+026.115

71.086956 48.78782

JD2 K0+084.126 5°42′30″(Z) 185.00 9.22 18.43 0.23 K0+074.903 K0+084.118 K0+093.334

25.990558 7.8948847

JD3 K0+110.101 5°04′49″(Y) 200.00 8.87 17.73 0.20 K0+101.229 K0+110.096 K0+118.962

88.910631 80.038295

JD4 K0+199
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

228.45802 219.6684

JD1 K0+228.458 3°21′23″(Y) 300.00 8.79 17.57 0.13 K0+219.668 K0+228.456 K0+237.243

45.990188 27.953636

JD2 K0+274.443 3°46′59″(Y) 280.00 9.25 18.49 0.15 K0+265.196 K0+274.440 K0+283.683

23.009594 5.7865586

JD3 K0+297.446 3°48′25″(Z) 240.00 7.98 15.95 0.13 K0+289.470 K0+297.443 K0+305.416

28.559077 12.202182

JD4 K0+325.999 2°24′02″(Y) 400.00 8.38 16.76 0.09 K0+317.618 K0+325.998 K0+334.378

53.255951 36.459826

JD5 K0+379.253 8°44′58″(Z) 110.00 8.42 16.80 0.32 K0+370.837 K0+379.236 K0+387.635

18.780361 10.365026

JD6 K0+398

编制： 复核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 506.4

-0.3953488 215 206.4263566

1 K0+215 505.55 300 8.573643411 0.122512269 K0+206.426 K0+223.574

-6.1111111 45 27.41094702

2 K0+260 502.8 280 9.01540957 0.145138589 K0+250.985 K0+269.015

0.32846715 137 119.8947182

3 K0+397 503.25 2300 8.089872263 0.014227399 K0+388.910 K0+405.090

-0.375 120 103.0124984

4 K0+517 502.8 250 8.89762931 0.158335615 K0+508.102 K0+525.898

6.74310345 58 49.10237069

5 K0+575 506.711
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 505.15

0.2972973 111 103.1527603

1 K0+111 505.48 610 7.847239711 0.05047473 K0+103.153 K0+118.847

-2.2755682 88 80.15276029

2 K0+199 503.4775
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 502.6

-0.4104478 134 124.8576436

1 K0+134 502.05 2000 9.1423564 0.02089567 K0+124.858 K0+143.142

0.50378788 264 254.8576436

2 K0+398 503.38
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3670354.185 381683.3028 K0+500 3669859.453 381754.3317

K0+020 3670334.287 381685.1984 K0+520 3669839.709 381757.5217

K0+040 3670314.478 381687.9533 K0+540 3669819.906 381760.2799

K0+060 3670294.669 381690.7082 K0+560 3669799.941 381761.4414

K0+080 3670274.859 381693.4631 K0+575 3669784.963 381762.2494

K0+100 3670255.05 381696.218

K0+120 3670235.241 381698.9729

K0+140 3670215.431 381701.7278

K0+160 3670195.622 381704.4827

K0+180 3670175.813 381707.2376

K0+200 3670156.003 381709.9925

K0+220 3670136.194 381712.7474

K0+240 3670116.427 381715.7676

K0+260 3670097.025 381720.6042

K0+280 3670077.301 381723.8641

K0+300 3670057.469 381726.4518

K0+320 3670037.751 381729.7816

K0+340 3670017.935 381732.4511

K0+360 3669998.051 381734.5985

K0+380 3669978.233 381737.2863

K0+400 3669958.423 381740.0423

K0+420 3669938.614 381742.7982

K0+440 3669918.805 381745.5542

K0+460 3669898.996 381748.3101

K0+480 3669879.2 381751.159
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3670206.829 382117.9632

K0+020 3670208.378 382137.8949

K0+040 3670211.424 382157.6609

K0+060 3670214.562 382177.4132

K0+080 3670217.769 382197.1538

K0+100 3670222.389 382216.6071

K0+103.298 3670223.217 382219.7993

K0+111.325 3670225.022 382227.6203

K0+119.352 3670226.511 382235.5073

K0+120 3670226.62 382236.1461

K0+140 3670229.974 382255.8628

K0+160 3670233.329 382275.5795

K0+180 3670236.683 382295.2962

K0+184.253 3670237.396 382299.489

K0+192.570 3670238.791 382307.6882

K0+199 3670239.87 382314.0275
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3670006.538 381957.5318

K0+020 3670004.459 381977.4235

K0+040 3670002.38 381997.3151

K0+060 3670000.301 382017.2067

K0+080 3669998.222 382037.0984

K0+100 3669996.143 382056.99

K0+120 3669994.064 382076.8817

K0+140 3669991.985 382096.7733

K0+160 3669989.906 382116.665

K0+180 3669987.827 382136.5566

K0+200 3669985.748 382156.4483

K0+220 3669983.668 382176.3399

K0+240 3669980.919 382196.1466

K0+260 3669977.679 382215.8824

K0+280 3669974.054 382235.548

K0+300 3669969.768 382255.0815

K0+320 3669966.469 382274.8072

K0+340 3669962.667 382294.441

K0+360 3669958.611 382314.0255

K0+380 3669954.931 382333.6769

K0+398 3669953.74 382351.6337

编制： 复核：



路基标准横断面图
资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

1:
1.
5

1:1.5

行车道

350

路肩
路肩

2525

2%

附注:

    1.图中尺寸均以厘米计。

    2.I-A型断面适用于四级公路一般填方路段，Ⅰ-B型断面适用

于四级公路一般半填半挖路段，Ⅰ-C型断面适用于四级公路一般挖

方路段。

    3.边坡坡率n:坚石段n=0.3,次坚石段n=0.5,

土质台阶n=0.75,土质边坡n=1.0。

    4.由于基本农田红线控制，本项目路肩统一宽度0.25米。

Ⅰ-A型

400

3%

公路界

公路用地范围

100
公路界

3%

350 2525

400

土路肩

1:
1.
5

2%

行车道

Ⅰ-B型

1
:
n

公路界

公路界
100

100

公路用地范围

3%
3%

土路肩

350 2525

400

3%3% 2%

行车道

1
:
n

1:n

公路界

公路界公路用地范围

100
100

100

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）

Ⅰ-C型

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）
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建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月
超高方式图(一）

Lc

b bB/2 B/2 bB/2B/2b



超高方式图(二）

Lc

B/2 B/2 bb

b B/2 B/2 b

b bB/2 B/2

2.0% 3%
2.0%3%

0% 0%3% 3%

3%

注：

     1、图中尺寸均以厘米计。

     2、超高采用绕路线设计中线旋转。

 3、图中符号：

         Lc-超高缓和段长度。

         B-路面宽度。

         b-土路肩宽度。
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勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月











路基土石方数量计算表

 第 1 页   共 2 页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 1.71 

K0+020 0.93 0.00 20.00 26 100 26 0 0 0 26 

K0+040 0.84 0.01 20.00 18 100 18 0 0 0 18 

K0+060 1.05 20.00 19 100 19 0 0 0 19 

K0+080 1.02 0.00 20.00 21 100 21 0 0 0 21 

K0+100 1.02 20.00 20 100 20 0 0 0 20 

K0+120 1.70 20.00 27 100 27 27 

K0+140 1.28 20.00 30 100 30 30 

K0+160 1.04 20.00 23 100 23 23 

K0+180 0.98 20.00 20 100 20 20 

K0+200 1.23 20.00 22 100 22 22 

K0+220 1.66 20.00 29 100 29 29 

K0+240 1.72 20.00 34 100 34 34 

K0+260 0.69 0.00 20.00 24 100 24 0 0 0 24 

K0+280 0.87 20.00 16 100 16 0 0 0 16 

K0+300 0.67 0.00 20.00 15 100 15 0 0 0 15 

K0+320 1.13 20.00 18 100 18 0 0 0 18 

K0+340 1.29 20.00 24 100 24 24 

K0+360 0.89 20.00 22 100 22 22 

K0+380 0.58 0.00 20.00 15 100 15 0 0 0 15 

K0+400 1.08 20.00 17 100 17 0 0 0 17 

K0+420 1.14 20.00 22 100 22 22 

K0+440 1.21 20.00 24 100 24 24 

K0+460 1.66 20.00 29 100 29 29 

K0+480 1.36 20.00 30 100 30 30 

K0+500 1.34 20.00 27 100 27 27 

K0+520 0.38 0.02 20.00 17 100 17 0 0 0 17 

小    计 588.7 588.7 0.6 0.6 0.6 588.1 

累  计 588.7 588.7 0.6 0.6 0.6 588.1 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

 第 2 页   共 2 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+520 0.38 0.02 

K0+540 6.45 20.00 4 100 4 65 65 4 61 

K0+560 11.30 20.00 100 177 177 177 

K0+575 1.08 15.00 8 100 8 85 85 8 77 

小    计 11.9 11.9 326.9 326.9 11.9 315.0 

累  计 600.6 600.6 327.5 327.5 12.5 315.0 588.1 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

 第 1 页   共 1 页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 1.58 

K0+020 1.59 20.00 32 100 32 32 

K0+040 1.42 20.00 30 100 30 30 

K0+060 1.30 20.00 27 100 27 27 

K0+080 0.57 0.00 20.00 19 100 19 0 0 0 19 

K0+100 0.47 0.00 20.00 10 100 10 0 0 0 10 

K0+120 0.76 20.00 12 100 12 0 0 0 12 

K0+140 0.91 20.00 17 100 17 17 

K0+160 0.90 20.00 18 100 18 18 

K0+180 1.16 20.00 21 100 21 21 

K0+199 2.09 19.00 31 100 31 31 

小    计 217 217 0 0 0 217 

累  计 217 217 0 0 0 217 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

 第 1 页   共 1 页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 2.23 

K0+020 1.27 20.00 35 100 35 35 

K0+040 0.83 20.00 21 100 21 21 

K0+060 0.92 20.00 18 100 18 18 

K0+080 0.93 20.00 18 100 18 18 

K0+100 0.86 20.00 18 100 18 18 

K0+120 1.09 20.00 19 100 19 19 

K0+140 1.12 20.00 22 100 22 22 

K0+160 1.21 20.00 23 100 23 23 

K0+180 1.20 20.00 24 100 24 24 

K0+200 1.00 20.00 22 100 22 22 

K0+220 0.99 20.00 20 100 20 20 

K0+240 0.79 20.00 18 100 18 18 

K0+260 0.91 20.00 17 100 17 17 

K0+280 0.90 20.00 18 100 18 18 

K0+300 0.70 0.00 20.00 16 100 16 0 0 0 16 

K0+320 0.69 0.00 20.00 14 100 14 0 0 0 14 

K0+340 0.81 20.00 15 100 15 0 0 0 15 

K0+360 2.02 20.00 28 100 28 28 

K0+380 0.77 20.00 28 100 28 28 

K0+398 0.80 18.00 14 100 14 14 

小    计 408.6 408.6 0.0 0.0 0.0 408.6 

累  计 408.6 408.6 0.0 0.0 0.0 408.6 

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

 

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+575 575 600.6 600.6 327.5 327.5 327.5 273.1 

小      计 600.6 0.0 600.6 0.0 0.0 0.0 0.0 327.5 327.5 0.0 327.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.1 0 

编制：  复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

 

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+199 199 216.6 216.6 0.1 0.1 0.1 216.5 

小      计 216.6 0.0 216.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 216.5 0.0 

编制：  复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

 

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+398 398 408.6 408.6 408.6 

小      计 408.6 0.0 408.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408.6 0.0 

编制：  复核：



路面工程数量汇总表
                             第 1 页   共 1 页   

序号 起讫桩号
新建
长度
（m）

分段

18cm水泥混凝土面层 16cm级配砂砾基层 路肩

备注

铺筑宽度
（m）

面积

(m
2
)

铺筑宽度
（m）

面积

(m
2
)

土路肩 
（m³）

C20土路肩硬化

(m
3
)

1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 15

1 K0+000 ～ K0+575.00 575.00 一般段 3.50 2012.50 79.35 

2 K0+000 ～ K0+199.00 199.00 一般段 3.50 696.50 27.46 

3 K0+000 ～ K0+398.00 398.00 一般段 3.50 1393.00 54.92 

合     计 1172.00 4102.00 0.00 161.74 0.00 

编制： 复核：
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路面结构图

水泥混凝土面层
注：

1.图中尺寸均以厘米计。

水泥砼面层

25

1:
1.
5

1
8

路

面

结

构

图

式

图   例 

交通荷载等级

铺筑厚度 18cm

轻交通

车道类别

适用范围 适用于本项目路段

代号 Ⅰ型

设计年限

路基干湿类别

荷载标准

自然区划

面层类型

行 车 道

面层

10年

干燥、中湿

BZZ—100

1

水泥混凝土路面

Ⅴ

路面结构图

土路肩大样图

每延米0.069m3

路肩

2.路肩培土采用防渗水的粘性土，有条件时应撒播草籽或铺设草皮。

(弯拉强度4.0MPa)

资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

1
8

水泥砼面层

25

1:
1.
5

土路肩硬化大样图

每延米0.069m3

C20砼路肩硬化

1
8



路 面 接 缝 钢 筋 工 程 数 量 表

第 1 页   共 1 页   SⅢ-8

型式
缝长   缝条数

钢筋（HRB400）
重量

型式
缝长   缝条数

钢筋（HRB400）
重量

直径 根数 每根长 共长 直径 根数 每根长 共长

(m) (条) (mm) (根) (m) (m) (kg) (m) (条) (mm) (根） (m) (m) (kg)

横向施工缝 3.5 6 28 66 0.5 33 159.5 

胀缝 3.5 6
28 66 0.55 36.3 175.5 

12 199.8 177.4 

合    计 512.4 

                    编制： 复核：



水泥路面接缝钢筋构造图

5

1

1

50

1

1

3

4

2

1

资质证书编号: A352010382
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日    期审    核
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审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
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勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

6

0.5

横向缩缝构造图（不设传力杆假缝型）

1:10

横向缩缝构造图（设传力杆假缝型）

φ25传力杆

0.5

压注填缝料

涂防锈材料

φ25传力杆

胀缝构造图

1:50

填缝料

φ传力杆

传力杆架φ12

横向钢筋φ12
填缝板

留3cm空隙

填以沙头等

塑料套

涂沥青并裹覆

聚乙烯膜

φ28传力杆

55

横向施工缝构造图

压注填缝料

9
9

1:10

φ28传力杆
0.5

压注填缝料

5

涂防锈材料

20 10 20

50

φ28传力杆

50

横向接缝传力杆布置图

1：50

φ28传力杆

缩缝n*30 a2a1

板宽（缝长）L

注：

1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余以厘米为单位。

2、传力杆采用光面钢筋，设在板厚中央，平行板顶面设置。

3、最外边的传力杆距接缝或自由边的距离为10cm。

15

4

1510

2

201020

50

5



水泥混凝土路面板块划分图

1.图中尺寸均以厘米计。

2.路面宽度为3.5m，路面全幅施工，路面板长4.0m，板宽3.5m。

5.在临近桥梁或其他固定构造物处或与其他道路相交处设置横向胀缝。胀缝宽20mm，缝内设置填缝料和可滑动的传力杆。

3.水泥混凝土路面横向施工缝尽可能设在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，构造与胀缝相同。

4.横向缩缝每4m设一个，一般路段采用不设传力杆假缝形式。邻近胀缝或自由端部的1条缩缝和每100m位置采用设传力杆假缝形式。

35
0

注：

40
0

400

路面内侧边沿线 横
向
施
工
缝

横
向
胀
缝

水泥混凝土路面板块划分设计图

横向缩缝

间距0.30m,每根长0.5m

Φ28传力杆

横向胀缝

结构物

400400
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路基排水工程数量表

                                                                                                                                                                      

序号 起讫桩号
段落长度

位置 类型 工程名称 说明

工程项目及数量

备注
边沟 挖基 回填

（m）
C20混凝土

土方（m3） 土方（m3）
（m3）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

1 K0+050 K0+500.00 450 左 边沟 混凝土边沟 原排水沟修复 117.00 71.37 28.55 

合计 450 117.00 71.37 28.55 

编制： 复核：
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2
0

4
0

15 40 15

B/2

路面

1:20

类型
主要尺寸

工 程 数 量

C20混凝土 挖方 类型

（bXh） （m  ）
3

I型 40*40 0.26 0.61 适用于一般土质路段。

注：

1.图中尺寸单位均为厘米。

2.不同形式的排水沟每间隔10米设伸缩缝一道，缝宽2cm，缝内用沥青麻絮填塞。

（m  ）
3

C20混凝土边沟修复

每延米工程数量表

C20混凝土



路基防护工程数量表
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序号
  起 迄 桩 号或  
中 心 桩 号

工程名称

      
主要尺寸  
及说明   
H(米）   

位置 长度

工    程    数    量

备   注M7.5 浆砌片石 挖基土方 墙背回填 砂砾反滤层 勾缝

左/右 （m） (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m³) (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 K0+530 K0+560 仰斜式路肩墙 2.5 左 30.0 62.70 31.35 9.41 15.3 51.0  路线1

2 K0+530 K0+550 仰斜式路肩墙 2.5 右 20.0 41.80 20.90 6.27 10.2 34.0  路线1

3 K0+550 K0+570 仰斜式路肩墙 3.0 左 20.0 54.80 27.40 8.22 13.2 44.0  路线1

4 仰斜式路肩K0+020 K0+030 墙 2.0 右 10.0 16.00 8.00 2.40 3.6 12.0  路线2

5 仰斜式路肩K0+120 K0+130 墙 2.0 右 10.0 16.00 8.00 2.40 3.6 12.0  

全 线 合 

路线2

计 90.0 191.30 95.65 28.70 45.90 153.00 

                       编制：                                                                                                                 复核：



间距2~3米交错设置

Φ10cmPVC排水管
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路面结构

1、图中尺寸均以厘米计，B/2+50中50cm宽度预设安全设施。

注：
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一般仰斜式路肩墙断面尺寸及工程数量

B21B1
N2

H3

H
类

(m)

别

承载力≥250（KPa）

断面尺寸

140122

10990

114 132

97

105

116

123

82 101

66

74

82

94

60 76

0.25

0.25

3(m /m)

浆砌片石

M7.5

B4

1.60

2.74

2.09

10

15

10

3.44

4.23

5.04

15

15

15

(cm) (cm)
N1

2 50

2 50

2 50

0.252.0

3.0

路

2.5 0.25

2

2 50

50

2 50

4.0

肩
4.5 0.25

墙

3.5 0.25

(cm)(cm)

8.32152 60

5.5 0.25

5.0 0.25 152 5.9950

6.0 0.25

502 15 7.07

4、挡土墙基础埋深:临近河流路段埋入深度不小于1.5m，远离河流的一般土质路段埋入深度不小于1.0m，基岩路段埋入深度不小于0.5m。

3、本图适用于自然横坡较陡，填方边坡伸出较远，需要设置路肩式挡土墙收缩填方边坡，加固路基的路段。

6、挡土墙墙身每隔10~15m设一道沉降伸缩缝，在地形、地质变化及墙高变化较大处，应设置沉降伸缩缝，缝宽2cm。

9、为保持设置护栏后的路肩宽度，在设有路肩式挡土墙的路段，应将挡土墙向路基外侧移出50cm。

7、挡土墙墙后设置连续排水层，厚30cm，泄水孔采用Φ10cmPVC排水管，间距2~3m，沿墙高上下交错布设,最下一排泄水孔应高出地面不小于0.3m。

1、图中尺寸均以厘米计，B/2+50中50cm宽度设置安全设施。

5、挡土墙墙身及基础采用M7.5浆砌片石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

2、挡墙设计采用《公路挡土墙设计与施工技术细则》（2008）及《公路路基设计规范》设计。

注：

8、在浆砌圬工强度达到70%以上时，墙背填料分层填筑夯实，以确保墙身稳定。

11、挡土墙基底纵坡不宜大于5%，若大于5%时，基底应做成台阶式，台阶尺寸应随纵坡大小而定，但其高宽比不宜大于1：2。

10、荷载等级：公路-Ⅱ级；设计参数：地基承载力≥250KPa。填料内摩擦角为35°，容重为18kN/m ，基底开挖好后

对地基承载力小于设计要求的路段，应进行地基加固处理。

3

159137

129 146

10.92202 70

6.5 0.25

7.0 0.25

602 15 9.45
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钢筋混凝土圆管涵工程数量表
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序
号

桩号
涵长 交角 孔数及孔径

工程数量
洞口形式

洞身基础 洞口建筑
挖方 回填

备注C25混凝土 C25混凝土基础 M7.5浆砌片石
进口 出口

（m) （度） （孔-m) （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

1 K0+000 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 10.8 一字墙 一字墙 路线1

2 K0+080 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 8.1 一字墙 一字墙 路线1

3 K0+250 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 9.5 一字墙 一字墙 路线1

4 K0+020 6.0 90 1-0.8 4.43   10.9.42 36.0 8 一字墙 一字墙 路线2

5 K0+110 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 10.8 一字墙 一字墙 路线2

6 K0+160 6.0 90 1-0.3 3.20 7.12 21.0 8.4 一字墙 一字墙 路线2

7 K0+190 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 12.2 一字墙 一字墙 路线2

合计 42.0 29.81 0.0 55.2 192.0 70.5 
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注：

    1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。

    2.涵洞顶部的覆土高度不小于0.5。

    3.地基承载力不得低于0.25MPa,否则应进行换填或其它加固措施。

    4.图中L为路基宽。

    5.洞口为一字墙时，涵洞单侧一字墙的修建长度不小于2.0米,具体长度可根据实际情况进行调整。

    6.涵洞管节可从市场购买满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)

       规定的Ⅱ级钢筋混凝土管。
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设计说明

一、概述

1.1项目概况

1.2编制依据及相关规

项目名称： 2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳丰村部分）

项目位置：柳丰村

建设里程：道路全长0.521公里

技术标准：四级公路-II类

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳丰村部分）,新建道路全长521米

。该硬化项目的建成将极大便利交通物流，带动村庄的经济发展，提高农民收入，满足附近群众日常交

通出行需求，助推当地经济发展步伐，助力乡村振兴。

范

（1）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（2）《公路勘测规范》（JTG C10-2007）；

（3）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（4）《水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（5）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

（7）《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013) ；

（8）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（9）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（10）《公路排水设计规范》（JTG/T D30-2012）；

（11）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（12）《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）；

（13）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）；

（14）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

（15）外业勘测资料；

（16）建设单位指导意见。

1.3主要技术指标

根据项目在道路规划网中的地位与作用，确定本项目采用中华人民共和国交通部颁发的《小交通量

农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）规定的四级公路II类设计标准，设计标准见下表:

本项目所依据的主要技术标准及采用标准

名称 规范值 采用值 备注

路线总长（公里） --

公路等

0.521km

级 四级II类 四级II类

设计速度（公里/小时） 15 15

路面宽度（米）

圆曲线最小半径（米

3.0

） 极限值 12（10） 10

设计荷载等级 公路-Ⅱ级 公路-Ⅱ级

设计洪水频率 路基、小桥涵 1／25 1／25

1.4测设简况

1.4.1导线的布设情况

平面控制采用独立坐标系，高程采用假定高程系。野外施测使用的仪器是：华测RTK，精度较高，

达到了Ⅱ级控制点的要求。平面、高程控制测量执行《公路勘测规范》JTG C10-2007、《工程测量规范》

GB 50026-2007、《1：500、1：1000，1：2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007 等国家或行业标准。

1.4.2专业调查、勘测

采用GPS 结合全站仪对路线进行中线测量。依照实地敷设的中桩，结合路线纵坡进行沿线占地、拆

迁、水文、路基排水、筑路材料、安全设施等专业调查。收集工程预算所需的有关资料，充分征询业主

的意见和建议。

1.5路线起讫点、全长及主要控制因素

2.1地形、水文、气

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳丰村部分） ，新建道路全长0.521

公里。主要控制因素：起终点、既有道路和建筑等。

二、项目沿线地形、气候、水文、地质、地震、等自然地理特征与公路建设的关系

象
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勉县位于陕西省西南部，汉中市西端。县境东隔褒河与汉台区相望，南邻南郑县，西靠宁强、略阳

县，北接留坝县和宝鸡市凤县、甘肃省两当县。县域南北长140公里，东西宽65公里，总面积2406平

方公里。阳安铁路、西汉高速路、十天高速路和国道108线穿境而过。

气候：勉县属亚热带北部，位于中国南北气候分界线。北部秦岭，南部大巴山，对气流的运行有抬

升阻滞作用，寒潮暑气不易侵入，对气候因素影响较为强烈，使勉县气候具有明显的季风气候特点，四

季分明，春秋略短而冬夏较长。每年10月至次年4月，干寒的冬季风从西北吹向东南，造成寒冷而干

燥；春末至9月，从太平洋上向大陆吹来的暖湿气流，使气候高温而多雨。勉县气候温润，冬无严寒，

夏无酷暑。勉县四季分明，各季时间长短不一。冬春升温早，波动大，稳定迟；秋季降温快，低温到来

早。平川区四季划分大致为冬季最长，夏季次之，秋季最短。春季大约在3月16日～5月31日；夏季

大约在6月1日～8月31日；秋季大约在9月1日～11月10日；冬季大约在11月11日～翌年3月15

日。平川区霜冻，每年约始于10月中、下旬，终于翌年3月中、下旬，偶尔延迟至4月上旬。

水文：勉县属汉江流域，为长江一级支流，境内沟溪、小河均为汉江支流。流域面积在10平方千米以

上的河流有42条，其中流域面积在100平方千米以上河流11条。

2.2地貌、地质 、地震

勉县的中东部平川区包括境内东部汉江两岸盆地和养家河北部平川区，由汉江、养家河漫

滩及两岸一、二级阶地构成，汉江由西而东穿过。西起武侯镇，东至长林镇，南至阜川镇。西

狭，中宽，东稍窄，地势由东向西缓慢升高。河床两边依次为漫滩地一级、二级阶地。

勉县的南北部丘陵区分布在沿江河流平坝两侧的秦岭南部山麓和巴山北部山麓。勉县南部

丘陵区由残存的三级阶地和巴山残垣的浅、中、深丘构成。浅丘为第四纪沉积物黏土、亚黏土

覆盖。中、深丘为石灰岩侵蚀的丘帽，表层主要系红胶泥盖层，泉水多出此区。勉县北部丘陵

区为第四纪沉积物经长期侵蚀切割后残存的三级阶地。北沿由褒—勉大断层将其与北部山地明

显分开，丘谷向南开口，梁峁自东向西呈不连续起伏渐升状态。勉县的北部山地区由昆仑秦岭

褶皱系摩天岭和松潘甘孜褶皱系略勉小区两部分组成。山高坡陡，群峰纵横，山峰林立、万仞

险峻，悬崖绝壁，水流湍急，山谷多呈 v 型。滑坡、崩塌、泥石流和洪积锥等形成多样型地貌。

山地海拔多在 1200 米以上。勉县的西部山地区由浅山和丘陵相间构成，山不高却沟深，地不平

而坡缓，海拔 800 米以下的丘陵面积占本地区面积 54.5%，海拔 800～1200 米的浅山面积占本区

面积 41.6%，海拔 1200 米以上的山头面积占 3.9%。汉江自西而东横穿于此。中有汉中通往四川

的古道路——金牛道。汉江支流玉带河自南而北、沮水河自北而南在此汇入汉江，此两河将西

部山地切割成四个部分，而各部分又溪流密布汇入两河。设计基本地震峰值加速度值为 0.05g，

依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）对人工构造物工程按相应地震烈度

设防。

2.3社会环境条件

该项目的建设投入使用能提高村民的生活质量，维护社会和谐发展起到了积极作用，项目的建设得

到各级政府的大力支持和广大人民群众的拥护。

2.4建设用地和规划条件

项目用地均属国有土地，相关手续已办理。

2.5周边建筑与环境条件

项目所在地周边无高层建筑，无需要保护的文物古迹，通风、消防、交通、生态条件均比较优越，

且空气清新，环境优美，适宜居住。

2.6施工及其他建设条件

（1）交通条件

该项目区交通条件十分便利，施工需要的各种材料及设备不受任何限制可顺利入场，地方材料可在

就近解决，施工条件良好。

（2）建筑材料

该项目所需工程材料主要是片石、碎石、砂料、水泥钢材。

三、总体设计思路

该项目建成后能使提高村民的生活质量，并带动村庄经济发展。根据以上特点，路线的选择主要遵

循以下原则：

（1）尽量沿原有土路布线，不能达到设计标准的进行线形优化，务求线形顺适，经济合理，力求达

到全段路线短捷、顺直，缩短建设和营运里程。

（2）在符合设计标准的前提下，尽量少占耕地，避免过多拆迁房屋及电力、电讯设施。

（3）合理利用地形，灵活利用技术标准，保证线型均衡性。同时注意减少工程量，降低工程造价。

（4）尽量避开工程地质和水文地质不良地带，无法避绕时，尽可能减少高填、深挖，并采取适当防

护措施。

（5）注意保护环境，减少填挖工程量，减轻对原有生态环境的破坏，避免水土流失。

（6）最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确保本项目顺利实施，尽早发

挥其经济效益和社会效益。

四、旧路概况



2026 年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目（柳丰村部分）

第 3 页 共 9 页

根据现场实地调查，本条路通行主要以四轮低速货车，三轮汽车，摩托车，非机动汽车交通混合行

驶的单车道公路，且交通量符合四级公路II类标准，故采用四级公路II类技术标准。

4.1 路基路面

本项目原路均为土路，路基宽度2m-3m 不等。

该路位于陕南山区，部分段落平纵面指标较低，坡陡弯急，连续弯道较多，个别弯道存在视距不良

情况。过往车辆以小汽车和摩托车为主，车流量较小，该路是连接城镇与带领沿线群众脱贫致富的重要

通道。

4.2标志标线交通安全设施

全线无交通安全设施，无标志、标牌，道路通行能力低，服务水平差。

五、路线

5.1 路线总体布设情况

本阶段路线设计结合地形、地质、气候、施工条件、构造物的布设、环境保护等多方面综合选定。

5.2 平面设计

本项目建设标准为四级公路II类，设计速度15Km/h，圆曲线极限半径10米。改建公路主要在原有

旧路的基础上提高技术标准，平面基本利用现有旧路。通过设计后，相邻平曲线大小均衡、连续、无突

变感。小偏角平曲线按规范留够曲线长度。

5.3 路线纵断面设计

5.3.1 设计原则

（1）起、终点路段设计时充分考虑与所接道路的标高顺接。

（2）应充分考虑村镇的标高，避免由于设计标高与地面标高相差过多，从而造成村民的出行不便，

故路段设计标高与原旧路标高不宜相差过大。

5.3.2 路线的纵断面设计情况

该项目基本为山岭区，旧路部分纵断面线形起伏变化较大。最大纵坡极限值规定为12%，最小坡长

不小45 米。纵断面设计主要以利用原旧路为主，为保证行车安全和经济的基础上，考虑了平、纵、横

线形的综合设计，使线形平顺，与周围环境相协调，和不同技术指标平缓过度，保持视觉连续性，同时

和自然景观的协调统一，尽量减少对沿线自然环境的影响。

六、路基、路面

6.1 一般路基的设计原则

结合本项目的特点，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横断面形式及边坡坡率，采

取经济有效的路基防护和排水工程以及不良地质病害防治措施，防止或减缓各种不利因素对路基造成的

危害，确保路基具有足够的整体强度和稳定性，并重视生物防护及绿化设计保证路容美观，与周围环境

相协调。

6.1.1 路基标准横断面

全线行车道采用2%横坡，路肩采用3％横坡。

6.1.3 设计标

本项目路面宽度3.0m

 6.1.2 路拱横坡

高

设计标高为路中线处路面顶面标高。

6.1.4 路基边坡设计

根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》JTG D30-2015，路基边坡

坡率设置为：

填方路基：采用直线型边坡，边坡坡率采用1：1.5，一坡到底；

挖方路基：采用直线型边坡，土方边坡坡率采用1:0.5，石方边坡坡率采用1:0.3，一坡到顶。

6.1.5 路基超高、加宽设计

路基超高和加宽分别采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的超高和加宽值。超高方式

以路中线作为旋转轴，最大超高横坡取4%。全线采用第一类半加宽值，路基加宽方式采用曲线内侧加宽，

线性过渡。

6.1.6 路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

1.压实标准：重型击实标准。

2.压实度：根据《公路路基设计规范》的要求，且考虑到路基压实应满足路基具有足够的稳定性和

强度、抵抗变形能力及冻融稳定性，采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表规定。

路基压实度要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 压实度（%）

填方路基

上路床 0～30 ≥94%

下路床 30～80 ≥94%

上路堤 80～150 ≥93%

下路堤 150 以下 ≥90%

3.填料强度要求的说明
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（1）路基填料应均匀、密实，并符合下表规定。

路基填料最小承载比要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 最小承载比CBR（%） 最大粒径（mm）

路床
0～30 5 100

30～80 3 100

路堤
80～150 3 150

>150 2 150

（2）填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于

150mm。

（3）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土等不得直接用于填筑路基。

（4）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小承载比应符合规定。

（5）液限大于50%、塑性指数大于26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。

6.2 路基路面排水

路基排水原则：路基排水结合自然沟渠的分布，采用截、排等方式导引路基排水，主要设施为土质

边沟。

（1）路基排水主要根据沿线的降水与地质水文等具体情况，设置必要的地面排水、地下排水及路基

边坡排水等设施，并与沿线桥涵配合，形成良好的排水系统，以保证路基及其边坡的稳定。

（2）路基地表排水可采用边沟、截水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施，各类地表排水沟

沟顶应高出设计水位0.2m 以上。

（3边沟沟底纵坡宜与路线纵坡一致，并不宜小于0.3%。

6.3 路面设计，

6.3.1 主要设计指标及参数

（8）混凝土拉弯弹性模量：Eo=27000Mpa

（9）土基回弹模量：Eo=40Mpa

（10）路床顶面验收弯沉值：220

（11）公路自然区划：Ⅴ1 区

6.3.2 结构层材料技术要求

6.3.2.1 水泥混凝土面层

（1）水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，宜采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥各

龄期的实测抗折强度、抗压强度应符合下表的规定

（1）道路等级：四级公路Ⅱ类

（2）计算行车速度：15 公里/小时

（3）路基宽度：3.5m

（4）混凝土路面宽度：3.0m

（5）标准轴载：BZZ-100

（6）设计基准期：10 年

（7）混凝土设计拉弯强度：4.0Mpa

。

面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值

混凝土设计弯拉强度标准值（Mpa） 4.0 试验方法

龄期（d） 3 28 -

水泥实测抗折强度（Mpa）≥ 3 6.5 GB/T 17671

水泥实测抗压强度（Mpa）≥ 10 32.5 GB/T 17671

水泥的成分要求

序号 水泥成份 成分要求 试验方法

1 熟料游离氧化钙含量(%) ≤1.8

GB/T 1762 氧化镁含量(%) ≤6.0

3 铁铝酸四钙含量（%） 12.0～20.0

4 铝酸三钙含量（%） ≤9.0

GB/T 176
5 三氧化硫含量（%） ≤4.0

6 碱含量 Na2O+0.658R2O（%）≤
怀疑有碱活性集料时，0.6；无碱活

性集料时，1.0

水泥的物理指标要求

项次 水泥成份 成分要求 试验方法

1 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

JTG E30 T05052 凝结时间(h)
初凝时间≥ 0.75

终凝时间≤ 10

3 标准稠度需水量（%）≤ 30

4 比表面积（m2/kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80μm 筛余）（%）≤ 10.0 JTG E30 T0502

6 28d 干缩率（%）≤ 0.10 JTG E30 T0511

7 耐磨性（kg/ m2）≤ 3.0 JTG E30 T0510

（2）粗集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料的技术要求及级配范
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围应符合下表的要求。

粗集料技术要求

试验项目 技术要求 试验方法

压碎指标值(%) ≤30.0 JTG E42 T0316

坚固性（按质量损失计）(%) ≤12.0 JTG E42 T0314

针、片状颗粒含量（按质量计）(%) ≤20.0 JTG E42 T0311

含泥量（按质量计）(%) ≤2.0 JTG E42 T0310

泥块含量（按质量计）(%) ≤0.7 JTG E42 T0310

吸水率（按质量计）(%) ≤3.0 JTG E42 T0307

硫化物及硫酸盐含量b（按SO3质量计）(%) ≤1.0 GB/T 14685

洛杉矶磨耗损失(%) ≤35.0 JTG E42 T0317

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313

岩石抗压强度（Mpa）

岩浆岩 ≥100

JTG E42 T0221变质岩 ≥80

沉积岩 ≥60

表观密度(kg/m3) ≥2500 JTG E42 T0308

松散堆积密度(kg/m3) ≥1350 JTG E42 T0309

空隙率(%) ≤47.0 JTG E42 T0309

磨光值(%) ≥35.0 JTG E42 T0321

碱活性反应 不得有碱活性反应 JTG E42 T0325

粗集料标准级配范围

级配

类型

粒径

（mm）

方筛孔尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（％）

合成

级配
4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 — —

粒级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 — — — —

9.5～16 95～100 85～100 0～15 0 — — —

9.5～19 95～100 85～100 40～60 0～15 0 — —

（3）细集料（中砂）：应使用质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配的天然砂或机制砂，等级不低

于Ⅲ级，不宜使用再生细集料，细度模数宜在2.5以上。细集料的技术要求及级配范围应符合下表的规定。

细集料的技术要求

项目 技术要求 试验方法

坚固性(按质量损失计)(%) ≤10.0 JTG E42 T0340

含泥量(按质量计)(%) ≤3.0 JTG E42 T0333

泥块含量(按质量计)(%) ≤1.0 JTG E42 T0335

氯离子含量(按质量计）（%） ≤0.06 GB/T 14684

云母含量(按质量计)（%） ≤2.0 JTG E42 T0337

硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%) ≤0.5 JTG E42 T0317

轻物质含量(按质量计）(%) ≤1.0 JTG E42 T0338

吸水率（%） ≤2.0 JTG E42 T0330

表观密度（kg/m3） ≥2500 JTG E42 T0328

松散堆积密度（kg/m3） ≥1400 JTG E42 T0331

空隙率（%） ≤45.0 JTG E42 T0331

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325

细集料标准级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75

筛余累计（以质量计）（％）

中砂 0～10 8～30 30～60 50～90 75～100 90～100

（4）工程用水

工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。应符合现行《生活饮用水卫生标准》

（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。

（5）外加剂

面层水泥混凝土外加剂质量应符合国家和行业现行相关标准，质量应符合现行的国家标准《混凝土

外加剂》（GB 8076）的规定。

水泥混凝土面层施工要求

（1）交通安全：施工中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)的有关要求

进行施工。该路段为旧路改造，施工期交通干扰大，维护交通困难，施工前要做好周密的施工计划，要

采取周到有效地安全措施。所备的筑路材料不要占用路面，必要时可修筑临时便道，疏导交通，保障施

工期间道路通畅。

（2）对混凝土路面施工要求

a、原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求。②粗集料、细集料的硬度、成分、粒径级配、
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含泥量等均应满足规范要求；③施工用水：应采取无杂质、无污染的水来进行混凝土拌合。

b、配合比：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和长度不小于200m试验路段的验证。经监理或建

设方批准后，方可确定为施工配合比。

c、施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比的优选，监理应对原材

料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②在路面混凝土施工前，对基层的压实度、弯沉、高程、

横坡、宽度逐断面检查，确认符合设计和规范要求，并经监理工程师验收合格后，方可进行其面层施工。。

d)、混凝土面层铺筑：混凝土在摊铺前，应对模板的位置及支撑稳定情况，传力杆、拉杆的安设等

进行全面的检查；修复损坏基层，前洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊

铺。人工摊铺混凝土的坍落度应控制在5～20mm之间。

e)、面层接缝、抗滑与养护：

①接缝施工：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应避开轮迹，并

重合或造近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等于260mm时，也可采用平缝企

口型纵向施工缝。当一次摊铺的宽度大于4.5m时，应用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝；每天摊铺结

束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合，并与路中心线垂直；横

向缩缝宜等距布置，不宜采用斜缝，不得不调整板长时，最长板长不宜超过6.0m，最小板长不宜小于板

宽。

②抗滑构造施工：摊铺完毕后，洒水湿润做拉槽处理，在混凝土表面洒水完毕20－30mim内应及时进

行拉槽。拉槽深度应为2-4mm，槽宽3-5mm，槽间距15-25mm。一般路段可采用横向槽或纵向槽，在弯道宜

使用纵向槽。

③混凝土路面铺筑完毕后应立即开始保温覆盖的方式养护。宜使用保温膜、土工布、麻袋、草袋等

覆盖物保温养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。一般养护天数宜为14－21d，高湿天气

时不宜小于14d，低湿天气不宜少于21d，养护初期，严禁人、畜、车辆通行。

其余未尽事宜，参照公路工程相关路面施工技术规范中的有关规定执行。

6.3.2路面接缝

（1）本路段混凝土路面采用全幅施工，无纵向施工缝，板块长为4米。

（2）横向施工缝：根据《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGF30-2014）规定，每次施工终

了或因故中断浇注砼时，必须设置施工缝。

（3）横向缩缝：横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近胀缝或自由端部

的3 条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，

深度为60mm，宽度5mm,槽内填塞填缝料。传力杆应采用光圆钢筋，传力杆直径28mm，长度400mm，间距300mm，

最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的距离为150～250mm。

（4）胀缝：在临近桥梁、小曲线、纵坡变化处设置胀缝，传力杆采用光圆钢筋直径28mm，长度500mm；

传力杆架采用带肋钢筋直径12mm，横向钢筋采用带肋钢筋直径12mm。

（5）在混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越，并且其顶面至面层底面的距离小120cm 时，在长

10m 范围内的面层顶面以下6cm 处布设单层钢筋网。

（6）混凝土面层下有箱形构造物横向穿越，其顶面至面层底面相平时，在长12m 范围内的面层中布

设双层钢筋网，钢筋网分别布设在距水泥混凝土面板顶面以下及底面以上6cm 处。钢筋均采用Φ12 螺纹

钢筋，纵向间距10cm，横向间距20cm，横向钢筋位于纵向钢筋之下。

具体混凝土板块设计参数详见《路面接缝及分块设计图》。

切缝质量控制要点

（1）缩缝的切缝应根据当地昼夜温差，选用适宜的切缝方式、时间与深度，切缝时间应以切缝时不

啃边为开始切缝的最佳时机，并以铺筑第二天及施工初期无断板为控制原则。硬切缝最迟不超过24h，软

切缝不超过6h。

（2）缩缝切缝为台阶状时，宜使用磨圆角的台阶叠合锯片一次切成。设备受限时，也可分两次切割，

再磨出半径为6～8mm 的圆角。

（3）缩缝切缝顺直度应小于10mm。相邻板的纵、横缩缝切口应接顺。需调整异形板锐角时，可切成

斜缝或小转角的折线缝。弯道面层的横缝应垂直于其设计中心线。

6.3.3路面抗滑构造物技术要求

水泥混凝土面层抗滑构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

抗滑构造深度要求为0.60～1.10mm。

路面抗滑构造采用刻纹法施工。衔接距离应与槽间距相同，并始终保持一致，局部缺失拉槽后的表

面砂浆应清扫干净，并及时做好路面的养生。

七、圆管涵

（1）测量放线工作

首先确定出涵洞的初步位置，测出地面高程，以确定基坑开挖深度，然后利用人工配合机械进行基

坑开挖工作。

（2）开挖基坑及基础处理

开挖基坑时做好排水沟及集水坑，开挖过程中控制好开挖深度及几何尺寸，超挖机械开挖底部应预
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留30cm 作为人工清底，基础每侧加宽30cm～50cm 的工作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采用砂

砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其

处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。

（3）管基砼浇筑

浇筑管基混凝土分为两次浇筑，第一次浇筑管基底下部分，待管涵安装完后，浇筑管底第二次上部

混凝土，在浇筑管基底混凝土时要严格控制好标高，浇筑时预留管基厚度及安放管节座浆2-3cm。

（4）混凝土管安装及加固

a)、钢筋混凝土管圈管厂购置，并抽样检验报监理工程师审批，其各项技术指标必须满足设计规范

的要求。

b)、管基混凝土分两次浇筑，先浇筑管底以下部分，然后浇筑管座混凝土。第一次管基浇筑前对准

设计中线位置在砂石垫层上支撑组合钢摸板，将现浇C20 混凝土流槽入模，插入式振捣器振捣密实，浇

筑时注意预留管壁厚度，混凝土初凝前拉毛养生，保证与管座混凝土紧密结合，达到要求强度后，准备

安装管节。接缝完成后进行护管混凝土的第二次浇筑，方法同上。

c)、混凝土管采用16T 吊车或者装载机、挖掘机卸管和起吊，人工配合安装，管节安装位置准确无

误后进行临时底部木楔支撑。

d)、管节接头处用浸过沥青的麻絮填塞，外面用满涂热沥青的油毛毡圈裹二道。在沉降缝位置处预

留1-1.5cm 缝宽，用沥青麻絮填塞，然后用(三油两布法)三层沥青两层沥青浸渍的麻布沿接缝处缠绕管

壁一周（麻布宽≥15cm），并用铁丝将麻布扎紧。50cm 的工作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采

用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，

其处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。

（5）台背回填：混凝土和水泥砂浆达到70%以上强度后，采用砂性土分层对称回填夯实，分层松铺

厚度不得大于15cm，压实度必须达96%以上，管顶填土压实高度大于50cm 时方可允许车辆通过，车辆通

过圆管涵时要放慢和避免压坏圆管。回填遵照两边对称原则，并做到在基本相同的标高上进行，防止不

均匀回填造成对构造物的损坏。每层回填都要做压实度检验，压实度检测结果应符合技术规范要求。

（6）施工注意事项

a）、管节在对头拼接时，堵塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里堵塞，下半圈应从里向外堵塞；

b）、管节预制运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5-10cm 的砂垫层，使

受力均匀，以免管节开裂；

c）、洞顶填土厚0.5-1.0m 时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍孔径范围内，应用含灰量9%的

石灰土每20cm 一层，分层夯实，压实度达到96%，或使用天然级配砂石料保持最佳含水量每20cm 一层，

分层夯实，相对密度达到96%；

d）、涵洞应设上拱度，其数值视基底土的种类按下表确定。但入口流水槽的高程不应低于中心管节

流槽的高程。

上拱度要求

基底名称 上拱度

碎片石、砂砾、粗砂、中砂、细砂 H/80

半干硬状态的、硬塑态的黏性土及老黄土 H/50

注：① H 为线路中线处自涵洞流水槽面至路面的高度；②基底土属软塑态的黏性土或新黄土时，上

拱度可适当加大；③基底土为岩石、涵洞顶上填方厚度不足2m 以及坡度较陡的涵洞，可不设上拱度。

e）、涵洞全长范围内，每4-6m 应设一道沉降缝；

f）、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应首先配置两端的

斜管节，其余按2m 标准管节配置，余下不足2m 的管节以0.5m 正管节调整，当管节长度之和与实际涵长

的微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕

后，再行浇筑；

g）、施工时，当管顶复土厚度小于0.5m 时，应严禁重型车辆通过；

八、临时工程

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需要架设或铺筑的电力线、电讯线、汽车便道、

便桥以及临时租用的施工场地等。从沿线实际情况来看，施工场地临村镇较近，道路基本成网，电力、

电讯均可从沿线村镇引用，给本测设段临时工程的修建带来了方便。

九、筑路材料

9.1 块、片石、碎石、砂砾、中粗砂

全线所需材料砂石料分别从附近石场采购，选择料场储量丰富、砂质纯净、级配良好、含泥量少、

强度高，以满足工程施工需要。沿线有旧路直接上路，交通便利。

9.2 水泥

全段所需的42.5级、32.5级（普通硅酸盐水泥），应购买质量和性能稳定并符合国家和行业的现行

标准，以满足本工程路面、基层、排水、路基防护、交安等工程的需要。

9.3 工程用水及用电

(1)、工程用电

本项目沿线有输电线路分布，照明用电、施工动力用电可向供电部门取得专供，也可自行发电。
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(2)、工程用水

沿线河水，水质良好，可满足工程使用。

9.4 其他建材和燃油供应

钢材、木材、汽油、柴油可就近购买，但应符合国家和行业的现行标准。

十.施工组织

按照我国基本建设管理规定，本路段应进行公开施工招标，选择专业对口，资质信誉高，施工设备

好，技术力量强的企业承担施工任务。

本项目大部分路段均有旧路通往工地，施工单位在收到施工中标通知书后，应立即组织人员机械进

场，进场机械主要有挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、压路机及测量仪器等，进场后主要进行修筑

便道及施工场地、接通水电等准备工作。准备工作完成后，立即编制详细的工程进度设计，同时组织开

工、材料进场，并按照工程计划进度列出每月、每季度的材料用量。

十一、安全保障措施

11.1施工人员安全管理

1.提高全体员工的安全意识，切实树立“安全第一”的思想，建立完善的安全工作保证体系。安全

教育要经常化、制度化。

2.成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产形势，研究解决施工中存在的问题。

建立、健全各级安全岗位责任制，责任落实到人。

3.加强对管理人员及操作人员进行安全技术交底。

11.2施工现场安全管理

1. 施工现场必须设置配电箱，且进出电缆线要有套管，电线进出不混乱。严禁使用花线或塑料胶质

线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

2.现场机械设备严格按安全技术操作规程作业，杜绝违章作业，严禁酒后操作机械设备。

3.开挖基础时，应根据设计的边坡开挖，做好临时支护工作，防止塌方。配备抽水设备，防止因水

浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。

4.模板安装时，内外要支撑牢固，应按规定的程序进行，模板、材料、工具不得直接往下扔。

5.加强现场治安防护工作，施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规定的要求。

6.现场设置的照明、护栏、围栏、警告标志经常维修，保持其正常使用功能，并在危险地点悬挂规

定的安全警示标牌。

十二、雨季施工保证措施

1.雨季施工前，承包人应根据现场具体情况编制实施性的雨季施工组织计划，提交监理工程师审查

批准。

2.雨季施工前修建临时排水设施，保证现场排水畅通，作业场地不被雨水淹没，并备齐必要的防水

器材。

3.桥涵基础施工，应在基坑外侧筑起一道土埂，防止雨水倒灌。已开挖的基坑槽应及时施工，并配

备排灌用的抽水机，以防止基坑被水浸泡。水中基础要在雨季来临前完工。

4.雨季来临前，备足施工所需材料，以免雨天进料困难引起停工。

5.雨季施工，要对水泥仓库等材料存放库房进行重点加固并做好防潮处理。

6.及时检测砂石料的含水量，准确调整砂浆、混凝土配合比，施工完的砌体和混凝土表面要及时覆

盖。

7.加强与气象部门的联系，做好预防工作。

十三、文明施工措施

1. 要求施工现场管理人员一律佩证上岗，并署姓名、职务，上岗期间一律穿着整齐。

2.所有新建的临时建筑，做到不过与简陋，坚固耐用，布局合理美观。

3.施工机械分类划区停置并设专人指挥、管理，并标牌示位，设围保护。

4.建立各种规章制度和明确交接班制度，使各项工作紧而有序，忙而不乱。

5. 完善组织，保证体系，明确职责。

十四、环境保护措施

重视环保工作，编制实施性施工组织设计，结合设计文件和工程特点，及时提交有关环保设计，按

批准的文件组织实施。把施工生产的环保工作作为一项日常工作与施工生产同步进行。健全企业的环保

管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜。并与地方政府环保部门建立工作联系，接受社会及

有关部门的监督。加强环保教育，宣传有关环保政策、知识，增强全体干部职工的环保意识，形成良好

的环保习惯，使保护环境成不参建职工的自觉行为。

1.生态环境保护措施

（1）临时用地为耕地时竣工后采取措施进行复耕，其它裸露地表进行植草或种树绿化。

（2）场地清理后的杂物，如表土、草皮、树木、树墩、树根和垃圾等，

运到监理工程师及当地环保部门同意的指定地点，并恢复场地原貌。
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（3）运输车辆必须做好防止漏失措施，以防物料污染道路。对于撒在公路上的集料，则设专人进行

清扫。

2.水资源保护措施

施工区域、砂石料场、弃渣场在施工期间，应妥善管理，以减少对周边水资源的破坏。

3.大气环境保护措施

在筑路材料的运输过程中，科学地选择运输路线，配备洒水车，定期对运输道路进行洒水，以减少

起尘量，对易引起粉尘的细料或散料予以遮盖或适当洒水。在运输水泥等易扬尘物料时，用篷布覆盖严

密，并装置适中，不超限运输。

4.降低噪音措施

机械车辆途径居住场所时减速慢行，不鸣喇叭。距施工工地150 米范围内有居民区的，合理安排施

工作业时间，降低夜间车辆出入频率，噪声大的机械避免夜间施工。









直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

18.533547 11.210379

JD1 K0+018.534 11°10′12″(Y) 74.89 7.32 14.60 0.36 K0+011.210 K0+018.510 K0+025.810

16.457487 0

JD2 K0+034.945 79°24′43″(Y) 11.00 9.13 15.25 3.30 K0+025.810 K0+033.433 K0+041.056

36.289823 19.436228

JD3 K0+068.212 7°21′40″(Z) 120.00 7.72 15.42 0.25 K0+060.493 K0+068.201 K0+075.910

28.262678 11.88636

JD4 K0+096.453 38°12′00″(Z) 25.00 8.66 16.67 1.46 K0+087.796 K0+096.130 K0+104.464

86.507611 68.190755

JD5 K0+182.315 35°41′47″(Y) 30.00 9.66 18.69 1.52 K0+172.655 K0+182 K0+191.346

55.526378 37.080018

JD6 K0+237.212 2°52′34″(Y) 350.00 8.79 17.57 0.11 K0+228.426 K0+237.210 K0+245.995

53.791235 45.004687

JD7 K0+291

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

BP K0+000

18.558662 8.6924098

JD1 K0+018.559 31°29′08″(Y) 35.00 9.87 19.23 1.36 K0+008.692 K0+018.309 K0+027.926

18.281577 0

JD2 K0+036.341 46°07′24″(Z) 19.77 8.42 15.91 1.72 K0+027.926 K0+035.882 K0+043.838

20.529003 3.5011108

JD3 K0+055.951 19°32′48″(Z) 50.00 8.61 17.06 0.74 K0+047.339 K0+055.868 K0+064.396

17.19541 0

JD4 K0+072.979 26°25′30″(Y) 36.56 8.58 16.86 0.99 K0+064.396 K0+072.827 K0+081.257

49.358545 21.130015

EP K0+122.032 90°25′35″(Z) 19.50 19.65 30.78 8.18 K0+102.387 K0+117.775 K0+133.162

53.733563 22.423739

JD6 K0+167.250 26°15′45″(Y) 50.00 11.66 22.92 1.34 K0+155.586 K0+167.045 K0+178.505

63.159693 51.495557

JD7 K0+230

编制： 复核：







纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 515.729

-0.4185567 291 291

1 K0+291 514.511

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 514.049

-1.4267857 56 48.07544643

1 K0+056 513.25 750 7.924553571 0.0418657 K0+048.075 K0+063.925

-3.54 64 47.9781737

2 K0+120 510.9844 600 8.097272727 0.054638188 K0+111.903 K0+128.097

-0.8409091 110 101.9027273

3 K0+230 510.0594

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3669690.949 384898.8174

K0+020 3669710.931 384899.2511

K0+040 3669725.542 384909.9433

K0+060 3669725.471 384929.9416

K0+080 3669726.863 384949.8743

K0+100 3669732.144 384968.8928

K0+120 3669746.042 384983.2477

K0+140 3669760.236 384997.3372

K0+160 3669774.431 385011.4266

K0+180 3669787.944 385026.0995

K0+200 3669793.296 385045.209

K0+220 3669796.603 385064.9338

K0+240 3669799.721 385084.6881

K0+260 3669802.084 385104.5477

K0+280 3669804.397 385124.4135

K0+291 3669805.669 385135.3393

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 514.049

-1.4267857 56 48.07544643

1 K0+056 513.25 750 7.924553571 0.0418657 K0+048.075 K0+063.925

-3.54 64 47.9781737

2 K0+120 510.9844 600 8.097272727 0.054638188 K0+111.903 K0+128.097

-0.8409091 110 101.9027273

3 K0+230 510.0594

编制： 复核：



路基标准横断面图
资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

1:
1.
5

1:1.5

行车道路肩
路肩

2525

2%

附注:

    1.图中尺寸均以厘米计。

    2.I-A型断面适用于四级公路一般填方路段，Ⅰ-B型断面适用

于四级公路一般半填半挖路段，Ⅰ-C型断面适用于四级公路一般挖

方路段。

    3.边坡坡率n:坚石段n=0.3,次坚石段n=0.5,

土质台阶n=0.75,土质边坡n=1.0。

    4.由于基本农田红线控制，本项目路肩统一宽度0.25米。

Ⅰ-A型

350 

300

3%

公路界

公路用地范围

100
公路界

3%

2525

350 

300

土路肩

1:
1.
5

2%

行车道

Ⅰ-B型

1
:
n

公路界

公路界
100

100

公路用地范围

3%
3%

土路肩

2525

350 

300

3%3% 2%

行车道

1
:
n

1:n

公路界

公路界公路用地范围

100
100

100

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）

Ⅰ-C型

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）

18cm水泥混凝土面层（弯拉强度4.0MPa）

土基（路基顶面验收弯沉值≤220）



资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月
超高方式图(一）

Lc

b bB/2 B/2 bB/2B/2b



超高方式图(二）

Lc

B/2 B/2 bb

b B/2 B/2 b

b bB/2 B/2

2.0% 3%
2.0%3%

0% 0%3% 3%

3%

注：

     1、图中尺寸均以厘米计。

     2、超高采用绕路线设计中线旋转。

 3、图中符号：

         Lc-超高缓和段长度。

         B-路面宽度。

         b-土路肩宽度。

资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月







路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 0.63 

K0+020 0.69 0.02 20.00 13 100 13 0 0 0 13 

K0+040 0.79 20.00 15 100 15 0 0 0 15 

K0+060 1.17 20.00 20 100 20 20 

K0+080 1.22 20.00 24 100 24 24 

K0+100 1.53 20.00 28 100 28 28 

K0+120 1.39 20.00 29 100 29 29 

K0+140 1.62 20.00 30 100 30 30 

K0+160 1.55 0.01 20.00 32 100 32 0 0 0 32 

K0+180 1.75 20.00 33 100 33 0 0 0 33 

K0+200 1.63 20.00 34 100 34 34 

K0+220 1.85 20.00 35 100 35 35 

K0+240 1.12 20.00 30 100 30 30 

K0+260 1.06 20.00 22 100 22 22 

K0+280 0.63 20.00 11 100 11 6 6 6 4 

K0+291 0.65 11.00 4 100 4 3 3 3 0 

小    计 357.2 357.2 10.4 10.4 10.4 346.8 

累  计 357.2 357.2 10.4 10.4 10.4 346.8 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 0.63 

K0+020 1.28 20.00 19 100 19 19 

K0+040 1.18 0.00 20.00 25 100 25 0 0 0 25 

K0+060 0.59 0.05 20.00 18 100 18 0 0 0 17 

K0+080 0.49 0.08 20.00 11 100 11 1 1 1 9 

K0+100 0.48 20.00 5 100 5 6 6 5 1 

K0+120 1.70 20.00 17 100 17 5 5 5 12 

K0+140 1.45 20.00 31 100 31 31 

K0+160 1.15 0.00 20.00 26 100 26 0 0 0 26 

K0+180 1.07 0.01 20.00 22 100 22 0 0 0 22 

K0+200 0.96 0.01 20.00 20 100 20 0 0 0 20 

K0+220 0.92 0.01 20.00 19 100 19 0 0 0 19 

K0+230 0.46 0.09 10.00 7 100 7 1 1 1 6 

小    计 219.7 219.7 13.3 13.3 12.5 0.8 207.2 

累  计 219.7 219.7 13.3 13.3 12.5 0.8 207.2 

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

 

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+291 291 357.2 357.2 10.4 10.4 10.4 346.8 

小      计 357.2 0.0 357.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346.8 0.0 

编制：  复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

 

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+230 230 219.7 219.7 13.3 13.3 13.3 206.4 

小      计 219.7 0.0 219.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.4 0.0 

编制：  复核：



路面工程数量汇总表
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序号 起讫桩号
新建
长度
（m）

分段

18cm水泥混凝土面层 16cm级配砂砾基层 路肩

备注

铺筑宽度
（m）

面积

(m
2
)

铺筑宽度
（m）

面积

(m
2
)

土路肩 
（m³）

C20土路肩硬化

(m
3
)

1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 15

1 K0+000 ～ K0+291.00 291.00 一般段 3.00 873.00 40.16 

2 K0+000 ～ K0+230.00 230.00 一般段 3.00 690.00 31.74 

合     计 521.00 1563.00 0.00 71.90 0.00 

编制： 复核：
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路面结构图

水泥混凝土面层
注：

1.图中尺寸均以厘米计。

水泥砼面层

25

1:
1.
5

1
8

路

面

结

构

图

式

图   例 

交通荷载等级

铺筑厚度 18cm

轻交通

车道类别

适用范围 适用于本项目路段

代号 Ⅰ型

设计年限

路基干湿类别

荷载标准

自然区划

面层类型

行 车 道

面层

10年

干燥、中湿

BZZ—100

1

水泥混凝土路面

Ⅴ

路面结构图

土路肩大样图

每延米0.069m3

路肩

2.路肩培土采用防渗水的粘性土，有条件时应撒播草籽或铺设草皮。

(弯拉强度4.0MPa)

资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

1
8

水泥砼面层

25

1:
1.
5

土路肩硬化大样图

每延米0.069m3

C20砼路肩硬化

1
8



路 面 接 缝 钢 筋 工 程 数 量 表

第 1 页   共 1 页   SⅢ-8

型式
缝长   缝条数

钢筋（HRB400）
重量

型式
缝长   缝条数

钢筋（HRB400）
重量

直径 根数 每根长 共长 直径 根数 每根长 共长

(m) (条) (mm) (根) (m) (m) (kg) (m) (条) (mm) (根） (m) (m) (kg)

横向施工缝  3.0 2 28 22 0.5 11 53.2 

胀缝  3.0 4
28 44 0.55 24.2 117.0 

12 133.2 118.3 

合    计 288.4 

                    编制： 复核：



水泥路面接缝钢筋构造图

5

1

1

50

1

1

3

4

2

1

资质证书编号: A352010382

建设单位

工程名称 图    号

日    期审    核

设    计

审    定 

校    对

项目负责人

专业负责人
图    名

勉县周家山人民政府

2026年勉县周家山镇柳营社区、柳丰村产业道路硬化项目

2026年9月

6

0.5

横向缩缝构造图（不设传力杆假缝型）

1:10

横向缩缝构造图（设传力杆假缝型）

φ25传力杆

0.5

压注填缝料

涂防锈材料

φ25传力杆

胀缝构造图

1:50

填缝料

φ传力杆

传力杆架φ12

横向钢筋φ12
填缝板

留3cm空隙

填以沙头等

塑料套

涂沥青并裹覆

聚乙烯膜

φ28传力杆

55

横向施工缝构造图

压注填缝料

9
9

1:10

φ28传力杆
0.5

压注填缝料

5

涂防锈材料

20 10 20

50

φ28传力杆

50

横向接缝传力杆布置图

1：50

φ28传力杆

缩缝n*30 a2a1

板宽（缝长）L

注：

1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余以厘米为单位。

2、传力杆采用光面钢筋，设在板厚中央，平行板顶面设置。

3、最外边的传力杆距接缝或自由边的距离为10cm。

15

4

1510

2

201020

50

5



水泥混凝土路面板块划分图

1.图中尺寸均以厘米计。

2.路面宽度为3.5m，路面全幅施工，路面板长4.0m，板宽3.5m。

5.在临近桥梁或其他固定构造物处或与其他道路相交处设置横向胀缝。胀缝宽20mm，缝内设置填缝料和可滑动的传力杆。

3.水泥混凝土路面横向施工缝尽可能设在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，构造与胀缝相同。

4.横向缩缝每4m设一个，一般路段采用不设传力杆假缝形式。邻近胀缝或自由端部的1条缩缝和每100m位置采用设传力杆假缝形式。

35
0

注：

40
0

400

路面内侧边沿线 横
向
施
工
缝

横
向
胀
缝

水泥混凝土路面板块划分设计图

横向缩缝

间距0.30m,每根长0.5m

Φ28传力杆

横向胀缝

结构物
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路基防护工程数量表

              第 1 页 共 1 页

序号
  起 迄 桩 号或  
中 心 桩 号

工程名称

      
主要尺寸  
及说明   
H(米）   

位置 长度

工    程    数    量

备   注M7.5 浆砌片石 挖基土方 墙背回填 砂砾反滤层 勾缝

左/右 （m） (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m³) (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 K0+020 K0+100 直立式路肩墙 0.6 右 80.0 14.40 7.20 2.16 24.0 

2 K0+115 K0+285 直立式路肩墙 0.6 右 170.0 30.60 15.30 4.59 51.0 

全 线 合 计 250.0 45.00 22.50 6.75 75.00 

                       编制：                                                                                                                 复核：
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M7.5浆砌片石

M7.5浆砌片石

M7.5浆砌片石

M7.5浆砌片石

审    定 

校    对

直立式路肩墙

路基防护工程设计图

60 30 0.18

80 50 0.40



钢筋混凝土圆管涵工程数量表

第 1 页  共 1 页       SⅣ-2

序
号

桩号
涵长 交角 孔数及孔径

工程数量
洞口形式

洞身基础 洞口建筑
挖方 回填

备注C25混凝土 C25混凝土基础 M7.5浆砌片石
进口 出口

（m) （度） （孔-m) （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
）

1 K0+100 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 10.8 一字墙 一字墙 路线1

2 K0+080 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 8.1 一字墙 一字墙 路线2

3 K0+100 6.0 90 1-0.5 4.43 8.02 27.0 9.5 一字墙 一字墙 路线2

合计 18.0 13.30 0.0 24.1 81.0 28.4 
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M7.5浆砌片石

C25补强混凝土

≥
0
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5
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注：

    1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。

    2.涵洞顶部的覆土高度不小于0.5。

    3.地基承载力不得低于0.25MPa,否则应进行换填或其它加固措施。

    4.图中L为路基宽。

    5.洞口为一字墙时，涵洞单侧一字墙的修建长度不小于2.0米,具体长度可根据实际情况进行调整。

    6.涵洞管节可从市场购买满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)

       规定的Ⅱ级钢筋混凝土管。

2%2%

2%2%

排水工程设计图
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