
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的

通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（台式电脑、E700-ED0542），生产厂为（深圳市智微智能科技股份有限公司），厂址为（深圳

市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 1303）。（台式电脑、E700-ED0542）的中国境

内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（台式电脑、E700-ED0542）的/（关键组件）在中国境内生

产。（台式电脑、E700-ED0542）的/（关键工序）在中国境内完成。

2.（笔记本电脑、N700-E50054），生产厂为（深圳市智微智能科技股份有限公司），厂址为（深

圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 1304）。（笔记本电脑、N700-E50054）的中

国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（笔记本电脑、N700-E50054）的/（关键组件）在中国

境内生产。（笔记本电脑、N700-E50054）的/（关键工序）在中国境内完成。

3.（A3 打印机、BM326ADN），生产厂为（珠海奔图电子有限公司），厂址为（珠海市金湾区平沙镇

升平大道 888 号 02 栋、06 栋、08 栋）。（A3 打印机、BM326ADN）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（A3 打印机、BM326ADN）的/（关键组件）在中国境内生产。（A3 打印机、BM326ADN）

的/（关键工序）在中国境内完成。

4.（幼教版一体机、FH65EC），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州市经济技

术开发区科学城科珠路 192 号）。（幼教版一体机、FH65EC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（幼教版一体机、FH65EC）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼教版一体机、FH65EC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

5.（会议一体机、FH75EC），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州市经济技术

开发区科学城科珠路 193 号）。（会议一体机、FH75EC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比

例）。（会议一体机、FH75EC）的/（关键组件）在中国境内生产。（会议一体机、FH75EC）的/（关键

工序）在中国境内完成。

6.（钢琴、UP-121），生产厂为（上海乐曼尔钢琴有限公司），厂址为（上海市闵行区金都路 1128

号 3 幢 4124 室）。（钢琴、UP-121）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（钢琴、UP-121）

的/（关键组件）在中国境内生产。（钢琴、UP-121）的/（关键工序）在中国境内完成。

7.（遮雨棚（定制）、定制），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 20 米）。（遮雨棚（定制）、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（遮雨棚（定制）、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（遮雨棚（定制）、定

制）的/（关键工序）在中国境内完成。

8.（乐高墙（定制）、定制），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 21 米）。（乐高墙（定制）、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/
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（规定比例）。（乐高墙（定制）、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（乐高墙（定制）、定

制）的/（关键工序）在中国境内完成。

9.（空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区

北滘镇林港路（一照多址））。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比

例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的/（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的/（关

键工序）在中国境内完成。

10.（白纱帘（定制）、定制），生产厂为（西安市碑林区步甲纺织商贸部），厂址为（陕西省西

安市碑林区友谊东路华润万家五楼 512-513 号）。（白纱帘（定制）、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（白纱帘（定制）、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（白纱帘（定

制）、定制）的/（关键工序）在中国境内完成。

11.（矮套凳、SATD），生产厂为（山东时迈教学设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣县

海丰街道棣州一路与海丰十三路交叉口路西 30 米）。（矮套凳、SATD）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（矮套凳、SATD）的/（关键组件）在中国境内生产。（矮套凳、SATD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

12.（值班床、1200*2000*400mm），生产厂为（陕西汇众家具有限公司），厂址为（陕西省西安市

长安区大兆街办三益村 3 排 5 号）。（值班床、1200*2000*400mm）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（值班床、1200*2000*400mm）的/（关键组件）在中国境内生产。（值班床、1200*2000*400mm）

的/（关键工序）在中国境内完成。

13.（吧台高脚桌椅、1800×450×900mm），生产厂为（陕西汇众家具有限公司），厂址为（陕西

省西安市长安区大兆街办三益村 3 排 6 号）。（吧台高脚桌椅、1800×450×900mm）的中国境内生产的

组件成本占比≥/（规定比例）。（吧台高脚桌椅、1800×450×900mm）的/（关键组件）在中国境内生

产。（吧台高脚桌椅、1800×450×900mm）的/（关键工序）在中国境内完成。

14.（多功能隔断置物架、900×450×1800mm），生产厂为（陕西汇众家具有限公司），厂址为（陕

西省西安市长安区大兆街办三益村 3 排 7 号）。（多功能隔断置物架、900×450×1800mm）的中国境内

生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（多功能隔断置物架、900×450×1800mm）的/（关键组件）在

中国境内生产。（多功能隔断置物架、900×450×1800mm）的/（关键工序）在中国境内完成。

15.（不锈钢水壶、MK-SH15NSWG01），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛

山市顺德区北滘镇林港路（一照多址））。（不锈钢水壶、MK-SH15NSWG01）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（不锈钢水壶、MK-SH15NSWG01）的/（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢水

壶、MK-SH15NSWG01）的/（关键工序）在中国境内完成。

16.（钟表、2129-14），生产厂为（山东康巴丝钟表有限公司），厂址为（济南市历下区山大路 234

号）。（钟表、2129-14）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（钟表、2129-14）的/（关

键组件）在中国境内生产。（钟表、2129-14）的/（关键工序）在中国境内完成。
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17.（幼儿衣服撑子、42.5*20cm），生产厂为（浦江祥华衣架有限公司），厂址为（浙江省金华市

浦江县郑宅镇锁园路 70 号）。（幼儿衣服撑子、42.5*20cm）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（幼儿衣服撑子、42.5*20cm）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿衣服撑子、42.5*20cm）

的/（关键工序）在中国境内完成。

18.（教师衣服撑子、42.5*20cm），生产厂为（浦江祥华衣架有限公司），厂址为（浙江省金华市

浦江县郑宅镇锁园路 70 号）。（教师衣服撑子、42.5*20cm）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（教师衣服撑子、42.5*20cm）的/（关键组件）在中国境内生产。（教师衣服撑子、42.5*20cm）

的/（关键工序）在中国境内完成。

19.（滑溜布、0145），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市鼓楼

区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（滑溜布、0145）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（滑溜布、0145）的/（关键组件）在中国境内生产。（滑溜布、0145）的/（关

键工序）在中国境内完成。

20.（感统海绵棒、0126），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市

鼓楼区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（感统海绵棒、0126）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（感统海绵棒、0126）的/（关键组件）在中国境内生产。（感统海绵棒、

0126）的/（关键工序）在中国境内完成。

21.（彩虹伞、0155），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市鼓楼

区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（彩虹伞、0155）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（彩虹伞、0155）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩虹伞、0155）的/（关

键工序）在中国境内完成。

22.（体操垫、0125），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市鼓楼

区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（体操垫、0125）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（体操垫、0125）的/（关键组件）在中国境内生产。（体操垫、0125）的/（关

键工序）在中国境内完成。

23.（户外大型碳化积木、TD-THJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 25 米）。（户外大型碳化积木、TD-THJM）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（户外大型碳化积木、TD-THJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（户

外大型碳化积木、TD-THJM）的/（关键工序）在中国境内完成。

24.（大号玩具收纳筐、TD-SNK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 26 米）。（大号玩具收纳筐、TD-SNK）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（大号玩具收纳筐、TD-SNK）的/（关键组件）在中国境内生产。（大号玩具收

纳筐、TD-SNK）的/（关键工序）在中国境内完成。
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25.（幼儿单人车、HK-02），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限公司），厂址为（封丘县城关

乡中孟村）。（幼儿单人车、HK-02）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（幼儿单人车、

HK-02）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿单人车、HK-02）的/（关键工序）在中国境内完成。

26.（幼儿旋转脚踏车、HK-04），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限公司），厂址为（封丘县

城关乡中孟村）。（幼儿旋转脚踏车、HK-04）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（幼

儿旋转脚踏车、HK-04）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿旋转脚踏车、HK-04）的/（关键工序）

在中国境内完成。

27.（幼儿双人脚踏车、HK-03），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限公司），厂址为（封丘县

城关乡中孟村）。（幼儿双人脚踏车、HK-03）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（幼

儿双人脚踏车、HK-03）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿双人脚踏车、HK-03）的/（关键工序）

在中国境内完成。

28.（幼儿出租车、HK-05），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限公司），厂址为（封丘县城关

乡中孟村）。（幼儿出租车、HK-05）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（幼儿出租车、

HK-05）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿出租车、HK-05）的/（关键工序）在中国境内完成。

29.（平衡车、HK-305），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限公司），厂址为（封丘县城关乡

中孟村）。（平衡车、HK-305）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（平衡车、HK-305）

的/（关键组件）在中国境内生产。（平衡车、HK-305）的/（关键工序）在中国境内完成。

30.（带棚摆摊架子、TD-BTJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 32 米）。（带棚摆摊架子、TD-BTJ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（带棚摆摊架子、TD-BTJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（带棚摆摊架子、TD-BTJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

31.（户外玩具收纳篷、TD-SNP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 33 米）。（户外玩具收纳篷、TD-SNP）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（户外玩具收纳篷、TD-SNP）的/（关键组件）在中国境内生产。（户外玩具收

纳篷、TD-SNP）的/（关键工序）在中国境内完成。

32.（户外玩具--滚筒、TD-GT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 34 米）。（户外玩具--滚筒、TD-GT）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（户外玩具--滚筒、TD-GT）的/（关键组件）在中国境内生产。（户外玩具--滚筒、

TD-GT）的/（关键工序）在中国境内完成。

33.（户外遮阳伞、TD-HWZYS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 35 米）。（户外遮阳伞、TD-HWZYS）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（户外遮阳伞、TD-HWZYS）的/（关键组件）在中国境内生产。（户外遮阳伞、TD-HWZYS）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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34.（幼儿篮球、0102），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市鼓

楼区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（幼儿篮球、0102）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（幼儿篮球、0102）的/（关键组件）在中国境内生产。（幼儿篮球、0102）

的/（关键工序）在中国境内完成。

35.（安吉户外玩具梯子组合、TD-AJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 37 米）。（安吉户外玩具梯子组合、TD-AJ）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（安吉户外玩具梯子组合、TD-AJ）的/（关键组件）在中国境内生产。

（安吉户外玩具梯子组合、TD-AJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

36.（跑酷设备、0104），生产厂为（福州奥特龙体育设备有限公司），厂址为（福建省福州市鼓

楼区五四北路 310 号（省体育中心）东区一层 40 轴）。（跑酷设备、0104）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（跑酷设备、0104）的/（关键组件）在中国境内生产。（跑酷设备、0104）

的/（关键工序）在中国境内完成。

37.（载人小火车、定制），生产厂为（郑州鑫昊游乐设备有限公司），厂址为（郑州高新技术产

业开发区红楠路青杨街交叉口向北 300 米路东）。（载人小火车、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（载人小火车、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（载人小火车、定制）

的/（关键工序）在中国境内完成。

38.（仿真藤蔓、TD-FZTW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（仿真藤蔓、TD-FZTW）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（仿真藤蔓、TD-FZTW）的/（关键组件）在中国境内生产。（仿真藤蔓、TD-FZTW）的/（关

键工序）在中国境内完成。

39.（仿真装饰、TD-FZZS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（仿真装饰、TD-FZZS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（仿真装饰、TD-FZZS）的/（关键组件）在中国境内生产。（仿真装饰、TD-FZZS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

40.（藤编花瓶、TD-TBHP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（藤编花瓶、TD-TBHP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（藤编花瓶、TD-TBHP）的/（关键组件）在中国境内生产。（藤编花瓶、TD-TBHP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

41.（小兔子、TD-XTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小兔子、TD-XTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（小兔子、TD-XTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小兔子、TD-XTZ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

42.（蜗牛爬呀爬、TD-WNP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蜗牛爬呀爬、TD-WNP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（蜗牛爬呀爬、TD-WNP）的/（关键组件）在中国境内生产。（蜗牛爬呀爬、TD-WNP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

43.（仿真绿植、TD-FZLZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（仿真绿植、TD-FZLZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（仿真绿植、TD-FZLZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（仿真绿植、TD-FZLZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

44.（仿真绿植、TD-FZLZ1），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（仿真绿植、TD-FZLZ1）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（仿真绿植、TD-FZLZ1）的/（关键组件）在中国境内生产。（仿真绿植、TD-FZLZ1）的/（关

键工序）在中国境内完成。

45.（收纳篮、TD-SNL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（收纳篮、TD-SNL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（收纳篮、TD-SNL）的/（关键组件）在中国境内生产。（收纳篮、TD-SNL）的/（关键工序）在中国境

内完成。

46.（收纳盒、TD-SNH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（收纳盒、TD-SNH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（收纳盒、TD-SNH）的/（关键组件）在中国境内生产。（收纳盒、TD-SNH）的/（关键工序）在中国境

内完成。

47.（双头笔、TD-STB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双头笔、TD-STB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（双头笔、TD-STB）的/（关键组件）在中国境内生产。（双头笔、TD-STB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

48.（高光粉彩笔、TD-GGFC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（高光粉彩笔、TD-GGFC）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（高光粉彩笔、TD-GGFC）的/（关键组件）在中国境内生产。（高光粉彩笔、TD-GGFC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

49.（水粉笔、TD-SFB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（水粉笔、TD-SFB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（水粉笔、TD-SFB）的/（关键组件）在中国境内生产。（水粉笔、TD-SFB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

50.（铅笔、HB），生产厂为（上海马利画材股份有限公司），厂址为（上海市金山区枫泾镇万枫

公路 2497 弄 98 号）。（铅笔、HB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（铅笔、HB）

的/（关键组件）在中国境内生产。（铅笔、HB）的/（关键工序）在中国境内完成。
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51.（水彩笔、70702），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工业

园）。（水彩笔、70702）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（水彩笔、70702）的/（关

键组件）在中国境内生产。（水彩笔、70702）的/（关键工序）在中国境内完成。

52.（重彩油画棒、马利重彩油画棒），生产厂为（上海马利画材股份有限公司），厂址为（上海

市金山区枫泾镇万枫公路 2497 弄 98 号）。（重彩油画棒、马利重彩油画棒）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（重彩油画棒、马利重彩油画棒）的/（关键组件）在中国境内生产。（重彩

油画棒、马利重彩油画棒）的/（关键工序）在中国境内完成。

53.（彩铅笔、7070-24），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工

业园）。（彩铅笔、7070-24）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（彩铅笔、7070-24）

的/（关键组件）在中国境内生产。（彩铅笔、7070-24）的/（关键工序）在中国境内完成。

54.（转笔刀、TD-ZBD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（转笔刀、TD-ZBD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（转笔刀、TD-ZBD）的/（关键组件）在中国境内生产。（转笔刀、TD-ZBD）的/（关键工序）在中国境

内完成。

55.（美术吸水海绵、TD-XSHM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美术吸水海绵、TD-XSHM）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（美术吸水海绵、TD-XSHM）的/（关键组件）在中国境内生产。（美术吸水海绵、

TD-XSHM）的/（关键工序）在中国境内完成。

56.（手指画颜料、TD-SZHYL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手指画颜料、TD-SZHYL）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（手指画颜料、TD-SZHYL）的/（关键组件）在中国境内生产。（手指画颜料、TD-SZHYL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

57.（水粉颜料、100ml 水粉），生产厂为（上海马利画材股份有限公司），厂址为（上海市金山区

枫泾镇万枫公路 2497 弄 98 号）。（水粉颜料、100ml 水粉）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（水粉颜料、100ml 水粉）的/（关键组件）在中国境内生产。（水粉颜料、100ml 水粉）的/

（关键工序）在中国境内完成。

58.（洗笔桶、TD-XBT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（洗笔桶、TD-XBT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（洗笔桶、TD-XBT）的/（关键组件）在中国境内生产。（洗笔桶、TD-XBT）的/（关键工序）在中国境

内完成。

59.（美术刮刀、TD-MSGD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美术刮刀、TD-MSGD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（美术刮刀、TD-MSGD）的/（关键组件）在中国境内生产。（美术刮刀、TD-MSGD）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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60.（蘑菇棒、TD-MGB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蘑菇棒、TD-MGB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（蘑菇棒、TD-MGB）的/（关键组件）在中国境内生产。（蘑菇棒、TD-MGB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

61.（印花弹弓、TD-YHDG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（印花弹弓、TD-YHDG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（印花弹弓、TD-YHDG）的/（关键组件）在中国境内生产。（印花弹弓、TD-YHDG）的/（关

键工序）在中国境内完成。

62.（扫把刷、TD-SBS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（扫把刷、TD-SBS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（扫把刷、TD-SBS）的/（关键组件）在中国境内生产。（扫把刷、TD-SBS）的/（关键工序）在中国境

内完成。

63.（小鱼把刷、TD-XYBS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小鱼把刷、TD-XYBS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（小鱼把刷、TD-XYBS）的/（关键组件）在中国境内生产。（小鱼把刷、TD-XYBS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

64.（蘑菇棒印章、TD-MGYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蘑菇棒印章、TD-MGYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（蘑菇棒印章、TD-MGYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（蘑菇棒印章、TD-MGYZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

65.（圆形印章、TD-YXYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（圆形印章、TD-YXYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（圆形印章、TD-YXYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（圆形印章、TD-YXYZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

66.（长柄印章、TD-ZBYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（长柄印章、TD-ZBYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（长柄印章、TD-ZBYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（长柄印章、TD-ZBYZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

67.（镂空板、TD-LKB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（镂空板、TD-LKB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（镂空板、TD-LKB）的/（关键组件）在中国境内生产。（镂空板、TD-LKB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

68.（涂鸦刮板、TD-TYGB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（涂鸦刮板、TD-TYGB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（涂鸦刮板、TD-TYGB）的/（关键组件）在中国境内生产。（涂鸦刮板、TD-TYGB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

69.（白纸、TD-BZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣

县车王镇中心小学东 38 米）。（白纸、TD-BZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（白

纸、TD-BZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（白纸、TD-BZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

70.（黏土切刀、TD-NTQD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（黏土切刀、TD-NTQD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（黏土切刀、TD-NTQD）的/（关键组件）在中国境内生产。（黏土切刀、TD-NTQD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

71.（超轻粘土套装、TD-CQNTT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（超轻粘土套装、TD-CQNTT）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（超轻粘土套装、TD-CQNTT）的/（关键组件）在中国境内生产。（超轻粘土套

装、TD-CQNTT）的/（关键工序）在中国境内完成。

72.（黄陶泥、TD-HTN），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（黄陶泥、TD-HTN）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（黄陶泥、TD-HTN）的/（关键组件）在中国境内生产。（黄陶泥、TD-HTN）的/（关键工序）在中国境

内完成。

73.（直吸管、TD-ZXG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（直吸管、TD-ZXG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（直吸管、TD-ZXG）的/（关键组件）在中国境内生产。（直吸管、TD-ZXG）的/（关键工序）在中国境

内完成。

74.（麻绳、TD-MS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣

县车王镇中心小学东 38 米）。（麻绳、TD-MS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（麻

绳、TD-MS）的/（关键组件）在中国境内生产。（麻绳、TD-MS）的/（关键工序）在中国境内完成。

75.（扭扭棒、TD-NNB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（扭扭棒、TD-NNB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（扭扭棒、TD-NNB）的/（关键组件）在中国境内生产。（扭扭棒、TD-NNB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

76.（手工毛球、TD-MQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手工毛球、TD-MQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比

例）。（手工毛球、TD-MQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（手工毛球、TD-MQ）的/（关键工序）

在中国境内完成。
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77.（团扇、TD-TS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣

县车王镇中心小学东 38 米）。（团扇、TD-TS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（团

扇、TD-TS）的/（关键组件）在中国境内生产。（团扇、TD-TS）的/（关键工序）在中国境内完成。

78.（花边草帽、TD-HBCM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（花边草帽、TD-HBCM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（花边草帽、TD-HBCM）的/（关键组件）在中国境内生产。（花边草帽、TD-HBCM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

79.（DIY 草帽、TD-DCM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（DIY 草帽、TD-DCM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比

例）。（DIY 草帽、TD-DCM）的/（关键组件）在中国境内生产。（DIY 草帽、TD-DCM）的/（关键工序）

在中国境内完成。

80.（白乳胶、TD-BRJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（白乳胶、TD-BRJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（白乳胶、TD-BRJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（白乳胶、TD-BRJ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

81.（固体胶、21g），生产厂为（浙江金丝猴文具有限公司），厂址为（武义县城东升东路 588 号）。

（固体胶、21g）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（固体胶、21g）的/（关键组件）

在中国境内生产。（固体胶、21g）的/（关键工序）在中国境内完成。

82.（液体胶水、7303S），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工

业园）。（液体胶水、7303S）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（液体胶水、7303S）

的/（关键组件）在中国境内生产。（液体胶水、7303S）的/（关键工序）在中国境内完成。

83.（贝壳小海螺、TD-BK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（贝壳小海螺、TD-BK）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（贝壳小海螺、TD-BK）的/（关键组件）在中国境内生产。（贝壳小海螺、TD-BK）的/（关

键工序）在中国境内完成。

84.（活动眼睛、TD-HDYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（活动眼睛、TD-HDYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（活动眼睛、TD-HDYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（活动眼睛、TD-HDYJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

85.（儿童热熔胶枪、TD-RRJQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（儿童热熔胶枪、TD-RRJQ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（儿童热熔胶枪、TD-RRJQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（儿童热熔胶枪、

TD-RRJQ）的/（关键工序）在中国境内完成。
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86.（胶棒（小）、TD-JB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（胶棒（小）、TD-JB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（胶棒（小）、TD-JB）的/（关键组件）在中国境内生产。（胶棒（小）、TD-JB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

87.（PP 棉、TD-PPM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（PP 棉、TD-PPM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（PP 棉、TD-PPM）的/（关键组件）在中国境内生产。（PP 棉、TD-PPM）的/（关键工序）在中国境内

完成。

88.（生宣镜面纸、TD-SXJMZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（生宣镜面纸、TD-SXJMZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（生宣镜面纸、TD-SXJMZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（生宣镜面纸、TD-SXJMZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

89.（黑卡纸、TD-HKZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（黑卡纸、TD-HKZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（黑卡纸、TD-HKZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（黑卡纸、TD-HKZ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

90.（金粉纸、TD-JFZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（金粉纸、TD-JFZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（金粉纸、TD-JFZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（金粉纸、TD-JFZ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

91.（刮画纸、TD-GHZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（刮画纸、TD-GHZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（刮画纸、TD-GHZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（刮画纸、TD-GHZ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

92.（安全剪刀、TD-AQJD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（安全剪刀、TD-AQJD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（安全剪刀、TD-AQJD）的/（关键组件）在中国境内生产。（安全剪刀、TD-AQJD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

93.（彩色羽毛、TD-CSYM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩色羽毛、TD-CSYM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（彩色羽毛、TD-CSYM）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色羽毛、TD-CSYM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

94.（小木夹、TD-XMJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小木夹、TD-XMJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。
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（小木夹、TD-XMJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小木夹、TD-XMJ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

95.（工字钉、TD-GZD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（工字钉、TD-GZD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（工字钉、TD-GZD）的/（关键组件）在中国境内生产。（工字钉、TD-GZD）的/（关键工序）在中国境

内完成。

96.（海绵胶、TD-HMJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（海绵胶、TD-HMJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（海绵胶、TD-HMJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（海绵胶、TD-HMJ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

97.（美纹纸胶带、TD-MWZJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美纹纸胶带、TD-MWZJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（美纹纸胶带、TD-MWZJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（美纹纸胶带、TD-MWZJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

98.（大桶丙烯颜料、1L），生产厂为（上海马利画材股份有限公司），厂址为（上海市金山区枫

泾镇万枫公路 2497 弄 98 号）。（大桶丙烯颜料、1L）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（大桶丙烯颜料、1L）的/（关键组件）在中国境内生产。（大桶丙烯颜料、1L）的/（关键工序）在中

国境内完成。

99.（丙烯马克笔、HM127），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县得力

工业园）。（丙烯马克笔、HM127）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（丙烯马克笔、

HM127）的/（关键组件）在中国境内生产。（丙烯马克笔、HM127）的/（关键工序）在中国境内完成。

100.（2k 彩色卡纸、TD-2KCK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（2k 彩色卡纸、TD-2KCK）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（2k 彩色卡纸、TD-2KCK）的/（关键组件）在中国境内生产。（2k 彩色卡纸、TD-2KCK）

的/（关键工序）在中国境内完成。

101.（2K 牛皮卡纸、TD-2KNK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（2K 牛皮卡纸、TD-2KNK）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（2K 牛皮卡纸、TD-2KNK）的/（关键组件）在中国境内生产。（2K 牛皮卡纸、TD-2KNK）

的/（关键工序）在中国境内完成。

102.（皱纹纸、TD-2KZW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（皱纹纸、TD-2KZW）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（皱纹纸、TD-2KZW）的/（关键组件）在中国境内生产。（皱纹纸、TD-2KZW）的/（关键工序）

在中国境内完成。
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103.（帆船套装、TD-6FC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（帆船套装、TD-6FC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（帆船套装、TD-6FC）的/（关键组件）在中国境内生产。（帆船套装、TD-6FC）的/（关键工

序）在中国境内完成。

104.（水槽、TD-6SC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（水槽、TD-6SC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（水槽、TD-6SC）的/（关键组件）在中国境内生产。（水槽、TD-6SC）的/（关键工序）在中国境内完

成。

105.（沉浮块、LX204），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都区

浦头镇环镇西路 86 号）。（沉浮块、LX204）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（沉

浮块、LX204）的/（关键组件）在中国境内生产。（沉浮块、LX204）的/（关键工序）在中国境内完成。

106.（水净化装置、TD-6SJH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（水净化装置、TD-6SJH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（水净化装置、TD-6SJH）的/（关键组件）在中国境内生产。（水净化装置、TD-6SJH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

107.（简易压水井、TD-6YSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（简易压水井、TD-6YSJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（简易压水井、TD-6YSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（简易压水井、TD-6YSJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

108.（实验滴管、LX206），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都

区浦头镇环镇西路 86 号）。（实验滴管、LX206）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（实验滴管、LX206）的/（关键组件）在中国境内生产。（实验滴管、LX206）的/（关键工序）在中国

境内完成。

109.（量杯套装、LX211），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都

区浦头镇环镇西路 86 号）。（量杯套装、LX211）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（量杯套装、LX211）的/（关键组件）在中国境内生产。（量杯套装、LX211）的/（关键工序）在中国

境内完成。

110.（水温计、TD-6SWJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（水温计、TD-6SWJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（水温计、TD-6SWJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（水温计、TD-6SWJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

111.（手抛滑翔机、TD-6SHX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手抛滑翔机、TD-6SHX）的中国境内生产的组件成本占比≥
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/（规定比例）。（手抛滑翔机、TD-6SHX）的/（关键组件）在中国境内生产。（手抛滑翔机、TD-6SHX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

112.（降落伞、TD-6JLS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（降落伞、TD-6JLS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（降落伞、TD-6JLS）的/（关键组件）在中国境内生产。（降落伞、TD-6JLS）的/（关键工序）

在中国境内完成。

113.（龙卷风实验、TD-6LJF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（龙卷风实验、TD-6LJF）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（龙卷风实验、TD-6LJF）的/（关键组件）在中国境内生产。（龙卷风实验、TD-6LJF）

的/（关键工序）在中国境内完成。

114.（打气筒、TD-6DQT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（打气筒、TD-6DQT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（打气筒、TD-6DQT）的/（关键组件）在中国境内生产。（打气筒、TD-6DQT）的/（关键工序）

在中国境内完成。

115.（空气魔法杯、TD-6KQMF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（空气魔法杯、TD-6KQMF）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（空气魔法杯、TD-6KQMF）的/（关键组件）在中国境内生产。（空气魔法杯、TD-6KQMF）

的/（关键工序）在中国境内完成。

116.（风向测量仪、TD-6FXCL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（风向测量仪、TD-6FXCL）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（风向测量仪、TD-6FXCL）的/（关键组件）在中国境内生产。（风向测量仪、TD-6FXCL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

117.（温湿度计、TD-6SWDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（温湿度计、TD-6SWDJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（温湿度计、TD-6SWDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（温湿度计、TD-6SWDJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

118.（大号 U 型磁铁、TD-6DUXCT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大号 U 型磁铁、TD-6DUXCT）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（大号 U 型磁铁、TD-6DUXCT）的/（关键组件）在中国境内生产。（大号 U

型磁铁、TD-6DUXCT）的/（关键工序）在中国境内完成。

119.（四浮磁环、TD-6SFCH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四浮磁环、TD-6SFCH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（四浮磁环、TD-6SFCH）的/（关键组件）在中国境内生产。（四浮磁环、TD-6SFCH）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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120.（指南针、TD-6ZNZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（指南针、TD-6ZNZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（指南针、TD-6ZNZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（指南针、TD-6ZNZ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

121.（魔力磁棒、TD-6MLCB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（魔力磁棒、TD-6MLCB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（魔力磁棒、TD-6MLCB）的/（关键组件）在中国境内生产。（魔力磁棒、TD-6MLCB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

122.（磁力小车、LX213），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都

区浦头镇环镇西路 86 号）。（磁力小车、LX213）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（磁力小车、LX213）的/（关键组件）在中国境内生产。（磁力小车、LX213）的/（关键工序）在中国

境内完成。

123.（拉线陀螺、TD-6LXTL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拉线陀螺、TD-6LXTL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（拉线陀螺、TD-6LXTL）的/（关键组件）在中国境内生产。（拉线陀螺、TD-6LXTL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

124.（五彩陀螺、TD-6WCTL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（五彩陀螺、TD-6WCTL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（五彩陀螺、TD-6WCTL）的/（关键组件）在中国境内生产。（五彩陀螺、TD-6WCTL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

125.（轨道、TD-6GD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（轨道、TD-6GD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（轨道、TD-6GD）的/（关键组件）在中国境内生产。（轨道、TD-6GD）的/（关键工序）在中国境内完

成。

126.（猴子天平套装、TD-6HZTP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（猴子天平套装、TD-6HZTP）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（猴子天平套装、TD-6HZTP）的/（关键组件）在中国境内生产。（猴子天平套

装、TD-6HZTP）的/（关键工序）在中国境内完成。

127.（万花筒、TD-6WHT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（万花筒、TD-6WHT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（万花筒、TD-6WHT）的/（关键组件）在中国境内生产。（万花筒、TD-6WHT）的/（关键工序）

在中国境内完成。

128.（望远镜、TD-6WYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（望远镜、TD-6WYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定
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比例）。（望远镜、TD-6WYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（望远镜、TD-6WYJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

129.（潜望镜、TD-6QWJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（潜望镜、TD-6QWJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（潜望镜、TD-6QWJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（潜望镜、TD-6QWJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

130.（透光色片、TD-6TGSP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（透光色片、TD-6TGSP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（透光色片、TD-6TGSP）的/（关键组件）在中国境内生产。（透光色片、TD-6TGSP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

131.（手动显微镜、TD-6SDXW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手动显微镜、TD-6SDXW）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（手动显微镜、TD-6SDXW）的/（关键组件）在中国境内生产。（手动显微镜、TD-6SDXW）

的/（关键工序）在中国境内完成。

132.（牙齿模型、TD-6YCMX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（牙齿模型、TD-6YCMX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（牙齿模型、TD-6YCMX）的/（关键组件）在中国境内生产。（牙齿模型、TD-6YCMX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

133.（螺母组合创意工具、TD-6LMCY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（螺母组合创意工具、TD-6LMCY）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（螺母组合创意工具、TD-6LMCY）的/（关键组件）在中国境内生产。（螺

母组合创意工具、TD-6LMCY）的/（关键工序）在中国境内完成。

134.（电子积木、TD-6DZJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（电子积木、TD-6DZJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（电子积木、TD-6DZJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（电子积木、TD-6DZJM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

135.（静电套装、TD-6JDTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（静电套装、TD-6JDTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（静电套装、TD-6JDTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（静电套装、TD-6JDTZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

136.（化学套组、LX225），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都

区浦头镇环镇西路 86 号）。（化学套组、LX225）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（化学套组、LX225）的/（关键组件）在中国境内生产。（化学套组、LX225）的/（关键工序）在中国

境内完成。
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137.（标本三件套、TD-LX226），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市

江都区浦头镇环镇西路 86 号）。（标本三件套、LX226）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比

例）。（标本三件套、LX226J）的/（关键组件）在中国境内生产。（标本三件套、LX226）的/（关键

工序）在中国境内完成。

138.（彩色放大镜、LX230），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江

都区浦头镇环镇西路 86 号）。（彩色放大镜、LX230）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（彩色放大镜、LX230）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色放大镜、LX230）的/（关键工序）在

中国境内完成。

139.（三球仪、LX234），生产厂为（江苏六鑫科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都区

浦头镇环镇西路 86 号）。（三球仪、LX234）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（三

球仪、LX234）的/（关键组件）在中国境内生产。（三球仪、LX234）的/（关键工序）在中国境内完成。

140.（AR 地球仪、TD-6ARY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（AR 地球仪、TD-6ARY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（AR 地球仪、TD-6ARY）的/（关键组件）在中国境内生产。（AR 地球仪、TD-6ARY）的/（关

键工序）在中国境内完成。

141.（木质起重机、TD-6MZQZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（木质起重机、TD-6MZQZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（木质起重机、TD-6MZQZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（木质起重机、TD-6MZQZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

142.（数学天平、TD-6SZTP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数学天平、TD-6SZTP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数学天平、TD-6SZTP）的/（关键组件）在中国境内生产。（数学天平、TD-6SZTP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

143.（人体导电装置、TD-6RTDD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（人体导电装置、TD-6RTDD）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（人体导电装置、TD-6RTDD）的/（关键组件）在中国境内生产。（人体导电装

置、TD-6RTDD）的/（关键工序）在中国境内完成。

144.（神箭火箭模型、TD-6SJMX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（神箭火箭模型、TD-6SJMX）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（神箭火箭模型、TD-6SJMX）的/（关键组件）在中国境内生产。（神箭火箭模

型、TD-6SJMX）的/（关键工序）在中国境内完成。

145.（天文望远镜、TD-6TWWY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（天文望远镜、TD-6TWWY）的中国境内生产的组件成本占比
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≥/（规定比例）。（天文望远镜、TD-6TWWY）的/（关键组件）在中国境内生产。（天文望远镜、TD-6TWWY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

146.（立体轨道桌、TD-6LTGD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（立体轨道桌、TD-6LTGD）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（立体轨道桌、TD-6LTGD）的/（关键组件）在中国境内生产。（立体轨道桌、TD-6LTGD）

的/（关键工序）在中国境内完成。

147.（人体骨骼模型、TD-6RTMX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（人体骨骼模型、TD-6RTMX）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（人体骨骼模型、TD-6RTMX）的/（关键组件）在中国境内生产。（人体骨骼模

型、TD-6RTMX）的/（关键工序）在中国境内完成。

148.（亚克力装饰图、TD-6YKL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（亚克力装饰图、TD-6YKL）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（亚克力装饰图、TD-6YKL）的/（关键组件）在中国境内生产。（亚克力装饰图、

TD-6YKL）的/（关键工序）在中国境内完成。

149.（专用教具箱、TD-6ZYJJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（专用教具箱、TD-6ZYJJ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（专用教具箱、TD-6ZYJJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（专用教具箱、TD-6ZYJJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

150.（试验用托盘、LX240），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏六鑫

科教仪器设备有限公司），厂址为（扬州市江都区浦头镇环镇西路 86 号）。（试验用托盘、LX240）的

中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（试验用托盘、LX240）的/（关键组件）在中国境内

生产。（试验用托盘、LX240）的/（关键工序）在中国境内完成。

151.（AA 电池、TD-6AADC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（AA 电池、TD-6AADC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（AA 电池、TD-6AADC）的/（关键组件）在中国境内生产。（AA 电池、TD-6AADC）的/（关键

工序）在中国境内完成。

152.（牛顿摆、TD-6NDB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（牛顿摆、TD-6NDB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（牛顿摆、TD-6NDB）的/（关键组件）在中国境内生产。（牛顿摆、TD-6NDB）的/（关键工序）

在中国境内完成。

153.（天体永动仪、TD-6TTYD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（天体永动仪、TD-6TTYD）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（天体永动仪、TD-6TTYD）的/（关键组件）在中国境内生产。（天体永动仪、TD-6TTYD）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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154.（滑翔车、TD-6HXC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（滑翔车、TD-6HXC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（滑翔车、TD-6HXC）的/（关键组件）在中国境内生产。（滑翔车、TD-6HXC）的/（关键工序）

在中国境内完成。

155.（彩色翻板、TD-6CSFB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩色翻板、TD-6CSFB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（彩色翻板、TD-6CSFB）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色翻板、TD-6CSFB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

156.（爬坡小球、TD-6PPQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（爬坡小球、TD-6PPQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（爬坡小球、TD-6PPQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（爬坡小球、TD-6PPQ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

157.（平衡木、TD-6PHM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（平衡木、TD-6PHM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（平衡木、TD-6PHM）的/（关键组件）在中国境内生产。（平衡木、TD-6PHM）的/（关键工序）

在中国境内完成。

158.（重力实验、TD-6ZL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（重力实验、TD-6ZL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（重力实验、TD-6ZL）的/（关键组件）在中国境内生产。（重力实验、TD-6ZL）的/（关键工

序）在中国境内完成。

159.（惯性实验、TD-6GX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（惯性实验、TD-6GX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（惯性实验、TD-6GX）的/（关键组件）在中国境内生产。（惯性实验、TD-6GX）的/（关键工

序）在中国境内完成。

160.（金属探测器、TD-6JSTC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（金属探测器、TD-6JSTC）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（金属探测器、TD-6JSTC）的/（关键组件）在中国境内生产。（金属探测器、TD-6JSTC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

161.（创意沙画、TD-6SH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（创意沙画、TD-6SH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（创意沙画、TD-6SH）的/（关键组件）在中国境内生产。（创意沙画、TD-6SH）的/（关键工

序）在中国境内完成。

162.（3D 手印克隆、TD-63DSY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（3D 手印克隆、TD-63DSY）的中国境内生产的组件成本占比

 2026-0
7-2

9 15:14:28

陕
西

艺
云

诗
教

育
科

技
有

限
公

司
 2026-0

7-2
9 15:14:28



≥/（规定比例）。（3D 手印克隆、TD-63DSY）的/（关键组件）在中国境内生产。（3D 手印克隆、TD-63DSY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

163.（太阳系模型、TD-6TYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（太阳系模型、TD-6TYX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（太阳系模型、TD-6TYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（太阳系模型、TD-6TYX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

164.（星空投影、TD-6XKTY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（星空投影、TD-6XKTY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（星空投影、TD-6XKTY）的/（关键组件）在中国境内生产。（星空投影、TD-6XKTY）的/（关

键工序）在中国境内完成。

165.（显微镜、TD-6XWJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（显微镜、TD-6XWJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（显微镜、TD-6XWJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（显微镜、TD-6XWJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

166.（月相变化演示仪、TD-6YXBH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（月相变化演示仪、TD-6YXBH）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（月相变化演示仪、TD-6YXBH）的/（关键组件）在中国境内生产。（月相

变化演示仪、TD-6YXBH）的/（关键工序）在中国境内完成。

167.（自动语音垃圾分类、TD-6ZDFL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（自动语音垃圾分类、TD-6ZDFL）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（自动语音垃圾分类、TD-6ZDFL）的/（关键组件）在中国境内生产。（自

动语音垃圾分类、TD-6ZDFL）的/（关键工序）在中国境内完成。

168.（世界地图、TD-6SJDT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（世界地图、TD-6SJDT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（世界地图、TD-6SJDT）的/（关键组件）在中国境内生产。（世界地图、TD-6SJDT）的/（关

键工序）在中国境内完成。

169.（气象仪、TD-6QXY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（气象仪、TD-6QXY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（气象仪、TD-6QXY）的/（关键组件）在中国境内生产。（气象仪、TD-6QXY）的/（关键工序）

在中国境内完成。

170.（放大镜、TD-6FDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（放大镜、TD-6FDJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（放大镜、TD-6FDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（放大镜、TD-6FDJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。
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171.（人体模型玩具、TD-6RTMX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（人体模型玩具、TD-6RTMX）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（人体模型玩具、TD-6RTMX）的/（关键组件）在中国境内生产。（人体模型玩

具、TD-6RTMX）的/（关键工序）在中国境内完成。

172.（磁铁组件、TD-6CTZJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（磁铁组件、TD-6CTZJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（磁铁组件、TD-6CTZJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（磁铁组件、TD-6CTZJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

173.（磁铁游戏、TD-6CTYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（磁铁游戏、TD-6CTYX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（磁铁游戏、TD-6CTYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（磁铁游戏、TD-6CTYX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

174.（简单电路、TD-6JDDL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（简单电路、TD-6JDDL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（简单电路、TD-6JDDL）的/（关键组件）在中国境内生产。（简单电路、TD-6JDDL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

175.（电学套装、TD-6DXTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（电学套装、TD-6DXTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（电学套装、TD-6DXTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（电学套装、TD-6DXTZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

176.（趣味导电实验、TD-6QWDD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（趣味导电实验、TD-6QWDD）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（趣味导电实验、TD-6QWDD）的/（关键组件）在中国境内生产。（趣味导电实

验、TD-6QWDD）的/（关键工序）在中国境内完成。

177.（风力发电机、TD-6FLFD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（风力发电机、TD-6FLFD）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（风力发电机、TD-6FLFD）的/（关键组件）在中国境内生产。（风力发电机、TD-6FLFD）

的/（关键工序）在中国境内完成。

178.（人体导电球、TD-6RTDD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（人体导电球、TD-6RTDD）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（人体导电球、TD-6RTDD）的/（关键组件）在中国境内生产。（人体导电球、TD-6RTDD）

的/（关键工序）在中国境内完成。

179.（手摇发电机、TD-6SYFD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手摇发电机、TD-6SYFD）的中国境内生产的组件成本占比
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≥/（规定比例）。（手摇发电机、TD-6SYFD）的/（关键组件）在中国境内生产。（手摇发电机、TD-6SYFD）

的/（关键工序）在中国境内完成。

180.（彩虹投影器、TD-6CHTY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩虹投影器、TD-6CHTY）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（彩虹投影器、TD-6CHTY）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩虹投影器、TD-6CHTY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

181.（光的反射、TD-6GDFS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（光的反射、TD-6GDFS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（光的反射、TD-6GDFS）的/（关键组件）在中国境内生产。（光的反射、TD-6GDFS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

182.（雨声器、TD-6YSQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（雨声器、TD-6YSQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（雨声器、TD-6YSQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（雨声器、TD-6YSQ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

183.（传声筒、TD-6CST），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（传声筒、TD-6CST）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（传声筒、TD-6CST）的/（关键组件）在中国境内生产。（传声筒、TD-6CST）的/（关键工序）

在中国境内完成。

184.（三原色眼镜、TD-6SYSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（三原色眼镜、TD-6SYSJ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（三原色眼镜、TD-6SYSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（三原色眼镜、TD-6SYSJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

185.（凹凸面镜、TD-6ATJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（凹凸面镜、TD-6ATJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（凹凸面镜、TD-6ATJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（凹凸面镜、TD-6ATJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

186.（3D 虚物成像、TD-63DXW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（3D 虚物成像、TD-63DXW）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（3D 虚物成像、TD-63DXW）的/（关键组件）在中国境内生产。（3D 虚物成像、TD-63DXW）

的/（关键工序）在中国境内完成。

187.（音叉、TD-6YC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（音叉、TD-6YC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（音叉、TD-6YC）的/（关键组件）在中国境内生产。（音叉、TD-6YC）的/（关键工序）在中国境内完

成。
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188.（多面镜、TD-6DMJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（多面镜、TD-6DMJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（多面镜、TD-6DMJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（多面镜、TD-6DMJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

189.（3D 立体成像镜、TD-6LTCX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（3D 立体成像镜、TD-6LTCX）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（3D 立体成像镜、TD-6LTCX）的/（关键组件）在中国境内生产。（3D 立体成

像镜、TD-6LTCX）的/（关键工序）在中国境内完成。

190.（潜望镜、TD-6QWJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（潜望镜、TD-6QWJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（潜望镜、TD-6QWJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（潜望镜、TD-6QWJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

191.（无限镜、TD-6WXJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（无限镜、TD-6WXJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（无限镜、TD-6WXJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（无限镜、TD-6WXJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

192.（永动机摆件、TD-6YDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（永动机摆件、TD-6YDJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（永动机摆件、TD-6YDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（永动机摆件、TD-6YDJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

193.（悬空水龙头、TD-6XKST），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（悬空水龙头、TD-6XKST）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（悬空水龙头、TD-6XKST）的/（关键组件）在中国境内生产。（悬空水龙头、TD-6XKST）

的/（关键工序）在中国境内完成。

194.（闪电球、TD-6SDQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（闪电球、TD-6SDQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（闪电球、TD-6SDQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（闪电球、TD-6SDQ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

195.（龙卷风演示器、TD-6LJF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（龙卷风演示器、TD-6LJF）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（龙卷风演示器、TD-6LJF）的/（关键组件）在中国境内生产。（龙卷风演示器、

TD-6LJF）的/（关键工序）在中国境内完成。

196.（混能机器人、TD-6HN），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（混能机器人、TD-6HN）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（混能机器人、TD-6HN）的/（关键组件）在中国境内生产。（混能机器人、TD-6HN）的/（关

键工序）在中国境内完成。

197.（费氏数列、TD-6FSSL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（费氏数列、TD-6FSSL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（费氏数列、TD-6FSSL）的/（关键组件）在中国境内生产。（费氏数列、TD-6FSSL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

198.（沙漏、TD-6SL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（沙漏、TD-6SL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（沙漏、TD-6SL）的/（关键组件）在中国境内生产。（沙漏、TD-6SL）的/（关键工序）在中国境内完

成。

199.（水利车、TD-6SLC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（水利车、TD-6SLC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（水利车、TD-6SLC）的/（关键组件）在中国境内生产。（水利车、TD-6SLC）的/（关键工序）

在中国境内完成。

200.（司南、TD-6SN），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（司南、TD-6SN）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（司南、TD-6SN）的/（关键组件）在中国境内生产。（司南、TD-6SN）的/（关键工序）在中国境内完

成。

201.（变脸、TD-6BL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（变脸、TD-6BL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（变脸、TD-6BL）的/（关键组件）在中国境内生产。（变脸、TD-6BL）的/（关键工序）在中国境内完

成。

202.（抽水机、TD-6CSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（抽水机、TD-6CSJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（抽水机、TD-6CSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（抽水机、TD-6CSJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

203.（火箭发射装置、TD-6HJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（火箭发射装置、TD-6HJ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（火箭发射装置、TD-6HJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（火箭发射装置、TD-6HJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

204.（风力车、TD-6FLC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（风力车、TD-6FLC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（风力车、TD-6FLC）的/（关键组件）在中国境内生产。（风力车、TD-6FLC）的/（关键工序）

在中国境内完成。
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205.（太阳能车、TD-6TYNC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（太阳能车、TD-6TYNC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（太阳能车、TD-6TYNC）的/（关键组件）在中国境内生产。（太阳能车、TD-6TYNC）的/（关

键工序）在中国境内完成。

206.（喷射船、TD-6PSC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（喷射船、TD-6PSC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（喷射船、TD-6PSC）的/（关键组件）在中国境内生产。（喷射船、TD-6PSC）的/（关键工序）

在中国境内完成。

207.（磁力小车、TD-6CLC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（磁力小车、TD-6CLC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（磁力小车、TD-6CLC）的/（关键组件）在中国境内生产。（磁力小车、TD-6CLC）的/（关

键工序）在中国境内完成。

208.（空气车、TD-6KQC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（空气车、TD-6KQC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（空气车、TD-6KQC）的/（关键组件）在中国境内生产。（空气车、TD-6KQC）的/（关键工序）

在中国境内完成。

209.（电钻螺丝拆装组、TD-6DZLS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（电钻螺丝拆装组、TD-6DZLS）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（电钻螺丝拆装组、TD-6DZLS）的/（关键组件）在中国境内生产。（电钻

螺丝拆装组、TD-6DZLS）的/（关键工序）在中国境内完成。

210.（穿孔板（90cm*180cm）、TD-6CKB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址

为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（穿孔板（90cm*180cm）、TD-6CKB）的中国境内

生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（穿孔板（90cm*180cm）、TD-6CKB）的/（关键组件）在中国

境内生产。（穿孔板（90cm*180cm）、TD-6CKB）的/（关键工序）在中国境内完成。

211.（儿童专用安全护目镜、TD-6ETZY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为

（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（儿童专用安全护目镜、TD-6ETZY）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（儿童专用安全护目镜、TD-6ETZY）的/（关键组件）在中国境内

生产。（儿童专用安全护目镜、TD-6ETZY）的/（关键工序）在中国境内完成。

212.（安全帽、TD-6AQM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（安全帽、TD-6AQM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（安全帽、TD-6AQM）的/（关键组件）在中国境内生产。（安全帽、TD-6AQM）的/（关键工序）

在中国境内完成。

213.（小方桌、SFZ），生产厂为（山东时迈教学设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣县

海丰街道棣州一路与海丰十三路交叉口路西 30 米）。（小方桌、SFZ）的中国境内生产的组件成本占比
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≥/（规定比例）。（小方桌、SFZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小方桌、SFZ）的/（关键工

序）在中国境内完成。

214.（身高坐高计、HM1000-SZ），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹

阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。（身高坐高计、HM1000-SZ）的中国境内生产的

组件成本占比≥/（规定比例）。（身高坐高计、HM1000-SZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（身

高坐高计、HM1000-SZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

215.（体重秤、TCS-60B-RT），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市

陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。（体重秤、TCS-60B-RT）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（体重秤、TCS-60B-RT）的/（关键组件）在中国境内生产。（体重秤、TCS-60B-RT）

的/（关键工序）在中国境内完成。

216.（紫外线灯、HMZC-I），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵

口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。（紫外线灯、HMZC-I）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（紫外线灯、HMZC-I）的/（关键组件）在中国境内生产。（紫外线灯、HMZC-I）

的/（关键工序）在中国境内完成。

217.（综合急救箱、TD-JJX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（综合急救箱、TD-JJX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（综合急救箱、TD-JJX）的/（关键组件）在中国境内生产。（综合急救箱、TD-JJX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

218.（污物箱、TD-WWX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（污物箱、TD-WWX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（污物箱、TD-WWX）的/（关键组件）在中国境内生产。（污物箱、TD-WWX）的/（关键工序）在中国境

内完成。

219.（敷料缸、TD-FLG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（敷料缸、TD-FLG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（敷料缸、TD-FLG）的/（关键组件）在中国境内生产。（敷料缸、TD-FLG）的/（关键工序）在中国境

内完成。

220.（器械缸、TD-QXG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（器械缸、TD-QXG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（器械缸、TD-QXG）的/（关键组件）在中国境内生产。（器械缸、TD-QXG）的/（关键工序）在中国境

内完成。

221.（高压消毒锅、LSH-18），生产厂为（宁波久兴医疗器械有限公司），厂址为（浙江省宁波市

镇海区骆驼街道通园北路 66 号）。（高压消毒锅、LSH-18）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（高压消毒锅、LSH-18）的/（关键组件）在中国境内生产。（高压消毒锅、LSH-18）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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222.（医用镊子、TD-NYN），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（医用镊子、TD-NYN）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（医用镊子、TD-NYN）的/（关键组件）在中国境内生产。（医用镊子、TD-NYN）的/（关键工

序）在中国境内完成。

223.（医用剪刀、TD-YYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（医用剪刀、TD-YYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（医用剪刀、TD-YYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（医用剪刀、TD-YYJ）的/（关键工

序）在中国境内完成。

224.（粉色大褂、TD-FSG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（粉色大褂、TD-FSG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（粉色大褂、TD-FSG）的/（关键组件）在中国境内生产。（粉色大褂、TD-FSG）的/（关键工

序）在中国境内完成。

225.（血压计、汞柱式），生产厂为（江苏远燕医疗设备有限公司），厂址为（丹阳市陵口镇丹东

工业园（陵口 122 省道工业集中区 11 号））。（血压计、汞柱式）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（血压计、汞柱式）的/（关键组件）在中国境内生产。（血压计、汞柱式）的/（关键

工序）在中国境内完成。

226.（手电筒、TD-SDT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手电筒、TD-SDT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（手电筒、TD-SDT）的/（关键组件）在中国境内生产。（手电筒、TD-SDT）的/（关键工序）在中国境

内完成。

227.（胸围尺、TD-XWC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（胸围尺、TD-XWC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（胸围尺、TD-XWC）的/（关键组件）在中国境内生产。（胸围尺、TD-XWC）的/（关键工序）在中国境

内完成。

228.（对数灯光视力表、LED5m），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹

阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。（对数灯光视力表、LED5m）的中国境内生产的

组件成本占比≥/（规定比例）。（对数灯光视力表、LED5m）的/（关键组件）在中国境内生产。（对

数灯光视力表、LED5m）的/（关键工序）在中国境内完成。

229.（遮掩板、TD-ZYB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（遮掩板、TD-ZYB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（遮掩板、TD-ZYB）的/（关键组件）在中国境内生产。（遮掩板、TD-ZYB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

230.（放大镜、TD-FDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（放大镜、TD-FDJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。
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（放大镜、TD-FDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（放大镜、TD-FDJ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

231.（红外线额温枪、HK-302），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳

市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3 楼）。（红外线额温枪、HK-302）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（红外线额温枪、HK-302）的/（关键组件）在中国境内生产。（红外线

额温枪、HK-302）的/（关键工序）在中国境内完成。

232.（体温计、三角型棒式），生产厂为（安徽方达药械股份有限公司），厂址为（安徽省阜阳市

颍泉区大陶开发区 1 号）。（体温计、三角型棒式）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（体温计、三角型棒式）的/（关键组件）在中国境内生产。（体温计、三角型棒式）的/（关键工序）

在中国境内完成。

233.（压舌板、TD-YSB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（压舌板、TD-YSB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（压舌板、TD-YSB）的/（关键组件）在中国境内生产。（压舌板、TD-YSB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

234.（止血带、TD-ZXD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（止血带、TD-ZXD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（止血带、TD-ZXD）的/（关键组件）在中国境内生产。（止血带、TD-ZXD）的/（关键工序）在中国境

内完成。

235.（8 寸非洲鼓、JSH-8CFZG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（8寸非洲鼓、JSH-8CFZG）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（8寸非洲鼓、JSH-8CFZG）的/（关键组件）在中国境内生产。（8 寸非洲鼓、JSH-8CFZG）

的/（关键工序）在中国境内完成。

236.（10 寸非洲鼓、JSH-10CFZG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云

区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（10 寸非洲鼓、JSH-10CFZG）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（10 寸非洲鼓、JSH-10CFZG）的/（关键组件）在中国境内生产。（10 寸非洲

鼓、JSH-10CFZG）的/（关键工序）在中国境内完成。

237.（10 寸军鼓、JSH-10CJG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（10 寸军鼓、JSH-10CJG）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（10 寸军鼓、JSH-10CJG）的/（关键组件）在中国境内生产。（10 寸军鼓、JSH-10CJG）

的/（关键工序）在中国境内完成。

238.（10 寸地鼓、JSH-10CDG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（10 寸地鼓、JSH-10CDG）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（10 寸地鼓、JSH-10CDG）的/（关键组件）在中国境内生产。（10 寸地鼓、JSH-10CDG）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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239.（8 寸手鼓、JSH-8CSG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（8寸手鼓、JSH-8CSG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（8寸手鼓、JSH-8CSG）的/（关键组件）在中国境内生产。（8寸手鼓、JSH-8CSG）的/（关

键工序）在中国境内完成。

240.（8 寸铃鼓、JSH-8CLG），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（8寸铃鼓、JSH-8CLG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（8寸铃鼓、JSH-8CLG）的/（关键组件）在中国境内生产。（8寸铃鼓、JSH-8CLG）的/（关

键工序）在中国境内完成。

241.（刮胡、JSH-GH140），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（刮胡、JSH-GH140）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（刮胡、JSH-GH140）的/（关键组件）在中国境内生产。（刮胡、JSH-GH140）的/（关键工序）

在中国境内完成。

242.（圆舞板、JSH-XBJM），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（圆舞板、JSH-XBJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（圆舞板、JSH-XBJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（圆舞板、JSH-XBJM）的/（关键工

序）在中国境内完成。

243.（双响筒、SXT19SY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（双响筒、SXT19SY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（双响筒、SXT19SY）的/（关键组件）在中国境内生产。（双响筒、SXT19SY）的/（关键工序）

在中国境内完成。

244.（打棒、XB2SY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（打棒、XB2SY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（打

棒、XB2SY）的/（关键组件）在中国境内生产。（打棒、XB2SY）的/（关键工序）在中国境内完成。

245.（螺纹单响筒、JSH-DXTLW18），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密

云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（螺纹单响筒、JSH-DXTLW18）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（螺纹单响筒、JSH-DXTLW18）的/（关键组件）在中国境内生产。（螺纹单

响筒、JSH-DXTLW18）的/（关键工序）在中国境内完成。

246.（螺纹高低梆子、JSH-GDBZ），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云

区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（螺纹高低梆子、JSH-GDBZ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（螺纹高低梆子、JSH-GDBZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（螺纹高低梆

子、JSH-GDBZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

247.（龙口梆子、JSH-1LKBZ），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（龙口梆子、JSH-1LKBZ）的中国境内生产的组件成本占比≥
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/（规定比例）。（龙口梆子、JSH-1LKBZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（龙口梆子、JSH-1LKBZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

248.（沙锤、SCM2SY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（沙锤、SCM2SY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（沙

锤、SCM2SY）的/（关键组件）在中国境内生产。（沙锤、SCM2SY）的/（关键工序）在中国境内完成。

249.（沙蛋、SD57ZX），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（沙蛋、SD57ZX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（沙

蛋、SD57ZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（沙蛋、SD57ZX）的/（关键工序）在中国境内完成。

250.（棒铃、CL21HY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（棒铃、CL21HY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（棒

铃、CL21HY）的/（关键组件）在中国境内生产。（棒铃、CL21HY）的/（关键工序）在中国境内完成。

251.（手摇铃、YL5HY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（手摇铃、YL5HY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（手摇铃、YL5HY）的/（关键组件）在中国境内生产。（手摇铃、YL5HY）的/（关键工序）在中国境内

完成。

252.（铜镲、JSH-TC10），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（铜镲、JSH-TC10）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（铜镲、JSH-TC10）的/（关键组件）在中国境内生产。（铜镲、JSH-TC10）的/（关键工序）在中国境

内完成。

253.（铜锣、JSH-18TL），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（铜锣、JSH-18TL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（铜锣、JSH-18TL）的/（关键组件）在中国境内生产。（铜锣、JSH-18TL）的/（关键工序）在中国境

内完成。

254.（铜碰钟、BZ12XYJ），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（铜碰钟、BZ12XYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（铜碰钟、BZ12XYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（铜碰钟、BZ12XYJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

255.（三角铁、JSH-SJT10CM），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（三角铁、JSH-SJT10CM）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（三角铁、JSH-SJT10CM）的/（关键组件）在中国境内生产。（三角铁、JSH-SJT10CM）

的/（关键工序）在中国境内完成。

256.（阿果果、DT-360），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（阿果果、DT-360）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。
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（阿果果、DT-360）的/（关键组件）在中国境内生产。（阿果果、DT-360）的/（关键工序）在中国境

内完成。

257.（音感钟、JSH-YGZ8），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（音感钟、JSH-YGZ8）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（音感钟、JSH-YGZ8）的/（关键组件）在中国境内生产。（音感钟、JSH-YGZ8）的/（关键工

序）在中国境内完成。

258.（专业合成键高音打琴、JSH-DQ01），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（专业合成键高音打琴、JSH-DQ01）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（专业合成键高音打琴、JSH-DQ01）的/（关键组件）在中国境内

生产。（专业合成键高音打琴、JSH-DQ01）的/（关键工序）在中国境内完成。

259.（专业合成键中音打琴、JSH-DQ02），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（专业合成键中音打琴、JSH-DQ02）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（专业合成键中音打琴、JSH-DQ02）的/（关键组件）在中国境内

生产。（专业合成键中音打琴、JSH-DQ02）的/（关键工序）在中国境内完成。

260.（专业合成键低音打琴、JSH-DQ03），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（专业合成键低音打琴、JSH-DQ03）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（专业合成键低音打琴、JSH-DQ03）的/（关键组件）在中国境内

生产。（专业合成键低音打琴、JSH-DQ03）的/（关键工序）在中国境内完成。

261.（海鼓、JSH-HG8Q），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（海鼓、JSH-HG8Q）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（海鼓、JSH-HG8Q）的/（关键组件）在中国境内生产。（海鼓、JSH-HG8Q）的/（关键工序）在中国境

内完成。

262.（木质雨声、JSH-MZYS1），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（木质雨声、JSH-MZYS1）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（木质雨声、JSH-MZYS1）的/（关键组件）在中国境内生产。（木质雨声、JSH-MZYS1）

的/（关键工序）在中国境内完成。

263.（火车哨、JSH-HCX1），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（火车哨、JSH-HCX1）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（火车哨、JSH-HCX1）的/（关键组件）在中国境内生产。（火车哨、JSH-HCX1）的/（关键工

序）在中国境内完成。

264.（振动器、JSH-ZDQ25），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（振动器、JSH-ZDQ25）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（振动器、JSH-ZDQ25）的/（关键组件）在中国境内生产。（振动器、JSH-ZDQ25）的/（关

键工序）在中国境内完成。

 2026-0
7-2

9 15:14:28

陕
西

艺
云

诗
教

育
科

技
有

限
公

司
 2026-0

7-2
9 15:14:28



265.（箱鼓凳、JSH-XG002），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（箱鼓凳、JSH-XG002）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（箱鼓凳、JSH-XG002）的/（关键组件）在中国境内生产。（箱鼓凳、JSH-XG002）的/（关

键工序）在中国境内完成。

266.（地垫、DT-222），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（地垫、DT-222）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（地

垫、DT-222）的/（关键组件）在中国境内生产。（地垫、DT-222）的/（关键工序）在中国境内完成。

267.（10 寸花地鼓、G-D10），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（10 寸花地鼓、G-D10）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（10 寸花地鼓、G-D10）的/（关键组件）在中国境内生产。（10 寸花地鼓、G-D10）的/（关

键工序）在中国境内完成。

268.（儿童康佳鼓、AKJ-C318），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（儿童康佳鼓、AKJ-C318）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（儿童康佳鼓、AKJ-C318）的/（关键组件）在中国境内生产。（儿童康佳鼓、AKJ-C318）

的/（关键工序）在中国境内完成。

269.（6 寸带架角铁、SJT-25），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区

滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（6 寸带架角铁、SJT-25）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（6 寸带架角铁、SJT-25）的/（关键组件）在中国境内生产。（6寸带架角铁、SJT-25）

的/（关键工序）在中国境内完成。

270.（铜镲、JSH-XTB15JS），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（铜镲、JSH-XTB15JS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（铜镲、JSH-XTB15JS）的/（关键组件）在中国境内生产。（铜镲、JSH-XTB15JS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

271.（小锣、JSH-XTL22JS），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（小锣、JSH-XTL22JS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（小锣、JSH-XTL22JS）的/（关键组件）在中国境内生产。（小锣、JSH-XTL22JS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

272.（超锣、CL25），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（超锣、CL25）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（超

锣、CL25）的/（关键组件）在中国境内生产。（超锣、CL25）的/（关键工序）在中国境内完成。

273.（小音叉、JSH-YCZ08），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（小音叉、JSH-YCZ08）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（小音叉、JSH-YCZ08）的/（关键组件）在中国境内生产。（小音叉、JSH-YCZ08）的/（关

键工序）在中国境内完成。

 2026-0
7-2

9 15:14:28

陕
西

艺
云

诗
教

育
科

技
有

限
公

司
 2026-0

7-2
9 15:14:28



274.（桌式风铃、JSH-FL20），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（桌式风铃、JSH-FL20）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（桌式风铃、JSH-FL20）的/（关键组件）在中国境内生产。（桌式风铃、JSH-FL20）

的/（关键工序）在中国境内完成。

275.（36 音风铃、FL-36），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（36 音风铃、FL-36）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（36 音风铃、FL-36）的/（关键组件）在中国境内生产。（36 音风铃、FL-36）的/（关键工

序）在中国境内完成。

276.（火车笛、JSH-HCD），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（火车笛、JSH-HCD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（火车笛、JSH-HCD）的/（关键组件）在中国境内生产。（火车笛、JSH-HCD）的/（关键工序）

在中国境内完成。

277.（30 厘米塑料雨声、JSH-SLYS30），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市

密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（30 厘米塑料雨声、JSH-SLYS30）的中国境内生产的

组件成本占比≥/（规定比例）。（30 厘米塑料雨声、JSH-SLYS30）的/（关键组件）在中国境内生产。

（30 厘米塑料雨声、JSH-SLYS30）的/（关键工序）在中国境内完成。

278.（蛇形雨声、DT-S2290），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨

河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（蛇形雨声、DT-S2290）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（蛇形雨声、DT-S2290）的/（关键组件）在中国境内生产。（蛇形雨声、DT-S2290）

的/（关键工序）在中国境内完成。

279.（砂板、DT-945），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（砂板、DT-945）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（砂

板、DT-945）的/（关键组件）在中国境内生产。（砂板、DT-945）的/（关键工序）在中国境内完成。

280.（蛙鸣筒、WMT18SY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河

路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（蛙鸣筒、WMT18SY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（蛙鸣筒、WMT18SY）的/（关键组件）在中国境内生产。（蛙鸣筒、WMT18SY）的/（关键工序）

在中国境内完成。

281.（北梆子、BBZ25），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（北梆子、BBZ25）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（北梆子、BBZ25）的/（关键组件）在中国境内生产。（北梆子、BBZ25）的/（关键工序）在中国境内

完成。

282.（南梆子、NBZ25），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路

178 号院 1号楼 5层 522（15））。（南梆子、NBZ25）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。
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（南梆子、NBZ25）的/（关键组件）在中国境内生产。（南梆子、NBZ25）的/（关键工序）在中国境内

完成。

283.（木鱼、MY7SY），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（木鱼、MY7SY）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（木

鱼、MY7SY）的/（关键组件）在中国境内生产。（木鱼、MY7SY）的/（关键工序）在中国境内完成。

284.（碰钟、PZ55JS），生产厂为（北京金三惠科技有限公司），厂址为（北京市密云区滨河路 178

号院 1 号楼 5 层 522（15））。（碰钟、PZ55JS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（碰

钟、PZ55JS）的/（关键组件）在中国境内生产。（碰钟、PZ55JS）的/（关键工序）在中国境内完成。

285.（建构球积木、TD-JGQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（建构球积木、TD-JGQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（建构球积木、TD-JGQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（建构球积木、TD-JGQ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

286.（组合插板、TD-ZHCB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（组合插板、TD-ZHCB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（组合插板、TD-ZHCB）的/（关键组件）在中国境内生产。（组合插板、TD-ZHCB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

287.（太空球、TD-TKQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（太空球、TD-TKQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（太空球、TD-TKQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（太空球、TD-TKQ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

288.（聪明棒、TD-CMB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（聪明棒、TD-CMB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（聪明棒、TD-CMB）的/（关键组件）在中国境内生产。（聪明棒、TD-CMB）的/（关键工序）在中国境

内完成。

289.（动物大森林、TD-DWSL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（动物大森林、TD-DWSL）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（动物大森林、TD-DWSL）的/（关键组件）在中国境内生产。（动物大森林、TD-DWSL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

290.（动物大世界、TD-DWSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（动物大世界、TD-DWSJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（动物大世界、TD-DWSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（动物大世界、TD-DWSJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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291.（旋转、TF-XZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（旋转、TF-XZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（旋转、TF-XZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（旋转、TF-XZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

292.（快乐拼装、TD-KLPZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（快乐拼装、TD-KLPZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（快乐拼装、TD-KLPZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（快乐拼装、TD-KLPZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

293.（管状、TD-GZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（管状、TD-GZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（管状、TD-GZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（管状、TD-GZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

294.（拼搭、TD-PT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拼搭、TD-PT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（拼搭、TD-PT）的/（关键组件）在中国境内生产。（拼搭、TD-PT）的/（关键工序）在中国境内完成。

295.（大号雪花片、TD-DXHP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大号雪花片、TD-DXHP）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（大号雪花片、TD-DXHP）的/（关键组件）在中国境内生产。（大号雪花片、TD-DXHP）

的/（关键工序）在中国境内完成。

296.（子弹头、TD-ZDT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（子弹头、TD-ZDT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（子弹头、TD-ZDT）的/（关键组件）在中国境内生产。（子弹头、TD-ZDT）的/（关键工序）在中国境

内完成。

297.（新淘气堡、TD-XTQB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（新淘气堡、TD-XTQB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（新淘气堡、TD-XTQB）的/（关键组件）在中国境内生产。（新淘气堡、TD-XTQB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

298.（动画城、TD-DHC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（动画城、TD-DHC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（动画城、TD-DHC）的/（关键组件）在中国境内生产。（动画城、TD-DHC）的/（关键工序）在中国境

内完成。

299.（百变、TD-BB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（百变、TD-BB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（百变、TD-BB）的/（关键组件）在中国境内生产。（百变、TD-BB）的/（关键工序）在中国境内完成。
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300.（吸管、TD-XG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（吸管、TD-XG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（吸管、TD-XG）的/（关键组件）在中国境内生产。（吸管、TD-XG）的/（关键工序）在中国境内完成。

301.（扣环、TD-KH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（扣环、TD-KH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（扣环、TD-KH）的/（关键组件）在中国境内生产。（扣环、TD-KH）的/（关键工序）在中国境内完成。

302.（几何纽扣、TD-JHNK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（几何纽扣、TD-JHNK）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（几何纽扣、TD-JHNK）的/（关键组件）在中国境内生产。（几何纽扣、TD-JHNK）的/（关

键工序）在中国境内完成。

303.（大串珠、TD-DCZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市

无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大串珠、TD-DCZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（大串珠、TD-DCZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（大串珠、TD-DCZ）的/（关键工序）在中国境

内完成。

304.（乐高、TD-LG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无

棣县车王镇中心小学东 38 米）。（乐高、TD-LG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（乐高、TD-LG）的/（关键组件）在中国境内生产。（乐高、TD-LG）的/（关键工序）在中国境内完成。

305.（百变魔盒、TD-QMH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（百变魔盒、TD-QMH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（百变魔盒、TD-QMH）的/（关键组件）在中国境内生产。（百变魔盒、TD-QMH）的/（关键工

序）在中国境内完成。

306.（小熊的挑战、DMQJ-04637），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北省承

德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（小熊的挑战、DMQJ-04637）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（小熊的挑战、DMQJ-04637）的/（关键组件）在中国境内生产。

（小熊的挑战、DMQJ-04637）的/（关键工序）在中国境内完成。

307.（雪花片、TD-QXHP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（雪花片、TD-QXHP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（雪花片、TD-QXHP）的/（关键组件）在中国境内生产。（雪花片、TD-QXHP）的/（关键工序）

在中国境内完成。

308.（多米诺骨牌、TD-DMM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（多米诺骨牌、TD-DMM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（多米诺骨牌、TD-DMM）的/（关键组件）在中国境内生产。（多米诺骨牌、TD-DMM）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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309.（聪明的棒环、TD-QCMBH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（聪明的棒环、TD-QCMBH）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（聪明的棒环、TD-QCMBH）的/（关键组件）在中国境内生产。（聪明的棒环、TD-QCMBH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

310.（趣味蘑菇钉、TD-QWMGD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（趣味蘑菇钉、TD-QWMGD）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（趣味蘑菇钉、TD-QWMGD）的/（关键组件）在中国境内生产。（趣味蘑菇钉、TD-QWMGD）

的/（关键工序）在中国境内完成。

311.（刺猬穿新衣、TD-QCWXY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（刺猬穿新衣、TD-QCWXY）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（刺猬穿新衣、TD-QCWXY）的/（关键组件）在中国境内生产。（刺猬穿新衣、TD-QCWXY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

312.（巧手绕桩、TD-QSYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（巧手绕桩、TD-QSYZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（巧手绕桩、TD-QSYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（巧手绕桩、TD-QSYZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

313.（三只小猪、TD-QSXZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（三只小猪、TD-QSXZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（三只小猪、TD-QSXZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（三只小猪、TD-QSXZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

314.（北极探险、TD-QBJTX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（北极探险、TD-QBJTX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（北极探险、TD-QBJTX）的/（关键组件）在中国境内生产。（北极探险、TD-QBJTX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

315.（五颜六色、TD-QWYLS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（五颜六色、TD-QWYLS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（五颜六色、TD-QWYLS）的/（关键组件）在中国境内生产。（五颜六色、TD-QWYLS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

316.（南极企鹅、TD-QNJQE），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（南极企鹅、TD-QNJQE）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（南极企鹅、TD-QNJQE）的/（关键组件）在中国境内生产。（南极企鹅、TD-QNJQE）的/（关

键工序）在中国境内完成。

317.（彩色积木条、TD-QCSJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩色积木条、TD-QCSJM）的中国境内生产的组件成本占比
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≥/（规定比例）。（彩色积木条、TD-QCSJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色积木条、TD-QCSJM）

的/（关键工序）在中国境内完成。

318.（平衡托普塔、TD-QPHTP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（平衡托普塔、TD-QPHTP）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（平衡托普塔、TD-QPHTP）的/（关键组件）在中国境内生产。（平衡托普塔、TD-QPHTP）

的/（关键工序）在中国境内完成。

319.（俄罗斯方块、TD-QELFK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（俄罗斯方块、TD-QELFK）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（俄罗斯方块、TD-QELFK）的/（关键组件）在中国境内生产。（俄罗斯方块、TD-QELFK）

的/（关键工序）在中国境内完成。

320.（欢乐拼图、TD-QHLPT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（欢乐拼图、TD-QHLPT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（欢乐拼图、TD-QHLPT）的/（关键组件）在中国境内生产。（欢乐拼图、TD-QHLPT）的/（关

键工序）在中国境内完成。

321.（神圣的警徽、TD-QJH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（神圣的警徽、TD-QJH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（神圣的警徽、TD-QJH）的/（关键组件）在中国境内生产。（神圣的警徽、TD-QJH）的/（关

键工序）在中国境内完成。

322.（勇敢的消防员、TD-QXFY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（勇敢的消防员、TD-QXFY）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（勇敢的消防员、TD-QXFY）的/（关键组件）在中国境内生产。（勇敢的消防员、

TD-QXFY）的/（关键工序）在中国境内完成。

323.（趣味工具、TD-QGJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（趣味工具、TD-QGJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（趣味工具、TD-QGJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（趣味工具、TD-QGJ）的/（关键工

序）在中国境内完成。

324.（警察局停车场、TD-QTCC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（警察局停车场、TD-QTCC）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（警察局停车场、TD-QTCC）的/（关键组件）在中国境内生产。（警察局停车场、

TD-QTCC）的/（关键工序）在中国境内完成。

325.（银行 ATM 机、TD-QATM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（银行 ATM 机、TD-QATM）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（银行 ATM 机、TD-QATM）的/（关键组件）在中国境内生产。（银行 ATM 机、TD-QATM）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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326.（城市环卫车、TD-QHWC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市环卫车、TD-QHWC）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（城市环卫车、TD-QHWC）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市环卫车、TD-QHWC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

327.（趣味轨道车、DMQJ-04660），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北省承

德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（趣味轨道车、DMQJ-04660）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（趣味轨道车、DMQJ-04660）的/（关键组件）在中国境内生产。

（趣味轨道车、DMQJ-04660）的/（关键工序）在中国境内完成。

328.（乐图旅行社、TD-QLXS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（乐图旅行社、TD-QLXS）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（乐图旅行社、TD-QLXS）的/（关键组件）在中国境内生产。（乐图旅行社、TD-QLXS）

的/（关键工序）在中国境内完成。

329.（工程三件套、TD-QGCT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（工程三件套、TD-QGCT）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（工程三件套、TD-QGCT）的/（关键组件）在中国境内生产。（工程三件套、TD-QGCT）

的/（关键工序）在中国境内完成。

330.（蘑菇咖啡机、TD-QKFJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蘑菇咖啡机、TD-QKFJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（蘑菇咖啡机、TD-QKFJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（蘑菇咖啡机、TD-QKFJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

331.（护士套装、TD-QHSZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（护士套装、TD-QHSZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（护士套装、TD-QHSZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（护士套装、TD-QHSZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

332.（半单元积木、TD-QBDY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半单元积木、TD-QBDY）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半单元积木、TD-QBDY）的/（关键组件）在中国境内生产。（半单元积木、TD-QBDY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

333.（半圆环积木、TD-QBYH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半圆环积木、TD-QBYH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半圆环积木、TD-QBYH）的/（关键组件）在中国境内生产。（半圆环积木、TD-QBYH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

334.（半圆柱体积木、TD-QBYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半圆柱体积木、TD-QBYZ）的中国境内生产的组件成本占
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比≥/（规定比例）。（半圆柱体积木、TD-QBYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（半圆柱体积木、

TD-QBYZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

335.（大半圆形积木、TD-QDBY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大半圆形积木、TD-QDBY）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（大半圆形积木、TD-QDBY）的/（关键组件）在中国境内生产。（大半圆形积木、

TD-QDBY）的/（关键工序）在中国境内完成。

336.（小三角形积木、TD-QXSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小三角形积木、TD-QXSJ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（小三角形积木、TD-QXSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小三角形积木、

TD-QXSJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

337.（中三角形积木、TD-QZSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（中三角形积木、TD-QZSJ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（中三角形积木、TD-QZSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（中三角形积木、

TD-QZSJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

338.（柱形积木、TD-QZX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（柱形积木、TD-QZX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（柱形积木、TD-QZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（柱形积木、TD-QZX）的/（关键工

序）在中国境内完成。

339.（单元积木、TD-QDYJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（单元积木、TD-QDYJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（单元积木、TD-QDYJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（单元积木、TD-QDYJM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

340.（双倍圆柱体积木、TD-QSYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍圆柱体积木、TD-QSYZ）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（双倍圆柱体积木、TD-QSYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍圆

柱体积木、TD-QSYZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

341.（双倍柱形积木、TD-QSZX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍柱形积木、TD-QSZX）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（双倍柱形积木、TD-QSZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍柱形积木、

TD-QSZX）的/（关键工序）在中国境内完成。

342.（双单元积木、TD-QSDY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双单元积木、TD-QSDY）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（双单元积木、TD-QSDY）的/（关键组件）在中国境内生产。（双单元积木、TD-QSDY）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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343.（四分之一圆环积木、TD-QSFY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四分之一圆环积木、TD-QSFY）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（四分之一圆环积木、TD-QSFY）的/（关键组件）在中国境内生产。（四

分之一圆环积木、TD-QSFY）的/（关键工序）在中国境内完成。

344.（扇形积木、TD-QSXJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（扇形积木、TD-QSXJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（扇形积木、TD-QSXJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（扇形积木、TD-QSXJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

345.（小半圆形积木、TD-QXBY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小半圆形积木、TD-QXBY）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（小半圆形积木、TD-QXBY）的/（关键组件）在中国境内生产。（小半圆形积木、

TD-QXBY）的/（关键工序）在中国境内完成。

346.（梯形积木、TD-QTX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（梯形积木、TD-QTX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（梯形积木、TD-QTX）的/（关键组件）在中国境内生产。（梯形积木、TD-QTX）的/（关键工

序）在中国境内完成。

347.（半柱形积木、TD-QBZX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半柱形积木、TD-QBZX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半柱形积木、TD-QBZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（半柱形积木、TD-QBZX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

348.（拱桥形积木、TD-QGQX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拱桥形积木、TD-QGQX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（拱桥形积木、TD-QGQX）的/（关键组件）在中国境内生产。（拱桥形积木、TD-QGQX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

349.（双倍地板砖形积木、TD-QSDZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（双倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双

倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

350.（四倍单元积木、TD-QSDY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四倍单元积木、TD-QSDY）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（四倍单元积木、TD-QSDY）的/（关键组件）在中国境内生产。（四倍单元积木、

TD-QSDY）的/（关键工序）在中国境内完成。

351.（四倍地板砖形积木、TD-QSDZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的中国境内生产的组件
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成本占比≥/（规定比例）。（四倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（四

倍地板砖形积木、TD-QSDZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

352.（思维游戏盘、TD-QSWYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（思维游戏盘、TD-QSWYX）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（思维游戏盘、TD-QSWYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（思维游戏盘、TD-QSWYX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

353.（逻辑思维游戏盘、TD-QLJSW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（逻辑思维游戏盘、TD-QLJSW）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（逻辑思维游戏盘、TD-QLJSW）的/（关键组件）在中国境内生产。（逻辑

思维游戏盘、TD-QLJSW）的/（关键工序）在中国境内完成。

354.（小鱼数字盘、DMQJ-04691），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北省承

德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（小鱼数字盘、DMQJ-04691）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（小鱼数字盘、DMQJ-04691）的/（关键组件）在中国境内生产。

（小鱼数字盘、DMQJ-04691）的/（关键工序）在中国境内完成。

355.（图形拼搭积木、TD-QTXPT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（图形拼搭积木、TD-QTXPT）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（图形拼搭积木、TD-QTXPT）的/（关键组件）在中国境内生产。（图形拼搭积

木、TD-QTXPT）的/（关键工序）在中国境内完成。

356.（钱币认知棋牌、TD-QQB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（钱币认知棋牌、TD-QQB）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（钱币认知棋牌、TD-QQB）的/（关键组件）在中国境内生产。（钱币认知棋牌、TD-QQB）

的/（关键工序）在中国境内完成。

357.（认知分数、TD-QRZFS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（认知分数、TD-QRZFS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（认知分数、TD-QRZFS）的/（关键组件）在中国境内生产。（认知分数、TD-QRZFS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

358.（神秘魔算、TD-QSMMS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（神秘魔算、TD-QSMMS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（神秘魔算、TD-QSMMS）的/（关键组件）在中国境内生产。（神秘魔算、TD-QSMMS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

359.（数字天平、TD-QSZTP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字天平、TD-QSZTP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字天平、TD-QSZTP）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字天平、TD-QSZTP）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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360.（池塘动物运算棋牌、TD-QCTDW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（池塘动物运算棋牌、TD-QCTDW）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（池塘动物运算棋牌、TD-QCTDW）的/（关键组件）在中国境内生产。（池

塘动物运算棋牌、TD-QCTDW）的/（关键工序）在中国境内完成。

361.（数字分解尺、TD-QSFJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字分解尺、TD-QSFJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（数字分解尺、TD-QSFJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字分解尺、TD-QSFJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

362.（数字分解圆盘、TD-QSZYP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字分解圆盘、TD-QSZYP）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（数字分解圆盘、TD-QSZYP）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字分解圆

盘、TD-QSZYP）的/（关键工序）在中国境内完成。

363.（方块对决游戏、TD-QFKDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（方块对决游戏、TD-QFKDJ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（方块对决游戏、TD-QFKDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（方块对决游

戏、TD-QFKDJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

364.（时间认知游戏、TD-QSJRZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（时间认知游戏、TD-QSJRZ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（时间认知游戏、TD-QSJRZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（时间认知游

戏、TD-QSJRZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

365.（计算棋牌、TD-QJSQP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（计算棋牌、TD-QJSQP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（计算棋牌、TD-QJSQP）的/（关键组件）在中国境内生产。（计算棋牌、TD-QJSQP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

366.（计算魔方、TD-QJSMF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（计算魔方、TD-QJSMF）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（计算魔方、TD-QJSMF）的/（关键组件）在中国境内生产。（计算魔方、TD-QJSMF）的/（关

键工序）在中国境内完成。

367.（计算架、TD-QJSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（计算架、TD-QJSJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（计算架、TD-QJSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（计算架、TD-QJSJ）的/（关键工序）

在中国境内完成。

368.（四面翻牌游戏、TD-QSMFP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四面翻牌游戏、TD-QSMFP）的中国境内生产的组件成本
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占比≥/（规定比例）。（四面翻牌游戏、TD-QSMFP）的/（关键组件）在中国境内生产。（四面翻牌游

戏、TD-QSMFP）的/（关键工序）在中国境内完成。

369.（聪明的金龟子、TD-QCMGZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（聪明的金龟子、TD-QCMGZ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（聪明的金龟子、TD-QCMGZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（聪明的金龟

子、TD-QCMGZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

370.（神奇的影子、TD-QSQYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（神奇的影子、TD-QSQYZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（神奇的影子、TD-QSQYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（神奇的影子、TD-QSQYZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

371.（淘气的猴子、TD-QTQHZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（淘气的猴子、TD-QTQHZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（淘气的猴子、TD-QTQHZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（淘气的猴子、TD-QTQHZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

372.（拆装木偶人、DMQJ-05708），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北省承

德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（拆装木偶人、DMQJ-05708）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（拆装木偶人、DMQJ-05708）的/（关键组件）在中国境内生产。

（拆装木偶人、DMQJ-05708）的/（关键工序）在中国境内完成。

373.（彩色叠叠高、TD-QDDG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩色叠叠高、TD-QDDG）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（彩色叠叠高、TD-QDDG）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色叠叠高、TD-QDDG）

的/（关键工序）在中国境内完成。

374.（珍贵的时间、TD-QSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（珍贵的时间、TD-QSJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（珍贵的时间、TD-QSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（珍贵的时间、TD-QSJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

375.（果树串串乐、TD-QCCL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（果树串串乐、TD-QCCL）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（果树串串乐、TD-QCCL）的/（关键组件）在中国境内生产。（果树串串乐、TD-QCCL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

376.（彩色串串乐、TD-QCCL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（彩色串串乐、TD-QCCL）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（彩色串串乐、TD-QCCL）的/（关键组件）在中国境内生产。（彩色串串乐、TD-QCCL）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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377.（百变套柱、TD-QBBTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（百变套柱、TD-QBBTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（百变套柱、TD-QBBTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（百变套柱、TD-QBBTZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

378.（拼装螺母车、TD-QLMC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拼装螺母车、TD-QLMC）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（拼装螺母车、TD-QLMC）的/（关键组件）在中国境内生产。（拼装螺母车、TD-QLMC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

379.（四色的魅力、TD-QSSML），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四色的魅力、TD-QSSML）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（四色的魅力、TD-QSSML）的/（关键组件）在中国境内生产。（四色的魅力、TD-QSSML）

的/（关键工序）在中国境内完成。

380.（五颜六色、TD-QWYLS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（五颜六色、TD-QWYLS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（五颜六色、TD-QWYLS）的/（关键组件）在中国境内生产。（五颜六色、TD-QWYLS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

381.（数字游戏、TD-QSZYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字游戏、TD-QSZYX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字游戏、TD-QSZYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字游戏、TD-QSZYX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

382.（快手叠杯、TD-QKSTH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（快手叠杯、TD-QKSTH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（快手叠杯、TD-QKSTH）的/（关键组件）在中国境内生产。（快手叠杯、TD-QKSTH）的/（关

键工序）在中国境内完成。

383.（我是小侦探、TD-QXZT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（我是小侦探、TD-QXZT）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（我是小侦探、TD-QXZT）的/（关键组件）在中国境内生产。（我是小侦探、TD-QXZT）

的/（关键工序）在中国境内完成。

384.（趣味拼图、TD-QPT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（趣味拼图、TD-QPT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（趣味拼图、TD-QPT）的/（关键组件）在中国境内生产。（趣味拼图、TD-QPT）的/（关键工

序）在中国境内完成。

385.（疯狂动物拼图、TD-QDWPT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（疯狂动物拼图、TD-QDWPT）的中国境内生产的组件成本
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占比≥/（规定比例）。（疯狂动物拼图、TD-QDWPT）的/（关键组件）在中国境内生产。（疯狂动物拼

图、TD-QDWPT）的/（关键工序）在中国境内完成。

386.（冰淇淋店、TD-ZBJL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（冰淇淋店、TD-ZBJL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（冰淇淋店、TD-ZBJL）的/（关键组件）在中国境内生产。（冰淇淋店、TD-ZBJL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

387.（蔬果超市、TD-ZSC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蔬果超市、TD-ZSC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（蔬果超市、TD-ZSC）的/（关键组件）在中国境内生产。（蔬果超市、TD-ZSC）的/（关键工

序）在中国境内完成。

388.（、TD-ZCJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州市无棣县

车王镇中心小学东 38 米）。（、TD-ZCJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（、TD-ZCJ）

的/（关键组件）在中国境内生产。（、TD-ZCJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

389.（木质家具套装、TD-ZMZJH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（木质家具套装、TD-ZMZJH）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（木质家具套装、TD-ZMZJH）的/（关键组件）在中国境内生产。（木质家具套

装、TD-ZMZJH）的/（关键工序）在中国境内完成。

390.（奇妙理发店、TD-ZLD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（奇妙理发店、TD-ZLD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（奇妙理发店、TD-ZLD）的/（关键组件）在中国境内生产。（奇妙理发店、TD-ZLD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

391.（救死扶伤、TD-ZJSFS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（救死扶伤、TD-ZJSFS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（救死扶伤、TD-ZJSFS）的/（关键组件）在中国境内生产。（救死扶伤、TD-ZJSFS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

392.（美味烧烤、TD-ZMWSK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美味烧烤、TD-ZMWSK）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（美味烧烤、TD-ZMWSK）的/（关键组件）在中国境内生产。（美味烧烤、TD-ZMWSK）的/（关

键工序）在中国境内完成。

393.（城市交通、TD-MCSJT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市交通、TD-MCSJT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市交通、TD-MCSJT）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市交通、TD-MCSJT）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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394.（生日蛋糕、TD-ZSRDG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（生日蛋糕、TD-ZSRDG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（生日蛋糕、TD-ZSRDG）的/（关键组件）在中国境内生产。（生日蛋糕、TD-ZSRDG）的/（关

键工序）在中国境内完成。

395.（小冰棒组合、TD-ZXBGZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小冰棒组合、TD-ZXBGZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（小冰棒组合、TD-ZXBGZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小冰棒组合、TD-ZXBGZ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

396.（厨房三宝、TD-ZCFSB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（厨房三宝、TD-ZCFSB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（厨房三宝、TD-ZCFSB）的/（关键组件）在中国境内生产。（厨房三宝、TD-ZCFSB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

397.（半单元积木、TD-ZBDYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半单元积木、TD-ZBDYJ）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（半单元积木、TD-ZBDYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（半单元积木、TD-ZBDYJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

398.（半圆环积木、TD-ZBYH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半圆环积木、TD-ZBYH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半圆环积木、TD-ZBYH）的/（关键组件）在中国境内生产。（半圆环积木、TD-ZBYH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

399.（半柱形积木、TD-ZBYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半柱形积木、TD-ZBYX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半柱形积木、TD-ZBYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（半柱形积木、TD-ZBYX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

400.（大半圆形积木、TD-DBYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大半圆形积木、TD-DBYX）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（大半圆形积木、TD-DBYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（大半圆形积木、

TD-DBYX）的/（关键工序）在中国境内完成。

401.（小三角形积木、TD-ZXSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小三角形积木、TD-ZXSJ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（小三角形积木、TD-ZXSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小三角形积木、

TD-ZXSJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

402.（梯形积木、TD-ZTX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（梯形积木、TD-ZTX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定
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比例）。（梯形积木、TD-ZTX）的/（关键组件）在中国境内生产。（梯形积木、TD-ZTX）的/（关键工

序）在中国境内完成。

403.（柱形积木、TD-ZYXZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（柱形积木、TD-ZYXZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（柱形积木、TD-ZYXZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（柱形积木、TD-ZYXZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

404.（单元积木、TD-ZDYJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（单元积木、TD-ZDYJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（单元积木、TD-ZDYJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（单元积木、TD-ZDYJM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

405.（双倍圆柱体积木、TD-ZSBYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍圆柱体积木、TD-ZSBYZ）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（双倍圆柱体积木、TD-ZSBYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍

圆柱体积木、TD-ZSBYZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

406.（双倍柱形积木、TD-ZSBZJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍柱形积木、TD-ZSBZJ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（双倍柱形积木、TD-ZSBZJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍柱形积

木、TD-ZSBZJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

407.（双单元积木、TD-SDYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双单元积木、TD-SDYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（双单元积木、TD-SDYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双单元积木、TD-SDYJ）

的/（关键工序）在中国境内完成。

408.（四分之一圆环积木、TD-SFYZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四分之一圆环积木、TD-SFYZ）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（四分之一圆环积木、TD-SFYZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（四

分之一圆环积木、TD-SFYZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

409.（扇形积木、TD-SXJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（扇形积木、TD-SXJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（扇形积木、TD-SXJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（扇形积木、TD-SXJM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

410.（拼图背景、TD-PTBJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拼图背景、TD-PTBJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（拼图背景、TD-PTBJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（拼图背景、TD-PTBJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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411.（主题小车 1、TD-ZTXC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 1、TD-ZTXC）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（主题小车 1、TD-ZTXC）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 1、TD-ZTXC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

412.（主题小车 2、TD-ZZTXC2），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 2、TD-ZZTXC2）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 2、TD-ZZTXC2）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 2、TD-ZZTXC2）

的/（关键工序）在中国境内完成。

413.（主题小车 3、TD-ZZTXC3），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 3、TD-ZZTXC3）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 3、TD-ZZTXC3）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 3、TD-ZZTXC3）

的/（关键工序）在中国境内完成。

414.（主题小车 4、TD-ZZTXC4），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 4、TD-ZZTXC4）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 4、TD-ZZTXC4）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 4、TD-ZZTXC4）

的/（关键工序）在中国境内完成。

415.（运行轨道、TD-ZYXGD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（运行轨道、TD-ZYXGD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（运行轨道、TD-ZYXGD）的/（关键组件）在中国境内生产。（运行轨道、TD-ZYXGD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

416.（城市路标、TD-ZCSLB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市路标、TD-ZCSLB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市路标、TD-ZCSLB）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市路标、TD-ZCSLB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

417.（绿化树木、TD-ZLHSM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（绿化树木、TD-ZLHSM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（绿化树木、TD-ZLHSM）的/（关键组件）在中国境内生产。（绿化树木、TD-ZLHSM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

418.（城市别墅、TD-ZCSBS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市别墅、TD-ZCSBS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市别墅、TD-ZCSBS）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市别墅、TD-ZCSBS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

419.（城市工作人员、TD-ZCSRYU），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市工作人员、TD-ZCSRYU）的中国境内生产的组件成
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本占比≥/（规定比例）。（城市工作人员、TD-ZCSRYU）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市工

作人员、TD-ZCSRYU）的/（关键工序）在中国境内完成。

420.（城市楼房、TD-ZCSLF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市楼房、TD-ZCSLF）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市楼房、TD-ZCSLF）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市楼房、TD-ZCSLF）的/（关

键工序）在中国境内完成。

421.（时钟大楼、TD-ZSZDL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（时钟大楼、TD-ZSZDL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（时钟大楼、TD-ZSZDL）的/（关键组件）在中国境内生产。（时钟大楼、TD-ZSZDL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

422.（数字列车、TD-ZLCLL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字列车、TD-ZLCLL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字列车、TD-ZLCLL）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字列车、TD-ZLCLL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

423.（夹珠数字配对、TD-ZSHJJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（夹珠数字配对、TD-ZSHJJ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（夹珠数字配对、TD-ZSHJJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（夹珠数字配

对、TD-ZSHJJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

424.（开锁套装、TD-ZKSNS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（开锁套装、TD-ZKSNS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（开锁套装、TD-ZKSNS）的/（关键组件）在中国境内生产。（开锁套装、TD-ZKSNS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

425.（兔子平衡、TD-ZFKTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（兔子平衡、TD-ZFKTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（兔子平衡、TD-ZFKTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（兔子平衡、TD-ZFKTZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

426.（形状积木认知套装、TD-ZXZKH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（形状积木认知套装、TD-ZXZKH）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（形状积木认知套装、TD-ZXZKH）的/（关键组件）在中国境内生产。（形

状积木认知套装、TD-ZXZKH）的/（关键工序）在中国境内完成。

427.（计算架、TD-ZJSB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨州

市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（计算架、TD-ZJSB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定

比例）。（计算架、TD-ZJSB）的/（关键组件）在中国境内生产。（计算架、TD-ZJSB）的/（关键工序）

在中国境内完成。
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428.（思维训练教学积木、DMQJ-05770），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（思维训练教学积木、DMQJ-05770）

的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（思维训练教学积木、DMQJ-05770）的/（关键组件）

在中国境内生产。（思维训练教学积木、DMQJ-05770）的/（关键工序）在中国境内完成。

429.（数字组合板、TD-ZSZH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字组合板、TD-ZSZH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（数字组合板、TD-ZSZH）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字组合板、TD-ZSZH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

430.（九宫格逻辑棋、TD-ZWHSK），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（九宫格逻辑棋、TD-ZWHSK）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（九宫格逻辑棋、TD-ZWHSK）的/（关键组件）在中国境内生产。（九宫格逻辑

棋、TD-ZWHSK）的/（关键工序）在中国境内完成。

431.（套柱积木、TD-ZYWZT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（套柱积木、TD-ZYWZT）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（套柱积木、TD-ZYWZT）的/（关键组件）在中国境内生产。（套柱积木、TD-ZYWZT）的/（关

键工序）在中国境内完成。

432.（数字游戏、TD-ZSZYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字游戏、TD-ZSZYX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字游戏、TD-ZSZYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字游戏、TD-ZSZYX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

433.（手指学数学、TD-ZBSWC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手指学数学、TD-ZBSWC）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（手指学数学、TD-ZBSWC）的/（关键组件）在中国境内生产。（手指学数学、TD-ZBSWC）

的/（关键工序）在中国境内完成。

434.（火柴棒思维游戏、TD-ZHCDZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（火柴棒思维游戏、TD-ZHCDZ）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（火柴棒思维游戏、TD-ZHCDZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（火柴

棒思维游戏、TD-ZHCDZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

435.（数字计算盒、TD-ZDBH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字计算盒、TD-ZDBH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（数字计算盒、TD-ZDBH）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字计算盒、TD-ZDBH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

436.（森林聚会、TD-ZSLJH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（森林聚会、TD-ZSLJH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（森林聚会、TD-ZSLJH）的/（关键组件）在中国境内生产。（森林聚会、TD-ZSLJH）的/（关

键工序）在中国境内完成。

437.（小鱼数字盘、DMQJ-05778），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北省承

德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（小鱼数字盘、DMQJ-05778）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（小鱼数字盘、DMQJ-05778）的/（关键组件）在中国境内生产。

（小鱼数字盘、DMQJ-05778）的/（关键工序）在中国境内完成。

438.（颜色记忆棋、TD-XYSJYQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（颜色记忆棋、TD-XYSJYQ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（颜色记忆棋、TD-XYSJYQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（颜色记忆棋、

TD-XYSJYQ）的/（关键工序）在中国境内完成。

439.（看谁放的稳、TD-XSFDW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（看谁放的稳、TD-XSFDW）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（看谁放的稳、TD-XSFDW）的/（关键组件）在中国境内生产。（看谁放的稳、TD-XSFDW）

的/（关键工序）在中国境内完成。

440.（魔法积木、TD-XMFJM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（魔法积木、TD-XMFJM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（魔法积木、TD-XMFJM）的/（关键组件）在中国境内生产。（魔法积木、TD-XMFJM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

441.（形状对对碰、TD-XDDP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（形状对对碰、TD-XDDP）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（形状对对碰、TD-XDDP）的/（关键组件）在中国境内生产。（形状对对碰、TD-XDDP）

的/（关键工序）在中国境内完成。

442.（拆装小能手、TD-XCZNS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拆装小能手、TD-XCZNS）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（拆装小能手、TD-XCZNS）的/（关键组件）在中国境内生产。（拆装小能手、TD-XCZNS）

的/（关键工序）在中国境内完成。

443.（穿针引线、TD-XCZYX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（穿针引线、TD-XCZYX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（穿针引线、TD-XCZYX）的/（关键组件）在中国境内生产。（穿针引线、TD-XCZYX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

444.（创意螺母组合、TD-XLMZH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（创意螺母组合、TD-XLMZH）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（创意螺母组合、TD-XLMZH）的/（关键组件）在中国境内生产。（创意螺母组

合、TD-XLMZH）的/（关键工序）在中国境内完成。
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445.（欢乐对对碰、TD-XDDP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（欢乐对对碰、TD-XDDP）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（欢乐对对碰、TD-XDDP）的/（关键组件）在中国境内生产。（欢乐对对碰、TD-XDDP）

的/（关键工序）在中国境内完成。

446.（农场拼拼乐、TD-XPPL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（农场拼拼乐、TD-XPPL）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（农场拼拼乐、TD-XPPL）的/（关键组件）在中国境内生产。（农场拼拼乐、TD-XPPL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

447.（拼图小行家、TD-XPTNS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拼图小行家、TD-XPTNS）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（拼图小行家、TD-XPTNS）的/（关键组件）在中国境内生产。（拼图小行家、TD-XPTNS）

的/（关键工序）在中国境内完成。

448.（换衣搭配、TD-XHYDP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（换衣搭配、TD-XHYDP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（换衣搭配、TD-XHYDP）的/（关键组件）在中国境内生产。（换衣搭配、TD-XHYDP）的/（关

键工序）在中国境内完成。

449.（五颜六色、TD-XWYLS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（五颜六色、TD-XWYLS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（五颜六色、TD-XWYLS）的/（关键组件）在中国境内生产。（五颜六色、TD-XWYLS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

450.（围追堵截、TD-XWZDJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（围追堵截、TD-XWZDJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（围追堵截、TD-XWZDJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（围追堵截、TD-XWZDJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

451.（谁是指环王、TD-XJHW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（谁是指环王、TD-XJHW）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（谁是指环王、TD-XJHW）的/（关键组件）在中国境内生产。（谁是指环王、TD-XJHW）

的/（关键工序）在中国境内完成。

452.（一环套一环、TD-XYHTYH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（一环套一环、TD-XYHTYH）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（一环套一环、TD-XYHTYH）的/（关键组件）在中国境内生产。（一环套一环、

TD-XYHTYH）的/（关键工序）在中国境内完成。

453.（美味厨房、TD-MWCF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美味厨房、TD-MWCF）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（美味厨房、TD-MWCF）的/（关键组件）在中国境内生产。（美味厨房、TD-MWCF）的/（关

键工序）在中国境内完成。

454.（趣味梳妆台、TD-CWSZT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（趣味梳妆台、TD-CWSZT）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（趣味梳妆台、TD-CWSZT）的/（关键组件）在中国境内生产。（趣味梳妆台、TD-CWSZT）

的/（关键工序）在中国境内完成。

455.（照顾小婴儿、TD-ZGYE），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（照顾小婴儿、TD-ZGYE）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（照顾小婴儿、TD-ZGYE）的/（关键组件）在中国境内生产。（照顾小婴儿、TD-ZGYE）

的/（关键工序）在中国境内完成。

456.（芭比浴室、TD-BBYS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（芭比浴室、TD-BBYS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（芭比浴室、TD-BBYS）的/（关键组件）在中国境内生产。（芭比浴室、TD-BBYS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

457.（营养早餐、TD-YYZC），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（营养早餐、TD-YYZC）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（营养早餐、TD-YYZC）的/（关键组件）在中国境内生产。（营养早餐、TD-YYZC）的/（关

键工序）在中国境内完成。

458.（欢乐汉堡、TD-HLHB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（欢乐汉堡、TD-HLHB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（欢乐汉堡、TD-HLHB）的/（关键组件）在中国境内生产。（欢乐汉堡、TD-HLHB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

459.（果蔬切切乐、TD-XQQL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（果蔬切切乐、TD-XQQL）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（果蔬切切乐、TD-XQQL）的/（关键组件）在中国境内生产。（果蔬切切乐、TD-XQQL）

的/（关键工序）在中国境内完成。

460.（美味火锅、TD-XNWGH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（美味火锅、TD-XNWGH）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（美味火锅、TD-XNWGH）的/（关键组件）在中国境内生产。（美味火锅、TD-XNWGH）的/（关

键工序）在中国境内完成。

461.（我是小侦探、TD-XWSZT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（我是小侦探、TD-XWSZT）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（我是小侦探、TD-XWSZT）的/（关键组件）在中国境内生产。（我是小侦探、TD-XWSZT）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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462.（理发套装、TD-XLFTZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（理发套装、TD-XLFTZ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（理发套装、TD-XLFTZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（理发套装、TD-XLFTZ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

463.（半单元积木、TD-XBDY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半单元积木、TD-XBDY）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半单元积木、TD-XBDY）的/（关键组件）在中国境内生产。（半单元积木、TD-XBDY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

464.（半圆环积木、TD-XBYH），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半圆环积木、TD-XBYH）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半圆环积木、TD-XBYH）的/（关键组件）在中国境内生产。（半圆环积木、TD-XBYH）

的/（关键工序）在中国境内完成。

465.（半柱形积木、TD-XBZX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（半柱形积木、TD-XBZX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（半柱形积木、TD-XBZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（半柱形积木、TD-XBZX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

466.（大半圆形积木、TD-XDBY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（大半圆形积木、TD-XDBY）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（大半圆形积木、TD-XDBY）的/（关键组件）在中国境内生产。（大半圆形积木、

TD-XDBY）的/（关键工序）在中国境内完成。

467.（小三角形积木、TD-XXSJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小三角形积木、TD-XXSJ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（小三角形积木、TD-XXSJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（小三角形积木、

TD-XXSJ）的/（关键工序）在中国境内完成。

468.（梯形形积木、TD-XTXX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（梯形形积木、TD-XTXX）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（梯形形积木、TD-XTXX）的/（关键组件）在中国境内生产。（梯形形积木、TD-XTXX）

的/（关键工序）在中国境内完成。

469.（柱形积木、TD-XXZX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（柱形积木、TD-XXZX）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（柱形积木、TD-XXZX）的/（关键组件）在中国境内生产。（柱形积木、TD-XXZX）的/（关

键工序）在中国境内完成。

470.（单元积木、TD-XDYJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（单元积木、TD-XDYJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（单元积木、TD-XDYJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（单元积木、TD-XDYJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

471.（双倍圆柱体积木、TD-XSBY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍圆柱体积木、TD-XSBY）的中国境内生产的组件成

本占比≥/（规定比例）。（双倍圆柱体积木、TD-XSBY）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍圆

柱体积木、TD-XSBY）的/（关键工序）在中国境内完成。

472.（双倍柱形积木、TD-XSBZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双倍柱形积木、TD-XSBZ）的中国境内生产的组件成本占

比≥/（规定比例）。（双倍柱形积木、TD-XSBZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（双倍柱形积木、

TD-XSBZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

473.（双单元积木、TD-XSDY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（双单元积木、TD-XSDY）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（双单元积木、TD-XSDY）的/（关键组件）在中国境内生产。（双单元积木、TD-XSDY）

的/（关键工序）在中国境内完成。

474.（拼图背景、TD-XPTBJ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（拼图背景、TD-XPTBJ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（拼图背景、TD-XPTBJ）的/（关键组件）在中国境内生产。（拼图背景、TD-XPTBJ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

475.（主题小车 1、TD-XZTXC1），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 1、TD-XZTXC1）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 1、TD-XZTXC1）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 1、TD-XZTXC1）

的/（关键工序）在中国境内完成。

476.（主题小车 2、TD-XZTXC2），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 2、TD-XZTXC2）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 2、TD-XZTXC2）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 2、TD-XZTXC2）

的/（关键工序）在中国境内完成。

477.（主题小车 3、TD-XZTXC3），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 3、TD-XZTXC3）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 3、TD-XZTXC3）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 3、TD-XZTXC3）

的/（关键工序）在中国境内完成。

478.（主题小车 4、TD-XZTXC4），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（主题小车 4、TD-XZTXC4）的中国境内生产的组件成本占比

≥/（规定比例）。（主题小车 4、TD-XZTXC4）的/（关键组件）在中国境内生产。（主题小车 4、TD-XZTXC4）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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479.（运行轨道、TD-XYXGD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（运行轨道、TD-XYXGD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（运行轨道、TD-XYXGD）的/（关键组件）在中国境内生产。（运行轨道、TD-XYXGD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

480.（城市路标、TD-XCSLB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市路标、TD-XCSLB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市路标、TD-XCSLB）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市路标、TD-XCSLB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

481.（绿化树木、TD-XLHSM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（绿化树木、TD-XLHSM）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（绿化树木、TD-XLHSM）的/（关键组件）在中国境内生产。（绿化树木、TD-XLHSM）的/（关

键工序）在中国境内完成。

482.（城市别墅、TD-XCSBS），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市别墅、TD-XCSBS）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市别墅、TD-XCSBS）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市别墅、TD-XCSBS）的/（关

键工序）在中国境内完成。

483.（城市工作人员、TD-XCSRY），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市工作人员、TD-XCSRY）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（城市工作人员、TD-XCSRY）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市工作人

员、TD-XCSRY）的/（关键工序）在中国境内完成。

484.（城市楼房、TD-XCSLF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（城市楼房、TD-XCSLF）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（城市楼房、TD-XCSLF）的/（关键组件）在中国境内生产。（城市楼房、TD-XCSLF）的/（关

键工序）在中国境内完成。

485.（时钟大楼、TD-XSZDL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（时钟大楼、TD-XSZDL）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（时钟大楼、TD-XSZDL）的/（关键组件）在中国境内生产。（时钟大楼、TD-XSZDL）的/（关

键工序）在中国境内完成。

486.（数字配对、TD-XSZPD），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字配对、TD-XSZPD）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字配对、TD-XSZPD）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字配对、TD-XSZPD）的/（关

键工序）在中国境内完成。

487.（数字拼板、TD-XSZPB），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字拼板、TD-XSZPB）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规
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定比例）。（数字拼板、TD-XSZPB）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字拼板、TD-XSZPB）的/（关

键工序）在中国境内完成。

488.（数字筹码组合、TD-XSZCM），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字筹码组合、TD-XSZCM）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（数字筹码组合、TD-XSZCM）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字筹码组

合、TD-XSZCM）的/（关键工序）在中国境内完成。

489.（思维训练教学积木、DMQJ-05836），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭 3#楼 1-1402 室（仅限办公））。（思维训练教学积木、DMQJ-05836）

的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（思维训练教学积木、DMQJ-05836）的/（关键组件）

在中国境内生产。（思维训练教学积木、DMQJ-05836）的/（关键工序）在中国境内完成。

490.（索玛立体模仿、TD-XSMLT），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（索玛立体模仿、TD-XSMLT）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（索玛立体模仿、TD-XSMLT）的/（关键组件）在中国境内生产。（索玛立体模

仿、TD-XSMLT）的/（关键工序）在中国境内完成。

491.（青蛙天平、TD-XQWETP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（青蛙天平、TD-XQWETP）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（青蛙天平、TD-XQWETP）的/（关键组件）在中国境内生产。（青蛙天平、TD-XQWETP）

的/（关键工序）在中国境内完成。

492.（数字狗拼图、TD-XSZG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省

滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字狗拼图、TD-XSZG）的中国境内生产的组件成本占比≥

/（规定比例）。（数字狗拼图、TD-XSZG）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字狗拼图、TD-XSZG）

的/（关键工序）在中国境内完成。

493.（时钟教学模型、TD-XLLLL），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（时钟教学模型、TD-XLLLL）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（时钟教学模型、TD-XLLLL）的/（关键组件）在中国境内生产。（时钟教学模

型、TD-XLLLL）的/（关键工序）在中国境内完成。

494.（森林动物数字拼图、TD-XSLDW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（森林动物数字拼图、TD-XSLDW）的中国境内生产的组

件成本占比≥/（规定比例）。（森林动物数字拼图、TD-XSLDW）的/（关键组件）在中国境内生产。（森

林动物数字拼图、TD-XSLDW）的/（关键工序）在中国境内完成。

495.（小丑天平、TD-XXCTP），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（小丑天平、TD-XXCTP）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（小丑天平、TD-XXCTP）的/（关键组件）在中国境内生产。（小丑天平、TD-XXCTP）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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496.（蒙氏形状方板、TD-XRSTX），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蒙氏形状方板、TD-XRSTX）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（蒙氏形状方板、TD-XRSTX）的/（关键组件）在中国境内生产。（蒙氏形状方

板、TD-XRSTX）的/（关键工序）在中国境内完成。

497.（钱币认知、TD-XQBW），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（钱币认知、TD-XQBW）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（钱币认知、TD-XQBW）的/（关键组件）在中国境内生产。（钱币认知、TD-XQBW）的/（关

键工序）在中国境内完成。

498.（多种魔方、TD-XMLMF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（多种魔方、TD-XMLMF）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（多种魔方、TD-XMLMF）的/（关键组件）在中国境内生产。（多种魔方、TD-XMLMF）的/（关

键工序）在中国境内完成。

499.（蒙氏数字加减法板、TD-XJJF），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山

东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（蒙氏数字加减法板、TD-XJJF）的中国境内生产的组件

成本占比≥/（规定比例）。（蒙氏数字加减法板、TD-XJJF）的/（关键组件）在中国境内生产。（蒙

氏数字加减法板、TD-XJJF）的/（关键工序）在中国境内完成。

500.（四子棋盘、TD-XSJQ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（四子棋盘、TD-XSJQ）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（四子棋盘、TD-XSJQ）的/（关键组件）在中国境内生产。（四子棋盘、TD-XSJQ）的/（关

键工序）在中国境内完成。

501.（思维棋盘积木、TD-XEYXZ），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东

省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（思维棋盘积木、TD-XEYXZ）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（思维棋盘积木、TD-XEYXZ）的/（关键组件）在中国境内生产。（思维棋盘积

木、TD-XEYXZ）的/（关键工序）在中国境内完成。

502.（数字雪糕、TD-XSZXG），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂址为（山东省滨

州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（数字雪糕、TD-XSZXG）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（数字雪糕、TD-XSZXG）的/（关键组件）在中国境内生产。（数字雪糕、TD-XSZXG）的/（关

键工序）在中国境内完成。

503.（明厨亮灶（55 寸 4K 安防显示器）、DS-D5055U3-1V0），生产厂为（杭州海康威视数字技术

股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（明厨亮灶（55 寸 4K 安防显示器）、

DS-D5055U3-1V0）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（明厨亮灶（55 寸 4K 安防显示器）、

DS-D5055U3-1V0）的/（关键组件）在中国境内生产。（明厨亮灶（55 寸 4K 安防显示器）、DS-D5055U3-1V0）

的/（关键工序）在中国境内完成。
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504.（明厨亮灶（POE 交换机）、DS-XS06-P），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 556 号）。（明厨亮灶（POE 交换机）、DS-XS06-P）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（明厨亮灶（POE 交换机）、DS-XS06-P）的/（关键组件）在中国

境内生产。（明厨亮灶（POE 交换机）、DS-XS06-P）的/（关键工序）在中国境内完成。

505.（明厨亮灶（防油污摄像机）、DS-2CD2345FV3-IS/YW），生产厂为（杭州海康威视数字技术

股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 557 号）。（明厨亮灶（防油污摄像机）、

DS-2CD2345FV3-IS/YW）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（明厨亮灶（防油污摄像机）、

DS-2CD2345FV3-IS/YW）的/（关键组件）在中国境内生产。（明厨亮灶（防油污摄像机）、

DS-2CD2345FV3-IS/YW）的/（关键工序）在中国境内完成。

506.（明厨亮灶（硬盘）、定制），生产厂为（希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（无锡

出口加工区 B 区行创二路 2 号）。（明厨亮灶（硬盘）、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（明厨亮灶（硬盘）、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（明厨亮灶（硬盘）、定

制）的/（关键工序）在中国境内完成。

507.（明厨亮灶（线材）、国标），生产厂为（虹雁电缆有限公司），厂址为（河南省安阳市滑县

白道口电线电缆工业园 188 号）。（明厨亮灶（线材）、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（明厨亮灶（线材）、国标）的/（关键组件）在中国境内生产。（明厨亮灶（线材）、国

标）的/（关键工序）在中国境内完成。

508.（桌面钢化玻璃、定制），生产厂为（陕西大唐玻璃有限公司），厂址为（陕西省西安市高陵

区泾惠八路陕西重卡发运中心内厂房）。（桌面钢化玻璃、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（桌面钢化玻璃、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（桌面钢化玻璃、定制）

的/（关键工序）在中国境内完成。

509.（厨房挡鼠门槛、定制），生产厂为（石家庄诺朝电力科技有限公司），厂址为（河北省石家

庄市晋州市桃园镇东小留庄村村北）。（厨房挡鼠门槛、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规

定比例）。（厨房挡鼠门槛、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（厨房挡鼠门槛、定制）的/（关

键工序）在中国境内完成。

510.（报警器切断阀（电磁阀）、DN50），生产厂为（成都特恩达燃气设备有限公司），厂址为（四

川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）卷柏路 900 号）。（报警器切断阀（电磁阀）、DN50）的中国境

内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（报警器切断阀（电磁阀）、DN50）的/（关键组件）在中国

境内生产。（报警器切断阀（电磁阀）、DN50）的/（关键工序）在中国境内完成。

511.（报警器切断阀（气体报警控制器）、AEC2303a），生产厂为（成都安可信电子股份有限公司），

厂址为（成都高新区九兴大道 6号）。（报警器切断阀（气体报警控制器）、AEC2303a）的中国境内生

产的组件成本占比≥/（规定比例）。（报警器切断阀（气体报警控制器）、AEC2303a）的/（关键组件）

在中国境内生产。（报警器切断阀（气体报警控制器）、AEC2303a）的/（关键工序）在中国境内完成。
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512.（报警器切断阀（气体探测器）、GTYQ-AEC2232a），生产厂为（成都安可信电子股份有限公

司），厂址为（成都高新区九兴大道 7 号）。（报警器切断阀（气体探测器）、GTYQ-AEC2232a）的中

国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（报警器切断阀（气体探测器）、GTYQ-AEC2232a）的/（关

键组件）在中国境内生产。（报警器切断阀（气体探测器）、GTYQ-AEC2232a）的/（关键工序）在中国

境内完成。

513.（饮水机设备、XZ-6K），生产厂为（广东顺德新泽泉节能设备有限公司），厂址为（广东省

佛山市顺德区勒流街道连杜村富安工业区富兴二路（自编）8号之一）。（饮水机设备、XZ-6K）的中国

境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（饮水机设备、XZ-6K）的/（关键组件）在中国境内生产。

（饮水机设备、XZ-6K）的/（关键工序）在中国境内完成。

514.（饮水机耗材、国标），生产厂为（广东顺德新泽泉节能设备有限公司），厂址为（）。（饮

水机耗材、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（饮水机耗材、国标）的/（关键

组件）在中国境内生产。（饮水机耗材、国标）的/（关键工序）在中国境内完成。

515.（电动自行车/摩托车充电设备、SSZC-A16），生产厂为（陕西时时智能科技合伙企业（普通

合伙）），厂址为（陕西省西安市莲湖区永新路 18 号 5幢 30201 室）。（电动自行车/摩托车充电设备、

SSZC-A16）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（电动自行车/摩托车充电设备、SSZC-A16）

的/（关键组件）在中国境内生产。（电动自行车/摩托车充电设备、SSZC-A16）的/（关键工序）在中

国境内完成。

516.（配套车棚、SSZC-A16），生产厂为（陕西时时智能科技合伙企业（普通合伙）），厂址为（陕

西省西安市莲湖区永新路 18 号 5 幢 30201 室）。（配套车棚、SSZC-A16）的中国境内生产的组件成本

占比≥/（规定比例）。（配套车棚、SSZC-A16）的/（关键组件）在中国境内生产。（配套车棚、SSZC-A16）

的/（关键工序）在中国境内完成。

517.（风幕机、FM-1009G5-2Y），生产厂为（佛山市南海南洋电机电器有限公司），厂址为（佛山

市南海区丹灶镇樵丹北路 1 号（1-4 号车间及仓库楼）（住所申报））。（风幕机、FM-1009G5-2Y）的

中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（风幕机、FM-1009G5-2Y）的/（关键组件）在中国境

内生产。（风幕机、FM-1009G5-2Y）的/（关键工序）在中国境内完成。

518.（厨房用具消毒组合柜、ZTP735W-4），生产厂为（广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司），厂

址为（四川省德阳市广汉市深圳路西三段 2 号 1 栋车间）。（厨房用具消毒组合柜、ZTP735W-4）的中

国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（厨房用具消毒组合柜、ZTP735W-4）的/（关键组件）

在中国境内生产。（厨房用具消毒组合柜、ZTP735W-4）的/（关键工序）在中国境内完成。

519.（窗帘与桌布、定制），生产厂为（西安市碑林区步甲纺织商贸部），厂址为（陕西省西安市

碑林区友谊东路华润万家五楼 512-513 号）。（窗帘与桌布、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/

（规定比例）。（窗帘与桌布、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（窗帘与桌布、定制）的/（关

键工序）在中国境内完成。
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520.（校园文化建设、定制），生产厂为（西安初涵文化发展有限公司），厂址为（陕西省西安市

莲湖区大庆路 5600 号）。（校园文化建设、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

（校园文化建设、定制）的/（关键组件）在中国境内生产。（校园文化建设、定制）的/（关键工序）

在中国境内完成。

521.（手动遮阳布（场地一）、TD-SDZYB1），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂

址为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手动遮阳布（场地一）、TD-SDZYB1）的中国

境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（手动遮阳布（场地一）、TD-SDZYB1）的/（关键组件）

在中国境内生产。（手动遮阳布（场地一）、TD-SDZYB1）的/（关键工序）在中国境内完成。

522.（手动遮阳布（场地二）、TD-SDZYB2），生产厂为（山东美文科教仪器设备有限公司），厂

址为（山东省滨州市无棣县车王镇中心小学东 38 米）。（手动遮阳布（场地二）、TD-SDZYB2）的中国

境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。（手动遮阳布（场地二）、TD-SDZYB2）的/（关键组件）

在中国境内生产。（手动遮阳布（场地二）、TD-SDZYB2）的/（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）（盖章）：陕西艺云诗教育科技有限公司

日期： 2026 年 07 月 30 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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