
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品

标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以

下产品属于本国产品。具体情况如下：

物理吊装实验室（40 座）：教师演示区

1.（1、教师演示台，XG-001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师演示台，XG-001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师演示台，XG-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、教师演示台，XG-001）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教师总控电源，XG-D005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、教师总控电源，XG-D005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、教师总控电源，XG-D005）的

（关键组件）在中国境内生产。（2、教师总控电源，XG-D005）的（关键工序）在中

国境内完成。

3.（3、教师椅，XG-002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、教师椅，XG-002）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（3、教师椅，XG-002）的（关键组件）在中国境内生

产。（3、教师椅，XG-002）的（关键工序）在中国境内完成。

物理吊装实验室（40 座）：学生实验区域

4.（1、实验桌，XG-006），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、实验桌，XG-006）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（1、实验桌，XG-006）的（关键组件）在中国境内生

产。（1、实验桌，XG-006）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（2、实验凳，XG-005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、实验凳，XG-005）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、实验凳，XG-005）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、实验凳，XG-005）的（关键工序）在中国境内完成。

物理吊装实验室（40 座）：智能控制系统

6.（1、全智能系统控制箱，XG-P001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、全智能系统控制箱，XG-P001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、全智能系统控制箱，XG-P001）

的（关键组件）在中国境内生产。（1、全智能系统控制箱，XG-P001）的（关键工序）
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在中国境内完成。

7.（2、顶部智能控制平台，XG-P002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）

的（关键组件）在中国境内生产。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）的（关键工序）

在中国境内完成。

8.（3、app 吊装控制系统，XG-P003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）

的（关键组件）在中国境内生产。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）的（关键工序）

在中国境内完成。

9.（4、温湿度探测系统，XG-P004），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、温湿度探测系统，XG-P004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、温湿度探测系统，XG-P004）

的（关键组件）在中国境内生产。（4、温湿度探测系统，XG-P004）的（关键工序）

在中国境内完成。

物理吊装实验室（40 座）：顶部集成供给系统

10.（1、吊装主体框架，XG-P005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、吊装主体框架，XG-P005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、吊装主体框架，XG-P005）的

（关键组件）在中国境内生产。（1、吊装主体框架，XG-P005）的（关键工序）在中

国境内完成。

11.（2、智能摇臂升降系统，XG-P006），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）

的（关键组件）在中国境内生产。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）的（关键工序）

在中国境内完成。

12.（3、电源操作系统供应模块，XG-P007），生产厂为（江苏锡光教学设备有限

公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、电源操作系统供

应模块，XG-P007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、电源操作

系统供应模块，XG-P007）的（关键组件）在中国境内生产。（3、电源操作系统供应

模块，XG-P007）的（关键工序）在中国境内完成。
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13.（4、供电线路，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址为（江

苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（4、供电线路，国标）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（4、供电线路，国标）的（关键组件）在中国境内

生产。（4、供电线路，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（5、智能照明，XG-P009），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（5、智能照明，XG-P009）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、智能照明，XG-P009）的（关键组件）

在中国境内生产。（5、智能照明，XG-P009）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（6、吊装端头，XG-P010），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（6、吊装端头，XG-P010）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6、吊装端头，XG-P010）的（关键组件）

在中国境内生产。（6、吊装端头，XG-P010）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（7、系统调试，XG-P011），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（7、系统调试，XG-P011）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（7、系统调试，XG-P011）的（关键组件）

在中国境内生产。（7、系统调试，XG-P011）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（8、系统安装辅件，XG-P012），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（8、系统安装辅件，XG-P012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（8、系统安装辅件，XG-P012）的

（关键组件）在中国境内生产。（8、系统安装辅件，XG-P012）的（关键工序）在中

国境内完成。

物理吊装实验室（40 座）：室内氛围建设

18.（1、吊顶，定制），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、吊顶，定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（1、吊顶，定制）的（关键组件）在中国境内生产。（1、

吊顶，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：教师演示区

1.（1、教师演示台，XG-001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师演示台，XG-001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师演示台，XG-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、教师演示台，XG-001）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教师总控电源，XG-D013），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、教师总控电源，XG-D013）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、教师总控电源，XG-D013）的

（关键组件）在中国境内生产。（2、教师总控电源，XG-D013）的（关键工序）在中

国境内完成。

3.（3、教师椅，XG-002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、教师椅，XG-002）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（3、教师椅，XG-002）的（关键组件）在中国境内生

产。（3、教师椅，XG-002）的（关键工序）在中国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：学生实验区域

4.（1、实验桌，XG-003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、实验桌，XG-003）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（1、实验桌，XG-003）的（关键组件）在中国境内生

产。（1、实验桌，XG-003）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（2、独立水槽实验台，XG-007），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、独立水槽实验台，XG-007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、独立水槽实验台，XG-007）的

（关键组件）在中国境内生产。（2、独立水槽实验台，XG-007）的（关键工序）在中

国境内完成。

6.（3、化验水槽，XG-009），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、化验水槽，XG-009）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、化验水槽，XG-009）的（关键组件）在中

国境内生产。（3、化验水槽，XG-009）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（4、三联水嘴，F3302），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址

为（河北省衡水市武强县工业区）。（4、三联水嘴，F3302）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（4、三联水嘴，F3302）的（关键组件）在中国境内生产。

（4、三联水嘴，F3302）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（5、实验凳，XG-005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（5、实验凳，XG-005）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（5、实验凳，XG-005）的（关键组件）在中国境内生

产。（5、实验凳，XG-005）的（关键工序）在中国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：智能控制系统

9.（1、全智能系统控制箱，XG-P026），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、全智能系统控制箱，XG-P026）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、全智能系统控制箱，XG-P026）

的（关键组件）在中国境内生产。（1、全智能系统控制箱，XG-P026）的（关键工序）

在中国境内完成。

10.（2、顶部智能控制平台，XG-P002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）

的（关键组件）在中国境内生产。（2、顶部智能控制平台，XG-P002）的（关键工序）

在中国境内完成。

11.（3、app 吊装控制系统，XG-P003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）

的（关键组件）在中国境内生产。（3、app 吊装控制系统，XG-P003）的（关键工序）

在中国境内完成。

12.（4、温湿度探测系统，XG-P004），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、温湿度探测系统，XG-P004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、温湿度探测系统，XG-P004）

的（关键组件）在中国境内生产。（4、温湿度探测系统，XG-P004）的（关键工序）

在中国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：顶部集成供给系统

13.（1、吊装主体框架，XG-P005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、吊装主体框架，XG-P005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、吊装主体框架，XG-P005）的

（关键组件）在中国境内生产。（1、吊装主体框架，XG-P005）的（关键工序）在中

国境内完成。

14.（2、智能摇臂升降系统，XG-P006），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）

的（关键组件）在中国境内生产。（2、智能摇臂升降系统，XG-P006）的（关键工序）

在中国境内完成。

15.（3、电源操作系统供应模块，XG-P007），生产厂为（江苏锡光教学设备有限

公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、电源操作系统供

应模块，XG-P007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、电源操作
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系统供应模块，XG-P007）的（关键组件）在中国境内生产。（3、电源操作系统供应

模块，XG-P007）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（4、供电线路，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址为（江

苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（4、供电线路，国标）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（4、供电线路，国标）的（关键组件）在中国境内

生产。（4、供电线路，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（5、智能照明，XG-P009），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（5、智能照明，XG-P009）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、智能照明，XG-P009）的（关键组件）

在中国境内生产。（5、智能照明，XG-P009）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（6、自动给排水系统，XG-P027），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（6、自动给排水系统，XG-P027）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6、自动给排水系统，XG-P027）

的（关键组件）在中国境内生产。（6、自动给排水系统，XG-P027）的（关键工序）

在中国境内完成。

19.（7、给排水接口，XG-P028），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（7、给排水接口，XG-P028）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（7、给排水接口，XG-P028）的（关键

组件）在中国境内生产。（7、给排水接口，XG-P028）的（关键工序）在中国境内完

成。

20.（8、给水管路，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址为（江

苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（8、给水管路，国标）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（8、给水管路，国标）的（关键组件）在中国境内生产。

（8、给水管路，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（9、排水管路，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址为（江

苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（9、排水管路，国标）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（9、排水管路，国标）的（关键组件）在中国境内生产。

（9、排水管路，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（10、吊装端头，XG-P010），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（10、吊装端头，XG-P010）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（10、吊装端头，XG-P010）的（关键组件）

在中国境内生产。（10、吊装端头，XG-P010）的（关键工序）在中国境内完成。
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23.（11、系统调试，XG-P031），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（11、系统调试，XG-P031）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（11、系统调试，XG-P031）的（关键组

件）在中国境内生产。（11、系统调试，XG-P031）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（12、系统安装辅件，XG-P032），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（12、系统安装辅件，XG-P032）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（12、系统安装辅件，XG-P032）的

（关键组件）在中国境内生产。（12、系统安装辅件，XG-P032）的（关键工序）在中

国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：通风系统

25.（1、万向吸风罩，XG-T212），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、万向吸风罩，XG-T212）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、万向吸风罩，XG-T212）的（关键

组件）在中国境内生产。（1、万向吸风罩，XG-T212）的（关键工序）在中国境内完

成。

26.（2、室内通风系统，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址

为（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（2、室内通风系统，国标）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、室内通风系统，国标）的（关键组件）

在中国境内生产。（2、室内通风系统，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（3、室外通风系统，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址为

（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（3、室外通风系统，国标）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、室外通风系统，国标）的（关键组件）在

中国境内生产。（3、室外通风系统，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（4、通风风机，XG-T215），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、通风风机，XG-T215）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、通风风机，XG-T215）的（关键组件）

在中国境内生产。（4、通风风机，XG-T215）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（5、消音器，XG-T216），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（5、消音器，XG-T216）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、消音器，XG-T216）的（关键组件）在中国

境内生产。（5、消音器，XG-T216）的（关键工序）在中国境内完成。
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30.（6、风机软连接，XG-T217），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（6、风机软连接，XG-T217）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6、风机软连接，XG-T217）的（关键

组件）在中国境内生产。（6、风机软连接，XG-T217）的（关键工序）在中国境内完

成。

31.（7、分机控制线，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址为

（江苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（7、分机控制线，国标）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（7、分机控制线，国标）的（关键组件）在

中国境内生产。（7、分机控制线，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

化学吊装通风实验室（32 座）：室内氛围建设

32.（1、吊顶，定制），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、吊顶，定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（1、吊顶，定制）的（关键组件）在中国境内生产。（1、

吊顶，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

物理一体化电学实验室（48 座）：一、教师控制演示区

1.（1、教师演示台，XG-001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师演示台，XG-001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师演示台，XG-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、教师演示台，XG-001）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教师椅，XG-002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、教师椅，XG-002）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、教师椅，XG-002）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、教师椅，XG-002）的（关键工序）在中国境内完成。

物理一体化电学实验室（48座）：二、学生实验学习区

3.（1、学生实验台，XG-003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、学生实验台，XG-003）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、学生实验台，XG-003）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、学生实验台，XG-003）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（2、功能柱，XG-004），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、功能柱，XG-004）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、功能柱，XG-004）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、功能柱，XG-004）的（关键工序）在中国境内完成。
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5.（3、学生凳，XG-005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、学生凳，XG-005）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（3、学生凳，XG-005）的（关键组件）在中国境内生

产。（3、学生凳，XG-005）的（关键工序）在中国境内完成。

物理一体化电学实验室（48 座）：三、供电设备

6.（1、教师主控电源，XG-D011），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师主控电源，XG-D011）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师主控电源，XG-D011）的（关

键组件）在中国境内生产。（1、教师主控电源，XG-D011）的（关键工序）在中国境

内完成。

7.（2、学生电源，XG-D012），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、学生电源，XG-D012）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、学生电源，XG-D012）的（关键组件）在

中国境内生产。（2、学生电源，XG-D012）的（关键工序）在中国境内完成。

物理一体化电学实验室（48座）：四、安装附件部份

8.（1、综合布线，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址为（江

苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（1、综合布线，国标）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（1、综合布线，国标）的（关键组件）在中国境内

生产。（1、综合布线，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（2、设备安装调试，XG-5002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、设备安装调试，XG-5002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、设备安装调试，XG-5002）的（关

键组件）在中国境内生产。（2、设备安装调试，XG-5002）的（关键工序）在中国境

内完成。

化学上通风实验室（48 座）：一、教师演示区

1.（1、教师演示台，XG-001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师演示台，XG-001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师演示台，XG-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、教师演示台，XG-001）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教师椅，XG-002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、教师椅，XG-002）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、教师椅，XG-002）的（关键组件）在中国境内生
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产。（2、教师椅，XG-002）的（关键工序）在中国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：二、学生实验区域

3.（1、学生实验桌，XG-003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、学生实验桌，XG-003）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、学生实验桌，XG-003）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、学生实验桌，XG-003）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（2、功能柱，XG-004），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、功能柱，XG-004）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、功能柱，XG-004）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、功能柱，XG-004）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（3、独立水槽实验台，XG-007），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、独立水槽实验台，XG-007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、独立水槽实验台，XG-007）的

（关键组件）在中国境内生产。（3、独立水槽实验台，XG-007）的（关键工序）在中

国境内完成。

6.（4、学生凳，XG-005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、学生凳，XG-005）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（4、学生凳，XG-005）的（关键组件）在中国境内生

产。（4、学生凳，XG-005）的（关键工序）在中国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：三、供电设备

7.（1、教师主控电源，XG-D011），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师主控电源，XG-D011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师主控电源，XG-D011）的

（关键组件）在中国境内生产。（1、教师主控电源，XG-D011）的（关键工序）在中

国境内完成。

8.（2、学生电源，XG-D012），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、学生电源，XG-D012）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、学生电源，XG-D012）的（关键组件）在

中国境内生产。（2、学生电源，XG-D012）的（关键工序）在中国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：四、给排水设备

9.（1、化验水槽，XG-009），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、化验水槽，XG-009）的中国境内

 2026-0
8-2

6 20:40:14

延
安

大
鹏

工
贸

有
限

公
司

 2026-0
8-2

6 20:40:14



生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、化验水槽，XG-009）的（关键组件）在中

国境内生产。（1、化验水槽，XG-009）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（2、三联水嘴，F3302），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂

址为（河北省衡水市武强县工业区）。（2、三联水嘴，F3302）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（2、三联水嘴，F3302）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、三联水嘴，F3302）的（关键工序）在中国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：五、通风系统

11.（1、万向吸风罩，XG-T212），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、万向吸风罩，XG-T212）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、万向吸风罩，XG-T212）的（关键组

件）在中国境内生产。（1、万向吸风罩，XG-T212）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（2、室内通风系统，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址

为（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（2、室内通风系统，国标）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、室内通风系统，国标）的（关键组件）

在中国境内生产。（2、室内通风系统，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（3、室外通风系统，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），厂址为

（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（3、室外通风系统，国标）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、室外通风系统，国标）的（关键组件）在

中国境内生产。（3、室外通风系统，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（4、通风风机，XG-T215），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、通风风机，XG-T215）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、通风风机，XG-T215）的（关键组件）

在中国境内生产。（4、通风风机，XG-T215）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（5、消音器，XG-T216），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（5、消音器，XG-T216）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、消音器，XG-T216）的（关键组件）在中国

境内生产。（5、消音器，XG-T216）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（6、风机软连接，XG-T217），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（6、风机软连接，XG-T217）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6、风机软连接，XG-T217）的（关键

组件）在中国境内生产。（6、风机软连接，XG-T217）的（关键工序）在中国境内完

成。
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17.（7、分机控制线，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址为

（江苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（7、分机控制线，国标）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（7、分机控制线，国标）的（关键组件）在

中国境内生产。（7、分机控制线，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：六、安装附件部份

18.（1、全室强电配线，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址

为（江苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（1、全室强电配线，国标）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、全室强电配线，国标）的（关键组

件）在中国境内生产。（1、全室强电配线，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（2、地下给/排水全套装置，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），

厂址为（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（2、地下给/排水全套装置，国

标）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、地下给/排水全套装置，

国标）的（关键组件）在中国境内生产。（2、地下给/排水全套装置，国标）的（关

键工序）在中国境内完成。

20.（3、设备安装调试，XG-5016），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、设备安装调试，XG-5016）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、设备安装调试，XG-5016）的

（关键组件）在中国境内生产。（3、设备安装调试，XG-5016）的（关键工序）在中

国境内完成。

化学上通风实验室（48 座）：七、室内氛围建设

21.（1、吊顶，定制），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、吊顶，定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（1、吊顶，定制）的（关键组件）在中国境内生产。（1、

吊顶，定制）的（关键工序）在中国境内完成。

生物一体化综合实验室（48座）：一、教师控制演示区

1.（1、教师演示台，XG-001），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师演示台，XG-001）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师演示台，XG-001）的（关键组

件）在中国境内生产。（1、教师演示台，XG-001）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教师椅，XG-002），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、教师椅，XG-002）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、教师椅，XG-002）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、教师椅，XG-002）的（关键工序）在中国境内完成。
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生物一体化综合实验室（48座）：二、学生实验学习区

3.（1、学生实验桌，XG-003），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、学生实验桌，XG-003）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、学生实验桌，XG-003）的（关键组件）

在中国境内生产。（1、学生实验桌，XG-003）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（2、功能柱，XG-004），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、功能柱，XG-004）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（2、功能柱，XG-004）的（关键组件）在中国境内生

产。（2、功能柱，XG-004）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（3、独立水槽实验台，XG-007），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、独立水槽实验台，XG-007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、独立水槽实验台，XG-007）的

（关键组件）在中国境内生产。（3、独立水槽实验台，XG-007）的（关键工序）在中

国境内完成。

6.（4、学生凳，XG-005），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为（江

苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（4、学生凳，XG-005）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（4、学生凳，XG-005）的（关键组件）在中国境内生

产。（4、学生凳，XG-005）的（关键工序）在中国境内完成。

生物一体化综合实验室（48座）：三、供电设备

7.（1、教师主控电源，XG-D014），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、教师主控电源，XG-D014）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、教师主控电源，XG-D014）的

（关键组件）在中国境内生产。（1、教师主控电源，XG-D014）的（关键工序）在中

国境内完成。

8.（2、学生电源，XG-D015），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（2、学生电源，XG-D015）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、学生电源，XG-D015）的（关键组件）在

中国境内生产。（2、学生电源，XG-D015）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（3、学生光源，XG-010），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址为

（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（3、学生光源，XG-010）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、学生光源，XG-010）的（关键组件）在中

国境内生产。（3、学生光源，XG-010）的（关键工序）在中国境内完成。
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生物一体化综合实验室（48座）：四、给排水设备

10.（1、化验水槽，XG-009），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂址

为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（1、化验水槽，XG-009）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、化验水槽，XG-009）的（关键组件）在

中国境内生产。（1、化验水槽，XG-009）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（2、三联水嘴，F3302），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂

址为（河北省衡水市武强县工业区）。（4、三联水嘴，F3302）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（4、三联水嘴，F3302）的（关键组件）在中国境内生

产。（4、三联水嘴，F3302）的（关键工序）在中国境内完成。

生物一体化综合实验室（48座）：五、安装附件部份

12.（1、全室强电配线，国标），生产厂为（无锡市远驰电缆有限公司），厂址

为（江苏省无锡市宜兴市杨巷镇兴业大道 42 号）。（1、全室强电配线，国标）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、全室强电配线，国标）的（关键组

件）在中国境内生产。（1、全室强电配线，国标）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（2、地下给/排水全套装置，国标），生产厂为（江阴市大禹塑业有限公司），

厂址为（江苏省江阴市华士镇工业园（华陆村））。（2、地下给/排水全套装置，国

标）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、地下给/排水全套装置，

国标）的（关键组件）在中国境内生产。（2、地下给/排水全套装置，国标）的（关

键工序）在中国境内完成。

14.（设备安装调试，XG-5019），生产厂为（江苏锡光教学设备有限公司），厂

址为（江苏省淮安市淮安区施河镇德福路 48 号）。（设备安装调试，XG-5019）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备安装调试，XG-5019）的（关键组

件）在中国境内生产。（设备安装调试，XG-5019）的（关键工序）在中国境内完成。

智慧黑板

1.（1、AI 智慧黑（核心产品），BH86ED），生产厂为（广州视睿电子科技有限

公司），厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（1、AI 智慧黑（核

心产品），BH86ED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、AI 智慧

黑（核心产品），BH86ED）的（关键组件）在中国境内生产。（1、AI 智慧黑（核心

产品），BH86ED）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（2、教学备授课软件，视睿多媒体课件制作展示软件），生产厂为（广州视

睿电子科技有限公司），厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（2、

教学备授课软件，视睿多媒体课件制作展示软件）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（2、教学备授课软件，视睿多媒体课件制作展示软件）的（关键组件）

在中国境内生产。（2、教学备授课软件，视睿多媒体课件制作展示软件）的（关键工

序）在中国境内完成。

3.（3、教研管理软件，视睿希沃信鸽软件），生产厂为（广州视睿电子科技有限

公司），厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（3、教研管理软件，

视睿希沃信鸽软件）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、教研管理

软件，视睿希沃信鸽软件）的（关键组件）在中国境内生产。（3、教研管理软件，视

睿希沃信鸽软件）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（4、设备中控平台，希沃魔方-设备运维），生产厂为（广州视睿电子科技有

限公司），厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（4、设备中控平

台，希沃魔方-设备运维）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、设

备中控平台，希沃魔方-设备运维）的（关键组件）在中国境内生产。（4、设备中控

平台，希沃魔方-设备运维）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（5、壁挂视频展台，SC06），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址

为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（5、壁挂视频展台，SC06）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、壁挂视频展台，SC06）的（关键组

件）在中国境内生产。（5、壁挂视频展台，SC06）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（6、音箱，SS33B），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（6、音箱，SS33B）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（6、音箱，SS33B）的（关键组件）在中国境内生产。

（6、音箱，SS33B）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（7、麦克风，MC05），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（7、麦克风，MC05）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（7、麦克风，MC05）的（关键组件）在中国境内生产。

（7、麦克风，MC05）的（关键工序）在中国境内完成。

实验仪器与实验教学管理系统

1.（1、电学演示实验箱，GK-20），生产厂为（南通思远教育科技有限公司），

厂址为（江苏省南通市崇川区观音山街道青秀路 8 号 10 幢）。（1、电学演示实验箱，

GK-20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、电学演示实验箱，GK-20）

的（关键组件）在中国境内生产。（1、电学演示实验箱，GK-20）的（关键工序）在

中国境内完成。
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2.（2、光学演示实验箱，GKJG-8），生产厂为（南通思远教育科技有限公司），

厂址为（江苏省南通市崇川区观音山街道青秀路 8 号 10 幢）。（2、光学演示实验箱，

GKJG-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2、光学演示实验箱，GKJG-8）

的（关键组件）在中国境内生产。（2、光学演示实验箱，GKJG-8）的（关键工序）在

中国境内完成。

3.（3、力学演示箱，GKJL-6），生产厂为（南通思远教育科技有限公司），厂址

为（江苏省南通市崇川区观音山街道青秀路 8 号 10 幢）。（3、力学演示箱，GKJL-6）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、力学演示箱，GKJL-6）的（关

键组件）在中国境内生产。（3、力学演示箱，GKJL-6）的（关键工序）在中国境内完

成。

4.（4、电学实验盒，24023），生产厂为（宁波凯迪科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路 588 号）。（4、电学实验盒，24023）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、电学实验盒，24023）的（关键组

件）在中国境内生产。（4、电学实验盒，24023）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（5、托盘天平，JYT-2），生产厂为（常熟市佳衡天平仪器有限公司），厂址

为（江苏省常熟市古里镇新桥工业区元昌路）。（5、托盘天平，JYT-2）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5、托盘天平，JYT-2）的（关键组件）在中

国境内生产。（5、托盘天平，JYT-2）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（1、无线智能双路光电门，W0043），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（1、

无线智能双路光电门，W0043）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1、

无线智能双路光电门，W0043）的（关键组件）在中国境内生产。（1、无线智能双路

光电门，W0043）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（2、无线智能力和加速度传感器，W0037），生产厂为（江苏苏威尔科技有限

公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702

室）。（2、无线智能力和加速度传感器，W0037）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（2、无线智能力和加速度传感器，W0037）的（关键组件）在中国境

内生产。（2、无线智能力和加速度传感器，W0037）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（3、无线智能电压传感器，W0003），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（3、

无线智能电压传感器，W0003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3、
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无线智能电压传感器，W0003）的（关键组件）在中国境内生产。（3、无线智能电压

传感器，W0003）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（4、无线智能电流传感器，W0004），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（4、

无线智能电流传感器，W0004）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4、

无线智能电流传感器，W0004）的（关键组件）在中国境内生产。（4、无线智能电流

传感器，W0004）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（5、无线智能绝对压强传感器，W0010），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公

司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702

室）。（5、无线智能绝对压强传感器，W0010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（5、无线智能绝对压强传感器，W0010）的（关键组件）在中国境内生产。

（5、无线智能绝对压强传感器，W0010）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（6、无线智能温度传感器，W0001），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（6、

无线智能温度传感器，W0001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6、

无线智能温度传感器，W0001）的（关键组件）在中国境内生产。（6、无线智能温度

传感器，W0001）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（7、无线智能 pH 传感器，W0013），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（7、

无线智能 pH 传感器，W0013）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（7、

无线智能 pH 传感器，W0013）的（关键组件）在中国境内生产。（7、无线智能 pH 传

感器，W0013）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（8、无线智能电导率传感器，W0014），生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（8、

无线智能电导率传感器，W0014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（8、

无线智能电导率传感器，W0014）的（关键组件）在中国境内生产。（8、无线智能电

导率传感器，W0014）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（9、探究凸透镜成像的规律 AR 实境增强实验套件，TE61001），生产厂为（江

苏苏威尔科技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码

城 01 幢 701、702 室）。（9、探究凸透镜成像的规律 AR 实境增强实验套件，TE61001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（9、探究凸透镜成像的规律 AR 实
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境增强实验套件，TE61001）的（关键组件）在中国境内生产。（9、探究凸透镜成像

的规律 AR 实境增强实验套件，TE61001）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（10、探究电流与电压、电阻的关系 AR 实境增强实验套件，TE61005），生产

厂为（江苏苏威尔科技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京

天安数码城 01 幢 701、702 室）。（10、探究电流与电压、电阻的关系 AR 实境增强实

验套件，TE61005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（10、探究电流

与电压、电阻的关系 AR 实境增强实验套件，TE61005）的（关键组件）在中国境内生

产。（10、探究电流与电压、电阻的关系 AR 实境增强实验套件，TE61005）的（关键

工序）在中国境内完成。

16.（11、探究强酸与强碱的中和滴定 AR 实境增强实验套件，TE62001），生产厂

为（江苏苏威尔科技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天

安数码城 01 幢 701、702 室）。（11、探究强酸与强碱的中和滴定 AR 实境增强实验套

件，TE62001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（11、探究强酸与强

碱的中和滴定 AR 实境增强实验套件，TE62001）的（关键组件）在中国境内生产。（11、

探究强酸与强碱的中和滴定 AR 实境增强实验套件，TE62001）的（关键工序）在中国

境内完成。

17.（12、探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 AR 实境增强实验套件，TE63001），

生产厂为（江苏苏威尔科技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36

号南京天安数码城 01 幢 701、702 室）。（12、探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 AR

实境增强实验套件，TE63001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（12、

探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 AR 实境增强实验套件，TE63001）的（关键组件）

在中国境内生产。（12、探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 AR 实境增强实验套件，

TE63001）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（13、人工智能传感器应用通识基础套装，ST10001），生产厂为（江苏苏威

尔科技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01

幢 701、702 室）。（13、人工智能传感器应用通识基础套装，ST10001）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（13、人工智能传感器应用通识基础套装，ST10001）

的（关键组件）在中国境内生产。（13、人工智能传感器应用通识基础套装，ST10001）

的（关键工序）在中国境内完成。

19.（14、实验教学管理系统（核心产品），SW0109），生产厂为（江苏苏威尔科

技有限公司），厂址为（江苏省南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 01 幢 701、
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702 室）。（14、实验教学管理系统（核心产品），SW0109）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（14、实验教学管理系统（核心产品），SW0109）的（关

键组件）在中国境内生产。（14、实验教学管理系统（核心产品），SW0109）的（关

键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：延安大鹏工贸有限公司

日期：2026 年 8 月 27 日

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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