
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1.（建筑主体楼宇标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（建筑主体楼宇标识）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（建筑主体楼宇标识）的（关键组件）在中国境内生

产。（建筑主体楼宇标识）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（校园总索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（校园总索引）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（校园总索引）的（关键组件）在中国境内生产。（校园总索引）

的（关键工序）在中国境内完成。

3.（公告栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水区

沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（公告栏）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（公告栏）的（关键组件）在中国境内生产。（公告栏）的（关键工序）在

中国境内完成。

4.（宣传栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水区

沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（宣传栏）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（宣传栏）的（关键组件）在中国境内生产。（宣传栏）的（关键工序）在

中国境内完成。

5.（停车指引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（停车指引）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（停车指引）的（关键组件）在中国境内生产。（停车指引）的（关键

工序）在中国境内完成。

6.（人行指引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（人行指引）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（人行指引）的（关键组件）在中国境内生产。（人行指引）的（关键

工序）在中国境内完成。

7.（楼层索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼层索引）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（楼层索引）的（关键组件）在中国境内生产。（楼层索引）的（关键

工序）在中国境内完成。

8.（楼层号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水区

沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼层号）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（楼层号）的（关键组件）在中国境内生产。（楼层号）的（关键工序）在

中国境内完成。

9.（室内公告栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（室内公告栏）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（室内公告栏）的（关键组件）在中国境内生产。（室内公告栏）

的（关键工序）在中国境内完成。

10.（门牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水区

沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（门牌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（门牌）的（关键组件）在中国境内生产。（门牌）的（关键工序）在中国境内

完成。

11.（房间编号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（房间编号）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（房间编号）的（关键组件）在中国境内生产。（房间编号）的（关

键工序）在中国境内完成。

12.（卫生间标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市

金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（卫生间标识）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（卫生间标识）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间标识）

的（关键工序）在中国境内完成。
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13.（花草牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（花草牌）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（花草牌）的（关键组件）在中国境内生产。（花草牌）的（关键工序）

在中国境内完成。

14.（楼宇标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼宇标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（楼宇标识）的（关键组件）在中国境内生产。（楼宇标识）的（关

键工序）在中国境内完成。

15.（宿舍编号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（宿舍编号）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（宿舍编号）的（关键组件）在中国境内生产。（宿舍编号）的（关

键工序）在中国境内完成。

16.（楼层标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼层标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（楼层标识）的（关键组件）在中国境内生产。（楼层标识）的（关

键工序）在中国境内完成。

17.（卫生间标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市

金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（卫生间标识）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（卫生间标识）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间标识）

的（关键工序）在中国境内完成。

18.（楼栋号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼栋号）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（楼栋号）的（关键组件）在中国境内生产。（楼栋号）的（关键工序）

在中国境内完成。

19.（单元号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（单元号）的中国境内生产的组件成本占比
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≥（规定比例）。（单元号）的（关键组件）在中国境内生产。（单元号）的（关键工序）

在中国境内完成。

20.（花草牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（花草牌）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（花草牌）的（关键组件）在中国境内生产。（花草牌）的（关键工序）

在中国境内完成。

21.（班车时刻表立牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（班车时刻表立牌）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（班车时刻表立牌）的（关键组件）在中国境内生产。

（班车时刻表立牌）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（建筑主体楼宇标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（建筑主体楼宇标识）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（建筑主体楼宇标识）的（关键组件）在中国境内生

产。（建筑主体楼宇标识）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（建筑入口标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州

市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（建筑入口标识）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（建筑入口标识）的（关键组件）在中国境内生产。（建筑

入口标识）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（校园总索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市

金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（校园总索引）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（校园总索引）的（关键组件）在中国境内生产。（校园总索引）

的（关键工序）在中国境内完成。

25.（公告栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（公告栏）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（公告栏）的（关键组件）在中国境内生产。（公告栏）的（关键工序）

在中国境内完成。
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26.（宣传栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（宣传栏）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（宣传栏）的（关键组件）在中国境内生产。（宣传栏）的（关键工序）

在中国境内完成。

27.（停车指引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（停车指引）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（停车指引）的（关键组件）在中国境内生产。（停车指引）的（关

键工序）在中国境内完成。

28.（人行指引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（人行指引）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（人行指引）的（关键组件）在中国境内生产。（人行指引）的（关

键工序）在中国境内完成。

29.（区域标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（区域标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（区域标识）的（关键组件）在中国境内生产。（区域标识）的（关

键工序）在中国境内完成。

30.（校务楼总索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州

市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（校务楼总索引）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（校务楼总索引）的（关键组件）在中国境内生产。（校务

楼总索引）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（教务楼分区指引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（教务楼分区指引）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（教务楼分区指引）的（关键组件）在中国境内生产。

（教务楼分区指引）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（室内公告栏），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市

金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（室内公告栏）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（室内公告栏）的（关键组件）在中国境内生产。（室内公告栏）

的（关键工序）在中国境内完成。

33.（楼层索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼层索引）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（楼层索引）的（关键组件）在中国境内生产。（楼层索引）的（关

键工序）在中国境内完成。

34.（电梯厅楼层标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（电梯厅楼层标识）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（电梯厅楼层标识）的（关键组件）在中国境内生产。

（电梯厅楼层标识）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（步梯间楼层标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（步梯间楼层标识）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（步梯间楼层标识）的（关键组件）在中国境内生产。

（步梯间楼层标识）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（门牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水区

沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（门牌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（门牌）的（关键组件）在中国境内生产。（门牌）的（关键工序）在中国境内

完成。

37.（教室编号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（教室编号）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（教室编号）的（关键组件）在中国境内生产。（教室编号）的（关

键工序）在中国境内完成。

38.（宿舍区室外公共卫生间（大）），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），

厂址为（郑州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（宿舍区室外公共卫生

间（大））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（宿舍区室外公共卫生间（大））
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的（关键组件）在中国境内生产。（宿舍区室外公共卫生间（大））的（关键工序）在中国

境内完成。

39.（卫生间标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市

金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（卫生间标识）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（卫生间标识）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间标识）

的（关键工序）在中国境内完成。

40.（花草牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（花草牌）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（花草牌）的（关键组件）在中国境内生产。（花草牌）的（关键工序）

在中国境内完成。

41.（警示标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（警示标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（警示标识）的（关键组件）在中国境内生产。（警示标识）的（关

键工序）在中国境内完成。

42.（楼宇标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼宇标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（楼宇标识）的（关键组件）在中国境内生产。（楼宇标识）的（关

键工序）在中国境内完成。

43.（宿舍编号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（宿舍编号）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（宿舍编号）的（关键组件）在中国境内生产。（宿舍编号）的（关

键工序）在中国境内完成。

44.（楼层标识），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金

水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼层标识）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（楼层标识）的（关键组件）在中国境内生产。（楼层标识）的（关

键工序）在中国境内完成。
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45.（总索引），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（总索引）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（总索引）的（关键组件）在中国境内生产。（总索引）的（关键工序）

在中国境内完成。

46.（楼栋号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（楼栋号）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（楼栋号）的（关键组件）在中国境内生产。（楼栋号）的（关键工序）

在中国境内完成。

47.（单元号），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（单元号）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（单元号）的（关键组件）在中国境内生产。（单元号）的（关键工序）

在中国境内完成。

48.（花草牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑州市金水

区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（花草牌）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（花草牌）的（关键组件）在中国境内生产。（花草牌）的（关键工序）

在中国境内完成。

49.（班车时刻表立牌），生产厂为（郑州东生标识设计制作有限公司），厂址为（郑

州市金水区沙口路 139 号 11 号楼（康辉商务三楼））。（班车时刻表立牌）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（班车时刻表立牌）的（关键组件）在中国境内生产。

（班车时刻表立牌）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：郑州东生标识设计制作有限公司

日期：2026 年 9 月 30 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
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2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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