

采购清单

采购单位		旬阳市天然林保护站			备案函号	ZCSP-旬阳市-2026-01614	
项目名称		陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 24,367,857.42			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）一标段	682.08	4,154.7	亩	2,833,844.40	在石门镇崔家堡村[石门镇大拦柴沟作业区（1），作业区小班号43-81]，完成退化林修复作业面积4154.7亩。
2	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）二标段	755.16	3,446.4	亩	2,602,584.80	在石门镇崔家堡村[石门镇大拦柴沟作业区（1），作业区小班号37-42、82-84]、王家坪村[石门镇大拦柴沟作业区（1），作业区小班号1-36]，完成退化林修复作业面积3446.4亩。
3	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）三标段	804.01	3,208.8	亩	2,579,918.60	在国有林场[国有林场铁桶寨作业区（3），林班65小班号24-41、林班66小班号7-23、林班67小班号1-6]，完成退化林修复作业面积3208.8亩。
4	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）四标段	812.98	3,233.6	亩	2,628,854.20	在石门镇薛家庄村[石门镇薛家庄村作业区（2），小班号1-80]，完成退化林修复作业面积3233.6亩。
		陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源					在吕河镇剥鹿沟村[吕

5	林木抚育管理服务	涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）五标段	854.43	2,390.3	亩	2,042,333.10	河镇剥鹿沟村作业区（4），小班号1-34、36-37、60]，完成退化林修复作业面积2390.3亩。
6	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）六标段	822.03	2,566.2	亩	2,109,490.90	在吕河镇剥鹿沟村[吕河镇剥鹿沟村作业区（4），小班号35、38-59]，完成退化林修复作业面积2566.2亩。
7	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）七标段	899.98	2,646.1	亩	2,381,424.20	在双河镇锅厂村[双河镇锅厂村作业区（13），小班号1-11、13-15]，完成森林改培作业面积2646.1亩。
8	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）八标段	882.35	2,525.8	亩	2,228,642.60	在双河镇锅厂村[双河镇锅厂村作业区（13），小班号12、16-22]，完成森林改培作业面积2525.8亩。
9	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳市）九标段	880.65	2,707.4	亩	2,384,273.80	在双河镇锅厂村[双河镇锅厂村作业区（13），小班号23-31、33]，完成森林改培作业面积2707.4亩。
10	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段（南麓）水源涵养和生物多样性保护恢复（二期）2026年项目（旬阳	891.07	2,620.7	亩	2,335,224.90	在双河镇锅厂村[双河镇锅厂村作业区（13），小班号32、34-43]，完成森林改培作业面积2620.7亩。

		市)十标段					
11	林木抚育管理服务	陕西省安康市秦岭中段(南麓)水源涵养和生物多样性保护恢复(二期)2026年项目(旬阳市)监理	241,265.92	1	批	241,265.92	完成对2026年项目建设任务作业面积29500亩,其中退化林修复作业面积19000亩、森林改培作业面积10500亩,涉及国有林场及3个镇,共划分10个标段施工,进行全程跟班监理服务。
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							