
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1.（保温库(11m×10m×4.6m（两间）)），生产厂为（河南合兴制冷设备工程有限公司），

厂址为（河南省郑州市巩义市小关镇小微企业产业园 6 号）。（保温库(11m×10m×4.6m（两

间）)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保温库(11m×10m×4.6m（两间）)）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（制冷机组(DD-5.6/60(GXDD-5.6/60-502-16))），生产厂为（浙江高翔工贸有限公

司），厂址为（浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 58 号）。（制冷机组

(DD-5.6/60(GXDD-5.6/60-502-16))）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（制

冷机组(DD-5.6/60(GXDD-5.6/60-502-16))）的（关键组件）在中国境内生产。（制冷机组

(DD-5.6/60(GXDD-5.6/60-502-16))）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（蒸发器(DD-24/120)），生产厂为（浙江高翔工贸有限公司），厂址为（浙江省绍

兴市嵊州市三江街道悦翔路 58 号）。（蒸发器(DD-24/120)）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（蒸发器(DD-24/120)）的（关键组件）在中国境内生产。（蒸发器(DD-24/120)）

的（关键工序）在中国境内完成。

4.（库温控制柜(定制)），生产厂为（汉中科迈特机电科技有限公司），厂址为（陕西

省汉中市汉台区兴隆街 182 号营业房）。（库温控制柜(定制)）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（库温控制柜(定制)）的（关键组件）在中国境内生产。（库温控制

柜(定制)）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（泵房改造(25-30 ㎡)），生产厂为（陕西春泰汉韵生态农业开发有限公司），厂址

为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组 4214 号）。（泵房改造(25-30 ㎡)）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（泵房改造(25-30 ㎡)）的（关键组件）

在中国境内生产。（泵房改造(25-30 ㎡)）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（动力电源柜(XL-21)），生产厂为（邦控电气有限公司），厂址为（浙江省温州市

乐清市乐清经济开发区纬二十路 281 号）。（动力电源柜(XL-21)）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（动力电源柜(XL-21)）的（关键组件）在中国境内生产。（动力

电源柜(XL-21)）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（砂石过滤器(DN110)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂址为（山

东省济南市莱芜高新区云台山路 3 号）。（砂石过滤器(DN110)）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（砂石过滤器(DN110)）的（关键组件）在中国境内生产。（砂石过

滤器(DN110)）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（智能施肥机(MW-SF3-7Q)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂址

为（山东省济南市莱芜高新区云台山路 3号）。（智能施肥机(MW-SF3-7Q)）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能施肥机(MW-SF3-7Q)）的（关键组件）在中国境内

生产。（智能施肥机(MW-SF3-7Q)）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（肥料搅拌桶(500L)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂址为（山

东省济南市莱芜高新区云台山路 3号）。（肥料搅拌桶(500L)）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（肥料搅拌桶(500L)）的（关键组件）在中国境内生产。（肥料搅拌

桶(500L)）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（离心水泵(ISW80-200-15KW)），生产厂为（山东博泵机械制造有限公司），厂址

为（山东省淄博市博山区白塔镇簸箕掌村）。（离心水泵(ISW80-200-15KW)）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（离心水泵(ISW80-200-15KW)）的（关键组件）在中国

境内生产。（离心水泵(ISW80-200-15KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（离心泵控制柜(30KW)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂址为

（山东省济南市莱芜高新区云台山路 3号）。（离心泵控制柜(30KW)）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（离心泵控制柜(30KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（离

心泵控制柜(30KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（精密叠片式过滤器(DN110)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂

址为（山东省济南市莱芜高新区云台山路 3 号）。（精密叠片式过滤器(DN110)）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（精密叠片式过滤器(DN110)）的（关键组件）在中

国境内生产。（精密叠片式过滤器(DN110)）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（水肥控制系统(MW-DQ1-4B)），生产厂为（山东苗旺节水灌溉设备有限公司），厂

址为（山东省济南市莱芜高新区云台山路 3 号）。（水肥控制系统(MW-DQ1-4B)）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水肥控制系统(MW-DQ1-4B)）的（关键组件）在中

国境内生产。（水肥控制系统(MW-DQ1-4B)）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（管道铺设 1(de75 ，PN1.6MPa)），生产厂为（陕西韩凯优旺管业有限公司），厂

址为（陕西省宝鸡市扶风县天度镇南阳鲁绛公路东侧）。（管道铺设 1(de75 ，PN1.6MPa)）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道铺设 1(de75 ，PN1.6MPa)）的（关

键组件）在中国境内生产。（管道铺设 1(de75 ，PN1.6MPa)）的（关键工序）在中国境内

完成。

15.（管道铺设 2(de32，PN1.0MPa)），生产厂为（陕西韩凯优旺管业有限公司），厂址

为（陕西省宝鸡市扶风县天度镇南阳鲁绛公路东侧）。（管道铺设 2(de32，PN1.0MPa)）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道铺设 2(de32，PN1.0MPa)）的（关键

组件）在中国境内生产。（管道铺设 2(de32，PN1.0MPa)）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（管道铺设 3(de20，PN1.0MPa)），生产厂为（陕西韩凯优旺管业有限公司），厂址

为（陕西省宝鸡市扶风县天度镇南阳鲁绛公路东侧）。（管道铺设 3(de20，PN1.0MPa)）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道铺设 3(de20，PN1.0MPa)）的（关键

组件）在中国境内生产。（管道铺设 3(de20，PN1.0MPa)）的（关键工序）在中国境内完成。
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17.（生鲜果蔬分拣配送中心改造(180 ㎡)），生产厂为（陕西春泰汉韵生态农业开发有

限公司），厂址为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组 4214 号）。（生

鲜果蔬分拣配送中心改造(180 ㎡)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（生

鲜果蔬分拣配送中心改造(180 ㎡)）的（关键组件）在中国境内生产。（生鲜果蔬分拣配送

中心改造(180 ㎡)）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（轴流风机(BYWF2D-400)），生产厂为（台州市宇宙防爆风机厂），厂址为（浙江

省台州市温岭市泽国镇泽国大道 768 号）。（轴流风机(BYWF2D-400)）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（轴流风机(BYWF2D-400)）的（关键组件）在中国境内生产。

（轴流风机(BYWF2D-400)）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（中型仓储货架（食品仓储货架）(2000×600×2000mm)），生产厂为（陕西春泰汉

韵生态农业开发有限公司），厂址为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组

4214 号）。（中型仓储货架（食品仓储货架）(2000×600×2000mm)）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（中型仓储货架（食品仓储货架）(2000×600×2000mm)）的（关

键组件）在中国境内生产。（中型仓储货架（食品仓储货架）(2000×600×2000mm)）的（关

键工序）在中国境内完成。

20.（食品级不锈钢分拣操作台(1800×800×800mm)），生产厂为（陕西春泰汉韵生态

农业开发有限公司），厂址为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组 4214

号）。（食品级不锈钢分拣操作台(1800×800×800mm)）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（食品级不锈钢分拣操作台(1800×800×800mm)）的（关键组件）在中国境

内生产。（食品级不锈钢分拣操作台(1800×800×800mm)）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（不锈钢三槽清洗池(1800×700×850mm)），生产厂为（陕西春泰汉韵生态农业开

发有限公司），厂址为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组 4214 号）。

（不锈钢三槽清洗池(1800×700×850mm)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
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（不锈钢三槽清洗池(1800×700×850mm)）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢三槽

清洗池(1800×700×850mm)）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（水电、照明、安防、溯源弱电系统(XYK472)），生产厂为（珠海市新云科智能科

技有限公司），厂址为（珠海市金湾区三灶镇席雪路 292 号 6 栋 801）。（水电、照明、安

防、溯源弱电系统(XYK472)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水电、照

明、安防、溯源弱电系统(XYK472)）的（关键组件）在中国境内生产。（水电、照明、安防、

溯源弱电系统(XYK472)）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（主输送带系统(TPU 输送带)），生产厂为（成都元亨工业皮带有限公司），厂址为

（成都市武侯区沙堰西二街 20 幢 4 单元 4 楼 1 号）。（主输送带系统(TPU 输送带)）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主输送带系统(TPU 输送带)）的（关键组件）

在中国境内生产。（主输送带系统(TPU 输送带)）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（DPS 半自动电子标签拣选系统(DT-05C)），生产厂为（北京正前方包装设备有限公

司），厂址为（北京市北京经济技术开发区博兴九路 2 号院 1 号楼 8层 909）。（DPS 半自

动电子标签拣选系统(DT-05C)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（DPS 半

自动电子标签拣选系统(DT-05C)）的（关键组件）在中国境内生产。（DPS 半自动电子标签

拣选系统(DT-05C)）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（生鲜仓储分拣车间改造(55 ㎡)），生产厂为（陕西春泰汉韵生态农业开发有限公

司），厂址为（陕西省汉中市南郑区汉山街道办事城南社区元角七组 4214 号）。（生鲜仓

储分拣车间改造(55 ㎡)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（生鲜仓储分拣

车间改造(55 ㎡)）的（关键组件）在中国境内生产。（生鲜仓储分拣车间改造(55 ㎡)）的

（关键工序）在中国境内完成。

26.（肉丝、肉片机(QG-3A)），生产厂为（四川百宏智能科技有限公司），厂址为（四

川省德阳市广汉市三星堆镇中兴村四组 1 号）。（肉丝、肉片机(QG-3A)）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（规定比例）。（肉丝、肉片机(QG-3A)）的（关键组件）在中国境内生产。

（肉丝、肉片机(QG-3A)）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西春泰汉韵生态农业开发有限公司

日期：2026 年 10 月 9 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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