
采购项目名称： 2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮水巩固提升工程

采购项目编号： ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购项目详细评分表 (个人)

采购包号：

专家1

1

评审日期： 2026年10月16日

项目团 安全生产 企业业 项目经得

分

及

结

论

项目实 工程质量 文明施工 工期保 施工机械设备和
队人员 施工保证 绩 理

供应商 施方案 保证措施 及环境保 证措施 材料投入计划、 总得序

号
措施配置 {客} {客}

护措施 (5.00 劳动力安排计划 分名称 (10.00 (10.00
(6.00 (10.00 (5.00 (6.00

分) 分 ) (4.00分) (4.00分)分)
分 ) 分) 分) 分 )

陕西锦 得

分
3.00 5.008.00 3.00 4.00 5.009.00 5.00 8.00

成绣建

设工程 50.001
理

由
有限公 无 无 无 无 无 无 无无 无
司

得陕西轩 4.00 3.00 2.008.00 3.008.00 5.00 7.00 6.00
分悦建设

46.002
工程有 理

由
无 无 无 无 无 无 无无 无限公司

汉中市 得

分
7.00 7.00 8.00 4.00 5.003.00 3.00 2.005.00

浚涛建

设工程3 44.00
理

由
有限公 无 无无 无 无 无无 无 无
司

评审意见： 无

评委签章：

制表时间： 2026年10月16日12时24分
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采购项目名称： 2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮水巩固提升工程

采购项目编号： ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购包号：

采购项目详细评分表 (个人)

专家2

1

评审日期： 2026年10月16日

项目团 安全生产 企业业 项目经得

分

及

结

论

项目实 工程质量 文明施工 工期保 施工机械设备和
队人员 施工保证 绩 理

供应商 施方案 保证措施 及环境保 证措施 材料投入计划、 总得序

号
措施配置 {客} {客}

护措施 (5.00 劳动力安排计划 分名称 (10.00 (10.00
(6.00 (10.00 (5.00 (6.00

分) 分 ) (4.00分) (4.00分)分)
分 ) 分) 分) 分 )

陕西锦 得

分
5.00 3.50 5.008.00 4.00 5.009.00 6.00 8.00

成绣建

设工程 53.501
理

由
有限公 无 无 无 无 无 无 无无 无
司

得陕西轩 2.008.00 3.00 5.00 3.508.00 6.00 8.00 6.00
分悦建设

49.502
工程有 理

由
无 无 无 无 无 无无 无 无限公司

汉中市 得

分
8.00 8.00 4.00 5.003.00 3.00 2.008.00 6.00

浚涛建

设工程3 47.00
理

由
有限公 无 无无 无 无无 无 无无
司

评审意见： 无

评委签章：

制表时间： 2026年10月16日12时24分
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采购项目名称： 2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮水巩固提升工程

采购项目编号： ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购包号：

采购项目详细评分表 (个人)

专家3

1

评审日期： 2026年10月16日

项目团 安全生产 企业业 项目经得

分

及

结

论

项目实 工程质量 文明施工 工期保 施工机械设备和
队人员 施工保证 绩 理

供应商 施方案 保证措施 及环境保 证措施 材料投入计划、 总得序

号
措施配置 {客} {客}

护措施 (5.00 劳动力安排计划 分名称 (10.00 (10.00
(6.00 (10.00 (5.00 (6.00

分) 分 ) (4.00分) 分) (4.00分)
分 ) 分) 分) 分 )

陕西锦 得

分
3.00 5.009.00 3.00 4.00 5.009.00 5.00 8.00

成绣建

设工程 51.001
理

由
有限公 无 无 无 无 无无 无 无 无
司

得陕西轩 2.008.00 3.00 4.50 3.508.00 5.00 8.00 6.00
分悦建设

48.002
工程有 理

由
无 无 无 无 无 无 无无 无限公司

汉中市 得

分
8.00 8.00 8.00 4.00 5.003.00 3.00 2.005.00

浚涛建

设工程3 46.00
理

由
有限公 无 无无 无 无 无无 无 无
司

评审意见： 无

评委签章：

制表时间： 2026年10月16日12时24分
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评审⽇期：2026年10⽉16⽇

制表时间：2026年10⽉16⽇12时25分

采购项⽬名称：2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮⽔巩固提升⼯程
采购项⽬编号：ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购项⽬详细评分表（⼩组）

采购包号： 1

序
号

供应商
名称

得
分
及
结
论

项⽬实
施⽅案
(10.00
分)

项⽬团
队⼈员
配置
(6.00
分)

⼯程质量
保证措施
(10.00
分)

安全⽣产
施⼯保证
措施

(10.00
分)

⽂明施⼯
及环境保
护措施

(4.00分)

⼯期保
证措施
(5.00
分)

施⼯机械设备和
材料投⼊计划、
劳动⼒安排计划

(4.00分)

企业业
绩

{客}
(5.00
分)

项⽬经
理

{客}
(6.00
分)

总得
分

1

陕西锦
成绣建
设⼯程
有限公
司

得
分 9 5.33 8.33 8 3.33 4.33 3.17 5 5 51.49

2

陕西轩
悦建设
⼯程有
限公司

得
分 8 5.33 8 7.67 3 4.5 3.33 2 6 47.83

3

汉中市
浚涛建
设⼯程
有限公
司

得
分 7.67 5.33 7.67 8 3 4 3 2 5 45.67

评审意⻅：⽆
评委签章：
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评审⽇期：2026年10⽉16⽇

制表时间：2026年10⽉16⽇12时29分

采购项⽬名称：2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮⽔巩固提升⼯程
采购项⽬编号：ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购项⽬价格评审表（⼩组）

采购包号： 1

序号 供应商名称 投标报价 评标价 报价得分
基准价 陕西锦成绣建设⼯程有限公司 400,397.00 400,397.00 40.00

1 陕西锦成绣建设⼯程有限公司 400,397.00 400,397.00 40.00

2 汉中市浚涛建设⼯程有限公司 400,634.00 400,634.00 39.98

3 陕西轩悦建设⼯程有限公司 401,000.00 401,000.00 39.94

评委签章：

 

8a69c90e869de50f01873051645234f3 d2dc7c85c3a355791296951238b44c1d

0739129b4294126f61737df6dd6dfe3c
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采购项目名称： 2026年镇巴县泾洋街道办草坝村安全饮水巩固提升工程

采购项目编号： ZCBN-镇巴县-2026-00369

采购项目评分汇总表

采购包号： 1

评审日期：2026年10月16日
供应商名称序号 专家1 评审总得专家2 专家3 分 评审得分 (平均分)

陕西锦成绣建设工程有限公司 91.593.5 90 91 274.501

陕西轩悦建设工程有限公司 87.7789.44 85.94 87.942 263.32

3 汉中市浚涛建设工程有限公司 86.98 83.98 85.98 256.94 85.65

说明： 评审得分= (A1+A2+… …+An) /n。 A1、 A2 … …An分别为每个评审小组成员的打分，n为评委人数。

评委签章：

制表时间： 2026年10月16日12时32分
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