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道路施工图设计说明

1、设计依据

1.1 长安区子午街道抱龙村省级“千万工程”示范村项目的设计委托书。

1.2 建设方对本工程提出的指导意见。

1.3设计资料

1.3.1采用国家 2000坐标系。

1.3.2我公司于 2026年 4月实测的现状地形图及高程成果。

1.4采用规范

1.4.1高标准农田建设通则（GB/T 30600-2022）；

1.4.2农业机械田间行走道路技术规范（NY/T 2194-2012）；

1.4.3乡村道路工程技术规范 GB/T （51224-2017）；

1.4.4公路工程技术标准（JTG B01-2014 ）；

1.4.5小交通量农村公路工程设计规范（JTG/T 3311-2021 ）；

1.4.6陕西省村庄内部道路建设技术导则（2021）；

1.4.7陕西省通村公路建设标准（2018）。

2、设计技术标准

2.1道路等级：机耕路；

2.2设计速度：10km/h；

2.3水泥混凝土路面设计使用年限：10年；

2.4路面设计荷载：双轮组单轴 100kN；

2.5抗震设防烈度：8度，地震动峰值加速度 0.2g；

2.6最小净空高度：≥4.5m。

3、工程概况

3.1工程现状

本工程位于长安区子午街道抱龙村，共包含 5条道路，分别为内苑岔沟路、

东庵路、西寺路、4号路、5号路，现状道路均为杂填土垫铺或土路，平整度差，

出行不便，严重影响村民生产生活。为解决村民生产生活问题，方便群众出行、

车辆通行和村内生产，进而提高村民生活水平，保障农业生产，改善田间作业

条件，降低生产风险，降低乡村生产建设与维护成本，改善人居与生产环境，

促进村庄整体发展，本次设计对村内现状杂填土及土路进行整体提升建设。

内苑岔沟路

东庵路
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西寺路

4号路

5号路

3.2工程设计

本次设计道路共包含 5条，分别为内苑岔沟路、东庵路、西寺路、4号路、

5号路，其中内苑岔沟路长度 644.946m,（主路长 578.575m，支路长 66.371m），

东庵路长度 1663.551m（主路长 823.332m，支路长 840.219m），西寺路长度

988.491m，4号路长 991.777m,5号路长 275.255m；宽度分别为 2.5m、2.5m、2.5m、

3.0m、3.0m。

为保障道路雨水排放，本次设计的内苑岔沟路、东庵路、西寺路靠山体侧

设置土质边沟，边沟设置位置及长度如下：

（1）内苑岔沟路主路全段，设置于道路东侧（山体侧），长度 578.575m。

（2）东庵路主路及支路，均设置于道路南侧（山体侧），长度 823.332m、

840.219m。

（3）西寺路西侧（山体侧），长度 988.491m。

4、设计概述

本次设计道路共包含 5条，分别为内苑岔沟路、东庵路、西寺路、4号路、

5号路，其中内苑岔沟路长度 644.946m,（主路长 578.575m，支路长 66.371m），

东庵路长度 1663.551m（主路长 823.332m，支路长 840.219m），西寺路长度

988.491m，4号路长 991.777m,5号路长 275.255m；宽度分别为 2.5m、2.5m、2.5m、

3.0m、3.0m。

4.1线位、平面设计

本次设计道路线位拟合现状土路走向，综合考虑周边地形等限制条件，进

行平面设计。

4.2纵断面设计

纵断面设计以工程起终点及相交道路现状实测高程为控制高，拟合现状土

路纵坡，综合现状地形地貌进行设计，尽量减少土方外运，节约投资。

4.3横断面设计
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本次设计道路宽度 2.5-3米，横断面依据建设方的意见并结合现状建设条

件进行设计，均采用单幅路形式，其中内苑岔沟路、东庵路、西寺路道路横坡

采用单面坡，坡向向外，坡度 1.5%；4号路、5号路道路横坡采用双面坡，坡

向向外，坡度 1.5%。

4.4路基设计

4.4.1压实度要求

为了尽量减少路基不均匀沉降，保证路面结构稳定，路基压实必须引起高

度重视，压实度必须符合下表规定：

路基压实标准、填料最小强度及最大粒径要求

填挖类型 路床表面以下深度(cm) 压实度(％) 填料最大粒径(cm)

填方路基

0—80 ≥92 10

80—150 ≥91 15

>150 ≥90 15

零填及挖方路基 0—30 ≥92 10

注：图中数字均为重型击实标准。

4.4.2回填土质要求

本次道路修建范围内，应清除路幅范围内的地表生活垃圾、建筑垃圾及杂

填土等，道路沿线路基范围内的生活垃圾、建筑垃圾和垃圾土应全部清除至路

基以外，路床不得用垃圾土、杂填土等回填。

4.4.3路基边坡坡度及防护

结合周边地形及用地性质等情况，本次设计 4号路、5号路路基边坡采用自

然放坡，填方路段边坡坡率为 1:1.5，挖方路段路堑边坡坡率 1:1.0。

4.4.4路基、路面排水

本次设计内苑岔沟路、东庵路、西寺路道路横坡采用单面坡，坡向向内（山

体一侧），坡度 1.5%；4号路、5号路道路横坡采用双面坡，坡向向外，坡度

1.5%，以保证路面排水。

4.4.5特殊路基设计

（1）道路沿线路基范围内的生活垃圾应全部清除至路基以外，路床不得采

用垃圾土、杂填土等不满足规范要求的各类土直接回填。

（2）湿软地基的处理

根据现场踏勘调查，本次设计路面结构位于现状土路，连续雨天使得其下

土基存在湿软情况，对湿软土基，可采用晾晒、换土或生石灰等措施处理。当

采用生石灰处理湿软土基时，处理方法如下：

① 湿软土中按下表掺入生石灰粉剂量

湿软土基天然含水量

（最佳含水量+%）
生石灰粉内掺剂量（%） 备注

W+3-W+6 4-7 1、生石灰粉内掺剂量为重量比。

2、生石灰采用钙质石灰，其

CaO+Mgo≥70%，并应符合Ⅲ级石

灰质量要求。

W+6-W+8 7-9

W+8-W+11 9-12

＞W+11 根据现场情况另行处理

② 生石灰处理湿软土基，应分层进行，厚度按照路基设计压实标准进行控

制。

③ 施工要点：石灰粉应摊铺均匀，以保证石灰拌和均匀；拌和采用拌和机

拌和两遍，拌和完毕后及时找平，生石灰土拌和须经 3小时后再上碾压实，碾

压时先稳压后追密，先轻碾后重碾，作到当天铺灰，当天成活，防止过度碾压，

以免出现翻浆。

（3）零填及挖方路段，应对路床顶面以下 20cm进行翻挖回填碾压以保证
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路床范围内的压实度要求。

（4）本次设计道路修建范围内有杂草，现状地表为耕植土。设计要求填方

段清除表层 30cm耕植土，并将树根杂草彻底清除。

4.5路面结构设计

面层：15厘米水泥稳定砂砾路面（半刚性）；

原杂填土路面挖除（厚度 10cm）整平后压实；

4.5.1水泥稳定砂砾设计要求

水泥应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的42.5级普通硅酸盐水泥。

不应使用早强水泥、快硬水泥及已经受潮变质的水泥。水泥应有出厂合格证和

生产日期，复检合格后方可使用，贮存期超过3个月或受潮，应进行性能试验，

合格后方可使用。水泥计量以水泥质量占全部混合料的干质量百分率表示。

基层碎石单个颗粒的最大粒径不应大于31.5mm，碎石压碎值不应大于30%。

碎石中不得含有粘土块、植物等有害物质。有机质含量不应超过2%，硫酸盐含

量不应超过0.25%。粒料级配应符合如下要求：

筛孔尺寸（mm） 31.5 26.5 19.0 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

通过质量百分

率（%）
100 90~100 72~89 47~67 29~49 17~35 8~22 0~7

混合料中＜0.5mm细粒土的液限应小于28，塑性指数小于9%。

材料配合比设计应在设计用量±1%的范围内取3~5种水泥掺量进行试配，根

据设计强度要求选定。水泥稳定碎石应采用搅拌厂集中拌制，水泥掺量应比试

验剂量增加0.5%。

水泥稳定碎石的压实度及7d无侧限抗压强度要求如下表所示。

指标
要求

机动车道（按轻交通等级） 非机动车道（按轻交通

等级）

压实度 ≥98% ≥97%

抗压强度 ≥3.0MPa ≥2.5MPa

4.5.2石灰土设计要求

（1）石灰要求Ⅲ级以上消石灰，其氧化钙和氧化镁含量不小于55%，应现

场抽检；未消解残渣含量不大于17%。

（2）土以塑性指数10-15的中液限粘土为宜.土颗粒应加强粉碎，粉碎后的

土中15-25mm的土块不宜超过5%。

（3）石灰土压实度≥96%；石灰土7天无侧限抗压强度应≥0.8MPa；平整度

≤15mm（20m范围内）。

（4）灰土养生期间，除洒水车外应封闭交通。

以上材料必须抽样检测符合设计要求方可进场使用。

5、施工注意事项

5.1 注意与现状道路相接处，平面及高程应衔接平顺。

5.2重视路基施工质量，严格按施工规范进行。严格确保路基工程及路面工

程质量。

5.3开工前应进一步对地下管线进行调查，查明各种地下管线及构筑物的详

细情况，并联系相关单位进行施工保护。施工过程中,进一步探明地下管线的铺

设情况,特别是给水、光缆等重要管线，若发现管线与本工程发生冲突时,应通

知设计方及建设方及时解决。

5.4 在施工过程中须注意沿线安全设施工程与其他相关工程的合理衔接；

5.5制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。

5.6施工现场应按规定设置施工标志、路栏、锥形交通路标、施工警告灯等

安全设施，施工人员应身着安全识别标志。

5.7 施工中若发现其它未尽事宜，应及时通知建设方及设计单位及时协商



5

解决。

5.8为保证路基路面整体稳定，灰土基层施工时，陡坡路段（大于 1:5路段）

施工时，将现状土基开挖台阶再做灰土。

6、施工安全注意事项

6.1工程中必须配备具有国家认可资质的专职安全员，全程专职管理。

6.2工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、

文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。

同时制订安全应急预案。

6.3施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险

作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

6.4同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安

全工作制度，共同遵照执行。

6.5现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防

护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.6一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不

得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

7.环境保护注意事项

7.1严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿

色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保

护地下文物。

7.2制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。

工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责；分工负责，逐级监

督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应

现代管理的需要。

7.3道路施工要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等

易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

7.4道路施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作

业。

7.5对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。

在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜

间（22时至次日 6时）施工。

8、施工质量、验收规范和质量检验评定标准

《农村公路简易铺装路面设计施工技术细则》（JTG/T 3351-2024）；

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）。

9、文件组成

本工程施工图设计共包含一册： 道路工程。
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道路平面图（四）
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道路平面图（五）
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道路平面图（七）
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1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2.5m。
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道路平面图（九）
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1.图中单位均以米计。

2，道路线位拟合现状道路，宽度2. 5m。
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示范村项目 迦硌平面图（九） 设计1 宇付咐： 复核 玄永尨 1 审核 1�务苟 图号 DL-18 
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道路平面图（十）
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示范村项目 迦硌平面图（十）

注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2.5m。
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道路平面图（十二）
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注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2.5m。
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示范村项目 道路平面图（十二） 复核I 玄永尨 1 审核 1�务苟 图号 DL-21 
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道路平面图（十四）

酉寺路
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注：

l．图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2. 5m。
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示范村项目 道路平面图（十四） 设计 1 叙旮tf I 复核 审核 I�务苟 图号 DL-23 



道路平面图（十五）
1:500 

西寺路

注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2.5m。
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千万工程戏裸
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道路平面图（十五） 设计1 宇付咐： 复核 玄永尨 1 审核 1�务苟 图号 DL-24
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道路平面图（十六）
1:500 

酉寺路
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注：

1.图巾单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度2.5m。

工程设计有恨公司 长安区子午街道抱尤村省级
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示范村项目 道路平面图（十六） 设计1 宇付咐： 复核 玄永尨 1 审核 1�务苟 图号 DL-25 



道路平面图（十七）
4号路
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注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度3.0m。
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示范村项目 迦谘平面图（十七） 设计 叙扣{ 复核 齐7j(12 审核 玄籽6 图号 DL-26
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道路平面图（二十）
4号路
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注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度3.0m。
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示范村项目 迦谘平面图（二十） 设计 叙扣{ 复核 齐7j(12 审核 玄籽6 图号 DL-29



道路平面图（二十一 ）
4号路
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注：

1.图中单位均以米计。

2．道路线位拟合现状道路，宽度3.0m。

之

皓筠工程设计有恨公司 长安区子午街道抱尤村省级
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示范村项目 道路平面回（二十一） 设计 叙扣{ 复核 玄籽6 图号 DL-30
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道路平面图（二十二）
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注：

1.图中单位均以米计。

2，道路线位拟合现状道路，宽度3.0m。
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示范村项目 迎硌平面困（二十二） 设计1 宇付咐： 复核 玄永尨 1 审核 1�务苟 图号 DL-31 
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