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施工图审查（评估）意见及回复

镇巴县交通运输局组织专家组对《镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目》项目进行评审。专家组详细审阅了施工图文件，并提出评审意见。本次施工图修编，对专

家组提出的评审意见进行了深刻的研究，对存在的主要问题修改执行情况如下：

1、路线平面图设计应将路线走向和平面线型，绘制在含有地物的等高线地形图中，该设计中仅提供路线导线图、无地形图、无横断面设计图，无法审查其因此无法审查路线平纵设计是否符合

要求以及是否合理。按要求在地形图中完善路线平面图设计、补充横断面设计图。

回复：已按照专家的意见进行了修改。

2、应在纵断面图中应标注涵洞位置、结构形式、尺寸等要素。

回复：已按照专家意见在纵断面图中标注涵洞位置、结构形式、尺寸等要素。

3、路面设计为厚 18CM 水泥混凝土面层，16cm 厚石灰稳定碎石基层，建议出具路面计算书，考虑到原材料采购是否方便及施工质量控制等因素，不建议采用石灰稳定碎石基层，应优化路面结

构设计，明确质量控制指标，以指导施工。

回复：与建设单位协商确定，基层采用 16cm 石灰稳定碎石基层。

4、补充标志标线平面设计图。

回复：已按照专家的意见进行了修改。
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总 说 明 书

一、任务依据及测设经过

（一）项目概况

该项目位于镇巴县巴山镇活水社区境内。该公路路线严格按照规范设计，路基宽度 4.5

米（路基横断面布置为：左侧 0.5 米土路肩+3.5 米（路面铺筑宽度）+右侧 0.5 米土路肩）。

该项目起点位于巴山镇活水社区猪洞湾，终点止于大卡子，共计 4.360 公里。沿线常住人口

388 户，改善提升农户 1164 人道路通行及生产生活条件。

本项目的建设，对改善沿线居民日常出行和生产生活物资运输条件，促进地方经济的发

展，建设社会主义新农村，完善镇巴县公路网结构，都具有积极的现实意义和深远的社会影

响。

该路旧路现状为路基宽度窄，坑槽多且车辙深、弯道半径小，病害多，路况差，车辆通

行困难，行车安全隐患很大，一直是有路难行的状况。

根据设计委托，本次对镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目

进行设计，设计内容为路基土石方工程、防护工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、交通

安全设施工程。

（二）设计依据

1.《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)；

2.《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)；

3.《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)；

4.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

5.《公路排水设计规范》(JTGT D33-2012)；

6.《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011）；

7.《公路水泥混凝路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)；

8.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)；

9.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)；

10.《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02—2020）；

11.《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)；

12.《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)；

13.《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)

14.《道路交通标志和标线》第二部分：道路交通标志 GB5768.2-2022 ；

15.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

16.《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

17.《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）；

18.《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021；

19.《道路交通反光膜》GB/T 18833；

20.国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定。
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（三）设计标准

根据建设单位要求以及项目在路网中的地位与作用，确定本项目采用交通部部颁《小交

通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)规定的四级公路单车道设计标准。设计标准

见下表：

主要技术指标表（表一）

项目 单位 技术标准

公路等级 级 四（Ⅱ类）

设计速度 公里/ 小时 15

停车视距 米 15

会车视距 米 30

超车视距 米 75

路基宽度 米 4.5

行车道宽度 米 3.5

圆曲线极限最小半径 米 12（10）

最大纵坡 ％ 12（14）

设计洪水频率

大中桥 1/50

小桥 1/25

涵洞、小型排水构造物 1/15

桥涵设计荷载 级 四（Ⅱ类）

设计使用年限 年 10

路基回弹模量 MPa ≥40

路基弯沉值 0.01mm ≤220

（四）测设经过

我司于 2026 年 5 月上旬接到镇巴县巴山镇的委托后，立即着手准备，制定勘察设计计划，

确定项目负责人，并由该项目负责人，对项目沿线进行了实地勘察，对路线走向、沿线主要

控制点及测设方案进行了现场研究分析，明确了测设方案。2026 年 5 月上旬工程技术人员进

入工地选点标记，并对路基路面桥涵及防护排水、交通安全设施工程逐一调查。

外业勘测结束后，组织进行外线测量成果自检，确保测设资料的完整性和准确性，做好

每一项设计细节，在内业设计期间，重点对不同的路面结构设计方案进行了多方案比较，选

优去劣。并于 2026 年 06 月上旬完成本项目施工图及预算评审后修改工作。

本次设计根据近几年通组路的设计经验，所有设计资料本着省时、快捷、简单、实用的

原则进行设计并编制施工图设计。

二、设计要点

1.路线走向及主要控制点

本次测量起点位于巴山镇活水社区猪洞湾，根据路网规划，结合交通局及业主的相关意

见，本项目终点设置在大卡子，路线全长 4.360 公里。

2.工程设计概括

2.1 路线设计原则

路线布设依据交通部部颁《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)及批复

的项目路线方案，结合沿线地形、地物、环境保护等因素，尽可能保护原始森林、少拆迁、

少占农田，与农田基本建设和村镇规划建设相协调，充分考虑车辆行驶的安全性、舒适性及

司乘人员的视觉和心理反应，注意平、纵、横三者的结合，使路线平面顺适，纵坡均衡，横
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断面合理。

①纵断面线形设计

路线纵断面主要受地形地貌、桥涵构造物及沿线村镇平面交叉口等因素控制。

②平纵面线形组合

平纵组合设计中充分考虑了行车安全、工程造价及营运费用的经济性，以及驾乘人员的

视觉和心理方面的要求，注重平纵面线形的配合与协调。

3、路基、路面宽度

设计路基宽度为 4.5 米，路面宽度为 3.5 米，两侧各设 0.5 米土路肩，边沟宽 0.6 米，

路基全宽 5.1 米。

4、防护工程

该项目沿线挡墙主要为防止冲刷及收缩填方坡脚而设置，形式为仰斜式路肩墙。

5、涵洞工程

旧路涵洞工程已完善。

6、路面结构

①全段路面基层设计为 16cm 厚的石灰稳定碎石基层。

②路面面层，路面板宽 3.5 米，水泥混凝土面板厚度为 18cm，设计弯拉强度为 4.0MPa。

7、路拱横坡

路基宽度 4.5 米，行车道单向横坡 2%，路肩 3%。

8、纵坡

不同纵坡的最大坡长

9、路基边坡

填方边坡采用 1:1.5，挖方边坡采用 1:0.3～1:0.75。

10、错车道

路基宽度为 4.5 米的路段每隔 200-300 米设置一处错车道，错车道宜保持通视，每公里

设置不宜少于 3 处；对于不通视路段，间距不宜大于 200m。错车道宜布置在曲线内侧，纵坡

较大时，宜布置在下坡方向的右侧。该项目共设置 13 处错车道。

三、路基、路面、涵洞、挡墙施工要点及质量管理

（一）路基路面

1、加宽：根据交通部部颁《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)之规

定，对于圆曲线半径等于或小于 250m 时，应在平曲线内侧加宽。

2、超高:根据交通部部颁《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)之规定，

本段路线超高采用绕行车道内边缘线旋转的过渡方式，超高缓和段长度根据超高渐变率和排

水需要计算确定，一般超高过渡在超高加宽缓和段范围内进行。考虑到实际路面窄，纵坡大，

车辆运行速度低及行车安全性要求，采用最大超高横坡度平均 4%。

3、路基压实标准及压实度

压实标准：重型击实标准

压实度：根据交通部部颁《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/T 3311-2021)的要求，

且考虑到路基压实应满足路基具有足够的水稳定性和强度、抵抗变形能力及冻融稳定性，采

用重型击实试验法求得的压实度应符合下表之规定：

坡度（%） 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

坡长（m） 1100 900 700 500 400 300 250 200 150 100
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4、路基取土和弃土

全线挖方量较小、其中土方较多，填方材料必须符合路基填料要求，填筑路基前必须对

填料进行试验，路基填料强度和最大粒径应符合下表规定：

路基部位

路面底面以下深

（m）

填料最小承载

比（CBR）％

填料最大粒径（mm）

填方路基

上路床 0～0.30 5 100

下路床 0.30～0.80 3 100

上路堤 0.80～1.50 3 150

下路堤 ＞1.50 2 150

5、特殊路基

本项目若遇软土路基，采用换填措施处理。施工中先将软弱土层挖除，换填级配良好的

天然碎石或山渣石并分层碾压密实，总厚度不小于 0.6 米。

6、路基施工方法及注意事项

(1)路堤底为耕地或松土时，应作填前压实处理；

(2)填方路基的原地面横坡小于 1：5 时，应清除草皮；地面横坡陡于 1：5 时，填土前应

开挖台阶，宽度一般为 2.0 米，设 4％向内倾斜的倒坡。

(3)路基范围内遇洞穴时，路基填筑前应灌填砂砾夯实。

(4)填筑路基前，对天然土的密实度，最佳含水量，最大干密度进行测定，压实过程中对

土的含水量应严格控制，土的含水量应接近最佳含水量，当含水量较高时应采取晾晒或掺入

石灰、水泥等材料进行处治；压实后检查压实度是否符合要求。

(5)其他未说明之处，按照国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定执行。

（二）路基路面排水、涵洞及防护工程

1．路基排水

排水形式主要采用边沟及散排，设计单边土水沟断面为梯形，边沟尺寸为：底宽 40 *深

40 *上口宽 60cm。

2、路面排水

一般路段路面排水和超高路段路面排水均采用散排的方式排除；挖方路段路面水通过边

沟排出。

3、涵洞

所有涵洞主要为路线穿越自然沟渠、路线倒坡、路基边沟排水或农田灌溉而设置，根据沿

线实际情况。涵洞进出口型式主要为一字端墙、八字墙、边沟跌水井、跌水基础埋置最小深

度 1.0 米。

原有旧涵进出水口等处理可参照新建涵洞进出口型式，根据地形地质情况，采用经济实

用的结构形式。

4、注意事项

路床顶面以下深度（m） 压实度（%）

0～0.30 ≥94

0～0.80 ≥94

0.80～1.50 ≥93

＞1.5 ≥90
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①使用涵洞布置图时应注意当设计交角与实际不符时，可适当调整。

②施工中若发现基础地质情况变化，对于涵洞地基承载力不满足设计要求的，必须进行

换土或其他措施处理，特别是涵洞出口。

③若涵洞基础开挖后基岩出露，要求凿除岩层表面风化层，将墙身砌筑于岩石上。

④所有涵洞进、出水口及洞身必须无堵塞，无淤泥砂石，确保排水畅通。

⑤未尽事宜，应按有关技术规范办理。

5、防护工程

1、基本要求

（1）分段砌筑时，分段位置应设在基础变形缝或伸缩縫处，各段水平砌缝应一致。相邻

砌筑高差不宜超过 1.2m。缝板安装应位置准确、牢固，缝板材料应符合设计规定。

（2）相邻墙体设计高差较大时应先砌筑高墙段。每天连续砌筑高度不宜超过 1.2m。砌筑

中墙体不得移位变形。

（3）预埋管、预埋件及砌筑预留口应位置准确。

（4）墙体外露面应留深 20mm 的勾缝槽，按设计要求勾缝。

（5）砌筑应保证砌体宽（厚）度符合设计要求，砌筑中应经常校正挂线位置。

（6）砌石底面应坐浆铺砌，立缝填浆捣实，不得有空缝和贯通立缝砌筑中断时，应将砌

好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净，酒水湿润。工作缝应留斜茬。

2、墙体片石砌筑

（1）宜以 2～3 层石块组成一工作层，每工作层的水平缝应大致找平。立缝应相互错开，

不得贯通，选择大尺寸的片石砌筑砌体下部；转角外边缘处应用较大及较方正的片石长短交

替与内层砌块咬砌。

（2）砌筑外露面应选择有平面的石块，使砌体表面整齐，不得使用小石块镶垫。

（3）砌体中的石块应大小搭配、相互错迭、咬接牢固，较大石块应宽面朝下，石块之间

应用砂浆填灌密实，不得干砌。

（4）较大空隙灌缝后，应用挤浆法填缝，挤浆时，可用小锤将小石块轻轻敲入较大空隙

中。

3、砌筑方法

（1）丁顺迭砌：一皮丁石与一皮顺石相互迭加组砌而成，先丁后顺，竖向灰缝错开 1/4

石长。

（2）丁顺组砌：同皮石中用丁砌石和顺砌石交替相隔砌成。丁石长度为基础厚度，顺石

厚度一般为基础厚度的 1/3，上皮丁石应砌于下皮顺石的中部，上下皮竖向灰缝至少错 1/4

石长。

（3）墙体砌筑镶面石

（4）镶面块石表面四周应加修整，其修整进深不应小于 70mm，尾部应较修整部分略縮小，

镶面丁石的长度，不应短于顺石宽度的 1.5 倍，每层镶面石均应事先按规定灰缝及错缝要求

配好石料，再用坐浆法顺序砌筑，并应随砌随填立缝。

（5）砌筑前应先计算层数，选好料。砌筑曲线段镶面石应从曲线部分开始，并应先安角

石。

（6）一层镶面石砌筑完毕，方可砌填心石，其高度应与镶面石齐平。

（7）每层镶面石均应采用一丁一顺砌法，砌缝宽度应均匀，不应大于 20mm。相邻两层的
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立缝应错开不得小于 100mm，在丁石的上层和下层不得有立缝。所有立缝均应垂直。

（8）砌筑应随时用水平尺及垂线校核。

（9）在同一部位上使用同类石料。

4、勾缝

（1）砌体勾缝除设计有规定外，一般可采用平缝或凸缝，浆砌较规则的块材时，可采用

凹缝。

（2）勾缝前应将石面清理干净，勾缝宽度应均匀美观，深（厚）度为 10～20mm，勾

缝完成后注意浇水养生。

（3）勾缝砂浆宜用过筛砂，勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度，勾缝应嵌入砌缝内

20mm，缝槽深度不足时，应凿够深度后再勾缝。除料石砌体勾凹缝外，其它砌体勾缝一般勾

平缝。片石、块石、粗料石缝宽不宜大于 20mm，细料石缝度不宜大于 5mm。

（4）勾缝前须对墙面进行修整，再将墙面酒水湿润，勾缝的顺序是从上到下，先勾水平

缝后勾竖直缝。勾缝后应用扫帚用力清除余灰，做好成品保护工作，避免砌体碰撞、振动、

承重。

（5）成型的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对ロ、密实光滑搭接处平整，阳角方

正，阴角处不能上下直通，不能有丢缝现象。灰缝应整齐、拐弯圆滑、宽度一致、不出毛刺，

不得空鼓、脱落。

5、墙背填料

宜采用砂性土、卵石土、砾石土或块石土等透水性好、抗剪强度高的材料；

采用黏质土作为填料时，应在墙背设置厚度不小于 500mm 的砂砾或其他透水性材料排水

层，排水层顶部应采用粘质土层封闭，土层厚度宜不小于 500mm；填料中不得含有机物、草皮、

树根及生活垃圾。

6、墙体养生

墙体养生应在砂浆初凝后，洒水或覆盖养生 7～14d，养生期间应避免碰撞、振动或承重。

施工单位在实施前，必须将所使用的原材料送有相应资质的试验检测服务中心进行检验，

经检验合格后方可使用。

（三）路面设计

1、技术标准

本项目路段采用水泥混凝土路面结构，设计交通等级采用轻型交通，设计弯拉强度为

4.0MPa，路面宽度为 3.5 米，面板尺寸采用 3.5 米×4.0 米，路面横坡采用 2.0%。

2、路面结构组合及厚度计算

路线位于公路自然区划 V1秦巴山地湿润区，根据交通量、道路等级对路面结构强度的要

求，考虑到路面面层应具备坚实、耐磨、抗滑、防雨水下渗等功能，路面结构组成如下：

水泥混凝土面层厚 18cm；

石灰稳定碎石基层厚 16cm；

路面总厚度 34cm。

3．路面结构材料组成及技术要求：

水泥混凝土面层

（1）水泥

a.本项目交通等级为轻等交通，路面宜采用普通硅酸盐水泥，水泥的抗折强度、抗压强
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度应符合下表规定：

轻等交通等级路面水泥各龄期的抗折强度、抗压强度

交通等级 轻等交通

龄期（d） 3 28

抗压强度(Mpa)，≥ 10.0 32.5

抗折强度(Mpa)，≥ 3.0 6.5

b.水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。中等交通等级

路面所使用水泥化学成分、物理性能等路用品质要求应符合下表的规定。

中交通等级路面用水泥的化学成分和物理指标

水泥成分 中交通荷载等级 水泥物理性能 中交通荷载等级

铝酸三钙含量（%）≤ 9.0 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

铁铝酸四钙含量（%） 12.0-20.0 初凝时间≥ 0.75h

游离氧化钙含量（%）≤ 1.8 终凝时间≤ 10h

氧化镁含量（%）≤ 6.0 标准稠度需水量（%）≤ 30

三氧化硫含量（%）≤ 4.0 耐磨性（kg/m
2
）≤ 3.0

氯离子含量（%）≤ 0.06 比表面积（m
2
/kg） 300～450

碱含量（%）≤
怀疑有碱活性集料时，≤0.6；

无碱性活性集料时，≤1.0
细度（80üm 筛余）（%）≤ 10.0

混合材种类
不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、

烧黏土和煤渣。
28d 干缩率（%）≤ 0.10

附注：未尽事宜参照相关规范及标准执行。

c.选用水泥时除满足以上规定外，还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、

耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。

（2）粗集料（碎石）

应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，粗集料级别应不低于Ⅲ级，压碎值≤30%，坚固性

（按质量损失计）≤12%，针片状颗粒含量（按质量计）≤20%，含泥量（按质量计）≤2.0%，

泥块含量（按质量计）≤0.7%，吸水率（按质量计）≤3.0%，硫化物及硫酸盐含量≤1.0%，

表观密度≥2500kg/m
3
,空隙率≤47%，水泥混凝土集料（碎石）公称最大粒径不应大于 31.5mm。

粗集料级配范围

粒径

级配

类型

方孔筛尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5
37.

5

累计筛余（以质量计）（%）

合成

级配

4.75～16.0 95～100 85～100 40～60 0～10

4.75～19.0 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0

4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0

单 粒

级 级

配

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0

9.5～16.0 95～100 80～100 0～15 0

9.5～19.0 95～100 85～100 40～60 0～15 0

16.0～26.5 95～100 55～70 25～40 0～10 0

16.0～31.5 95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0

（3）细集料

应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，砂的级别不应低于Ⅲ级，坚

固性（按质量损失计）≤10%，含泥量（按质量计）≤3.0%，泥块含量（按质量计）≤1.0%，

氯离子含量（按质量计）≤0.06%，云母含量（按质量计）≤8.0%，吸水率≤2.0%，硫化物及

硫酸盐含量≤0.5%，表观密度≥2500kg/m
3
,空隙率≤45%，天然砂宜为中砂。

细集料级配范围

分级级 细度模数

方孔筛尺寸（mm）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

通过各筛孔的质量百分率（%）

中砂 2.3-3.0 100 90 - 100 75 - 100 50 - 90 30 - 60 8 - 30 0 - 10 0 - 5
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注：未尽事宜按相关规范执行。

（4）水：饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水，如水质有疑问时，应检验下列指标，

合格者方可使用。硫酸盐含量（按 SO4

2-
计）≤2700mg/L,含盐量≤3500 mg/L,PH 值≥4.5，碱

含量≤1500 mg/L，可溶物含量≤10000 mg/L，不溶物含量≤5000 mg/L，不得含有油污、泥

和其他有害杂质。

(5)钢筋

钢筋应符合国家有关标准的技术要求，钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油

污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，

并加工成 2～3mm 圆倒角。

4.接缝设计

纵向施工缝

本次设计中，混凝土面板采用单块板。

横向接缝

(1)横向施工缝

每日施工结束或临时施工中断超过 30 分钟，必须设置横向施工缝，其位置应选在缩缝或

胀缝处。

(2)横向缩缝

横向缩缝可等间距或变间距布置，采用假缝形式，临近胀缝或自由端部的 3 条缩缝应采

用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，深

度为 50mm，宽度 5mm，槽内填塞填缝料，传力杆应采用光圆钢筋，传力杆直径 28mm，长度 500mm，

间距 300mm，最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的距离为 150~250mm。

(3)横向胀缝

在临近桥梁、其他固定构造物处或与其他道路相交及小半径平曲线起终点处均应设置胀

缝，每 300m 应设置一道胀缝，胀缝宽 20mm ,采用填缝板和滑动的传力杆。

5.石灰稳定碎石基层

5.1 材料选择

石灰稳定碎石基层施工所需材料包括石灰、碎石和水分。其中，石灰应选用符合Ⅲ级

以上的生石灰或消石灰，碎石应选用符合规范要求的砂、石等材料。在质量标准方面，石灰

应符合《建筑生石灰》（JCT479-2013）的规定。

5.2 拌和工艺

拌和是石灰稳定碎石基层施工的重要环节之一。在拌和过程中，应将石灰、碎石砾和水

分充分混合，并确保拌和时间不少于 3 分钟。拌和时应控制温度，以防止由于温度过高导致

材料性能下降。

5.3 运输与铺设

混合料运输过程中，应采取措施防止污染和离析。在运输前，应对运输车辆进行全面检

查，确保车况良好。在运输过程中，应尽量保持匀速行驶，避免颠簸和急刹车。

在铺设前，应进行现场清理，确保基层表面干净整洁。在铺设过程中，应保证混合料的

平整度和压实度符合要求。一般采用机械铺设方式进行铺设，并根据实际情况调整机械参数，

以获得最佳铺设效果。

5.4 碾压与养护
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碾压是石灰稳定碎石基层施工的另一个重要环节。在碾压过程中，应选择合适的碾压设

备，如压路机等，并控制碾压时间和次数，以确保混合料充分压实。在碾压过程中，还应及

时检查混合料的密实度和厚度等指标，以确保达到设计要求。

养护是石灰稳定碎石基层施工的最后一个环节。在养护期间，应对基层进行必要的保湿

和防晒措施，以防止基层出现裂缝等质量问题。一般情况下，养护时间不少于 7 天，并应根

据实际情况调整养护时间和方法。

5.5 质量控制

质量控制是石灰稳定碎石基层施工的关键环节之一。在进行质量控制时，应采取以下措

施：

(1) 加强原材料检测，确保石灰、碎石等原材料符合质量标准；

(2) 严格控制混合料配合比，确保水灰比和集料比例符合设计要求；

(3) 加强混合料拌和过程中的监控，确保拌和质量和均匀性；

(4) 确保运输和铺设过程中不出现污染和离析；

(5) 碾压过程中应进行密实度和厚度等指标的检测；

(6) 养护期间应进行外观检查，及时发现并处理质量问题。

5.6 安全设施

在石灰稳定碎石基层施工过程中，应采取以下安全措施：

(1) 对施工现场进行全面排查，排除安全隐患；

(2) 在施工现场设置明显的安全标识和警示标志；

(3) 操作人员应进行必要的安全教育和培训，熟悉安全操作规程；

(4) 运输和铺设过程中应注意交通安全，遵守交通法规；

(5) 在养护期间应加强现场监管，防止闲杂人员进入施工现场。

6.材料配合比及压实度

基层压实度不小于 97%。7d 龄期浸水无侧限抗压强度不小于 0.8Mpa。石灰稳定碎石基层

的组成设计应通过试验选取最适宜于稳定的土，确定必需的或最佳的灰剂量和混合料的最佳

含水量。

7.施工方法及注意事项

(1)路面施工应严格按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）和《公路水泥

混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）等有关规范中所规定的施工工艺进行。

(2)基层、面层所用水泥、砂砾（碎石）、砂子必须经试验检测合格后方可使用。

(3)面层和基层施工应严格按照施工配合比，采用集中厂（场）拌的方法用强制搅拌机进

行拌和，面层要求使用三辊轴机组和钢模板施工。混合料在运输、摊铺时不应产生粗细料离

析的现象，拌和料沿摊铺断面分布应均匀，振动碾压应充分，并及时养生，施工应达到规定

的压实度标准。

(4)混凝土面板完成后，必须将混凝土面板两侧用天然砂砾或山渣石将原有路基宽度全部

培成路肩，路肩要求填筑碾压密实。在每 200-300 米路基范围内任意一侧必须增设错车道，

有效长度不小于 10 米，行车道宽度 6.0 米。

(5)未尽事宜参照相应规范规定执行。

（四）交通安全设施

1、安保设施的设置及材料要求
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本项目交通安全设施的设计以《道路交通标志和标线》第二部分：道路交通标志

GB5768.2-2022，JTG D81-2017《公路交通安全设施设计规范》及部、省级安全保障工程实施

技术指南为依据，设置完善的交通安全设施，主要包括护栏等。所有安防设施原材料进场前

按规定检查出厂质量证明书、检测报告和外观，对不同类型及生产厂家的材料应分批抽取试

样进行检测，检测方法应符合国家和行业标准的规定，合格后方可使用。

1.1 道路交通标志

⑴交通标志布设的一般原则

①确保行驶快捷、畅通，以完全不熟悉本公路及其周围路网体系的外地司机为使用对象，

通过交通标志引导，顺利快捷地抵达目的地，不致发生错向行驶。

②标志布设应注意布置的均匀性，在信息过多地段应使标志分散，以减轻司机的疲劳和

厌烦，利于安全。

⑵标志板面尺寸和图形、字符

①警告标志主要设置全线急弯、连续弯道、陡坡、村庄等需提醒驾驶员注意安全的地段，

三角形边长采用 70cm。

②禁令标志主要为限速标志等，主要设置在设计车速变化处，圆形直径采用 60cm。

③路侧标志应与道路中线垂直，或与垂直方向成一定角度。其中，禁令标志、指示标志

0°～10°或 30°～45°，其他标志为 0°～10°。

④路上方标志的版面宜面向来车俯仰 0°～15°。

⑶标志板结构及反光材料的选择

标志板采用 3003 型铝合金板，为了保证板面的平整度及强度，对于较小版面的标志，底

板采用 2mm 厚的铝合金板，铝合金板均采用铝合金龙骨加固。

为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆

钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用双头螺栓连

接。

标志板面反光材料的选择，既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使

用年限，又要考虑版面中内容不同部分区别明显，这样才能使版面的交通信息在夜间有较好

的视认效果，本项目交通标志反光膜均采用Ⅲ类反光膜，色号为黄黑色。

⑷标志结构

交通标志结构型式的选择，主要考虑标志所提供信息的重要性、标志版面的尺寸及视认

性等，本项目公路标志板的支撑方式为单柱式。采用直径等于 89mm 的热轧无缝钢管立柱与基

础固定,埋入深度不得小于 0.5m，所有钢构件采用热浸镀锌防腐处理。

⑸标志基础

标志基础采用钢筋混凝土基础。

1.2 路侧护栏

①波形梁护栏板、立柱和防阻块、托架

波形梁护栏板、立柱和防阻块及连接螺栓采用热浸镀锌喷涂聚酯处理，其中立柱、波形

板及端头平均镀锌量为 275g/㎡，其余连接件平均镀锌量为 120g/㎡,所有结构件表面喷塑复

合涂层处理采用果绿色聚乙烯或聚氯乙烯粉末，性能应分别符合 JT/T600.2 和 JT/T600.3 的

规定，喷塑涂层最小厚度为 76μm，波形梁板平均镀锌层厚度为 39μm，螺栓、螺母等紧固构

件镀锌层厚度为 17μm。



镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 11 页 共 13 页

汉中坤仪工程管理有限公司 - 11- 2026-06

波形梁护栏板、立柱和防阻块及连接螺栓(指立柱与护栏之间的连接螺栓)所用的钢材为

Q235 普通碳素结构钢，其技术条件应复合《碳素结构钢》的规定，钢材屈服强度不应小于

235Mpa，抗拉强度不小于 375Mpa，成型后的构件，其断后伸长率应不小于 26%。

②高强螺栓、螺母及垫圈

高强螺栓(指护栏板之间的拼接螺栓)的材料应为 45 号钢或 20MnTtB 钢，钢材屈服点不应

小于 990Mpa，抗拉强度大于 1100Mpa，延伸率≥10%，收缩率为 42%洛氏硬度 HRC33-99。

2、施工方法及注意事项

2.1 交通标志

2.1.1 交通标志施工顺序

到达现场→安全措施→标志定位→基础开挖及混凝土浇注→安装标志立柱→吊装标志板

→调校→清扫标志板→清理现场→完成。

2.1.2 交通标志施工方案

（1）所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监理工程师

认可后才能采用。

（2）到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作

规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保施工安全。

（3）严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向测定标志的设置位置。

（4）基础位置测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基础开挖，并按规定进

行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，并达到规定标高。

（5）标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的批准后进

行。支柱与混凝土基础应水平、密合，支柱不得倾斜。

（6）通过滑动螺栓、抱箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标志板内缘

距路肩边缘的距离应保证 25cm，单柱式标志牌下缘距路面高度应保证 2.2m。

（7）安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达到规定的要

求。

（8）标志板安装完毕后，应对所有的标志板进行清扫，保持版面清洁。

2.2 护栏

2.2.1 波形梁护栏

2.2.1.1 护栏施工顺序

立柱安装→托架、波形梁、端头的安装。

2.2.1.2 护栏施工方案

施工开始前，技术人员要熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范，并与施工人员一起

到施工现场与设计图纸一一核对，找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点，

同时做好施工设备及材料的进场工作。

（1）钢护栏立柱放样

①立柱应根据设计图纸进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点，进

行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配法处理间距零头数。

②为准确放样和保证护栏的线形，隔段进行桩号复核和闭合。

③立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水管，或涵洞

顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱的固定方式。
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（2）钢护栏立柱安装

①根据设计图纸进行立柱钻孔，并检查与道路线形相协调。

②如路肩基本情况允许，采用打入法设置立柱，施工时应定位准确，立柱打入土中应

至设计深度，当打入过深时，不得只将立柱拔出加以矫止，而须将其全部拔出，待基础

压实后重新打入。

③立柱打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。采用钻孔法安装，立柱定位后应

与路基相同的材料回填，并分层穷填密实；采用开挖法埋设立柱，回填土应采用良好的材料

并分层穷实（每层厚度不超过 15cm) ，回填土的压实度不应小于相邻原状土。

④设置于构造物中的护栏立柱，采用钻孔法施工。采用钻孔法施工时，应先清楚孔内杂

物，吸干孔内积水，将化好的沥青在孔底涂一遍，然后放入立柱，控制好标高。即可在立柱

周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振实后，即可用沥青封口，

防止雨水漏人孔内。

⑤立柱安装就位后，其水平方向和垂直方向形成平顺的线形。

⑥渐变段的端部护栏施工时，应按设计规定的坐标严格控制其立柱位置，注意抛物线形。

（3）波形梁安装

①波形梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁之上。波形

梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方向应与行车方向一致。

②波形梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便

在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使之形成平顺的线形，避免局部凹凸。

③安装时波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺

和流畅时，方可最后拧紧螺栓。

（4）托架安装

托架能防止立柱阻拌车轮，避免护栏局部受力和碰撞时车辆减速，因此，应保证使其准

确就位，在安装调整之前，即可安装托架，托架通过连接螺栓固定于立柱之间，最后把波形

梁装上并进行统一调整。

（5）波形梁钢护栏端头安装

路侧护栏开口处应安装端头梁并进行锥固。端头描固主要包括混凝土基础。在端部混凝

土基础设计强度达到 50%以后，方可拧紧螺栓。

（6） 注意事项

①施工准备应充分，路段桩号找准确。放样应精确，误差控制在规定范围内。

②立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符

合要求需立即返工。

③ 波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合 GB6725 的规定。购货时护栏不得散装，且

应保证在吊装、运输、堆放过程中不使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止

因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

④购货时应注意波形梁高强拼接螺栓连接处的包装，标志应符合 GB/ T 1231 的有关规

定。

⑤护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。

⑥本次护栏端头设计为外展圆头式端头，建议在填挖交界处端头延伸到填方边坡适当位

置。
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四、设置弃土场

弃土场选址应兼顾自身及主线安全性,综合考虑地形、地质及社会经济效益等诸多因素。

(1)选址宜尽量避开单向陡斜坡地形，选择低洼地段、谷底平缓 U 型沟谷及锁口容易的地

形较为理想,若受地形限制,弃土场自身不稳定,则需进行稳定计算,并加强防护;

(2)弃土场应选择地质条件较好的位置，避免弃于泥石流、滑坡等不良地质地段,防止因

为加载而加剧的次生灾害;

(3)选址宜尽量避开农田及建筑物,减少征地拆迁工程费用;

(4)尽量满足地方建设需求，在安全得到保证的情况下利用弃土场填土造地等;

(5)弃土场应避免设于主线上方斜坡、桥墩、桥台等对主线带来安全隐患的位置;

(6)弃土场临空面应背向公路和居民区,以降低安全隐患。

弃土场修建必要的防护工程，并沿其四周布设排水系统，减少水土流失。弃土前清除地

表土集中堆放，弃土后在表层覆盖 0.5 米厚种植土进行复耕。

五、沿线筑路材料、水 、电等建设条件与公路建设的关系

1、石料

项目沿线分布有石灰岩，能够满足桥、涵、防护、排水等工程片、块、碎石需要。

2、中（粗）砂

路面水泥混凝土用的砂料建议采用符合要求的西乡县牧马河河砂，也可在沿线加工机制

砂，机制砂和河砂须经实验检测符合规范质量标准后方可使用。路基工程所用砂料主要是采

用加工机制砂。

3、水泥钢材等外购材料

西乡及四川万源均有水泥厂，所生产的 42.5 级、32.5 级普通硅酸盐水泥可满足工程需要，

镇巴县物资有限责任公司及周边县市钢材市场均供应正规钢厂生产的各种规格、型号的钢材，

采购运输较方便。

4、工程用水和用电

工程沿线水资源丰富，工程用水可满足要求。路面施工单位可以自备发电机组解决临时

用电问题，也可以与当地电力局协商解决临时用电问题。

六、路线与周围环境和自然景观的协调情况

本项目沿线人口多分布于旧路两侧，改扩建道路充分考虑到乡村布局及乡镇主导产业规

划，本着尽量利用老路、少拆迁、少占地，便于施工的原则，路线平、纵、横调查中充分考

虑了路线与自然景观和周围环境的关系，充分利用旧路，避免大填大挖及其对地形、地貌的

破坏及产生的新的水土流失，使路线与沿线自然景观和周围环境协调，避免对沿线生态环境

的破坏；路基排水自成系统，不任意排放，不污染环境。尽可能少占农田、少拆迁电力电讯

等设施杆线，力求平、纵、横综合设计合理。

七、其他注意事项

1、在路基路面施工过程中，如果与设计不相符时，应及时反馈给设计单位做变更设计；

2、施工单位在施工中，应注意按照省、市、县有关文件规定，严格按施工工序，填报相

关表格，以便逐项检查验收。

八、其他未尽事宜应按照国家相关技术规范及标准办理。
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标     路面工程

1 公路等级 级 四级II类 19 16cm厚石灰稳定碎石基层 平方米 18541.75 

2 设计速度 公里/小时 15 20 18cm厚混凝土面层（4.0Mpa） 平方米 16797.75 

3 投资预算 万元 21 土路肩 平方米 4269.00 

4 平均每公里造价 万元 22 硬路肩 平方米

二、路线 四、桥梁、涵洞工程

5     路线总长 公里 4.360 
23 涵    洞 道 0

圆管涵0道

6 平曲线最小半径 米/个 27.000/1 盖板涵0道

7 最大纵坡 %/个 6.900/1 七、沿线设施及其他工程

8 最短坡长 米 220 24 安全设施 公里 4.324 

9 竖曲线最小半径（凸形） 米/个 900.000/1 25 绿化工程 公里

10 竖曲线最小半径（凹形） 米/个 3500.000/1 九、临时工程

三、路基路面 26 临时场地 平方米

11     路基宽度 米 4.5 27 输电线路 米

路基土石方量 28 拌和站安拆 座

12 （1）挖方 立方米 10219.51 

13 （2）填方 立方米 0.00 

路基防护工程

14 M7.5浆砌片石挡土墙 立方米 111.20 

15 C20砼挡墙 立方米

    排水工程

16 梯形土质边沟（挖土石方） 立方米 872.00 

17 过户涵 米

18 盖板水沟 米
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序号 点号 N（X） E（Y） H（m） 备   注 序号 点号 N（X） E（Y） H（m） 备   注

1 D1 3568667.2046 512257.1181 1151.164 

2 D2 3568581.4883 512505.4377 1206.432

3 D3 3568158.7511 512664.1893 1265.374

4 D4 3568002.9694 512955.5349 1311.321

5 D5 3568013.6160 513273.2274 1344.023

国家2000坐标系               中央子午线108

                        编制：                                          复核:                              



第二篇 路线设计
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路线纵断面设计图
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直线、曲线及转角表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页   共 2 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3568759.844 512205.6604 K0+000

127.6779 153.5047162°59′46.2″

JD1 3568613.05 512250.5507 K0+154 59°42′20.3″(Y) 45 25.827 46.89269 6.8847 4.761 K0+128 K0+151 K0+175

217.1763 580.2564 222°42′6.4″

JD2 3568186.623 511857.0309 K0+729
168°49′22.3″

(Z)
33 337.253 97.235 305.86 577.27 K0+392 K0+440 K0+489

187.2623 562.3349 53°52′44.1″

JD3 3568518.116 512311.2698 K0+714 21°24′57.8″(Z) 200 37.819 74.75609 3.5444 0.883 K0+676 K0+714 K0+751

207.3392 442.6491 32°27′46.3″

JD4 3568891.596 512548.863 K1+156 159°54′1.3″(Y) 35 197.49 97.67757 165.57 297.3 K0+958 K1+007 K1+056

278.8305 728.2517192°21′47.6″

JD5 3568180.233 512392.9382 K1+587
157°32′56.7″

(Z)
50 251.931 137.4875 206.84 366.37 K1+335 K1+404 K1+472

187.626 663.9119 34°48′50.9″

JD6 3568725.31 512771.9763 K1+884
162°15′58.8″

(Y)
35 224.355 99.12287 192.07 349.59 K1+660 K1+710 K1+759

253.6425 505.8377 197°4′49.8″

JD7 3568241.783 512623.4043 K2+041 47°1′6.2″(Z) 64 27.84 52.52005 5.7931 3.16 K2+013 K2+039 K2+065

137.8166 265.7719 150°3′43.5″

JD8 3568011.474 512756.0407 K2+303
116°27′40.2″

(Z)
62 100.115 126.0231 55.758 74.207 K2+203 K2+266 K2+329

202.2008 599.6524 33°36′3.3″

JD9 3568510.932 513087.8913 K2+829
164°40′34.5″

(Y)
40 297.337 114.9657 260.02 479.71 K2+531 K2+589 K2+646

200.5475 638.638 198°16′37.8″

JD10 3567904.513 512887.6053 K2+988
148°16′17.1″

(Z)
40 140.754 103.513 106.33 178 K2+847 K2+899 K2+950

249.426 576.4904 50°0′20.8″

JD11 3568275.029 513329.2599 K3+386
152°50′33.3″

(Y)
45 186.311 120.0423 146.67 252.58 K3+200 K3+260 K3+320

111.6298 492.4063202°50′54.0″

JD12 3567821.259 513138.0618 K3+626 154°30′6.4″(Z) 44 194.466 118.6488 155.38 270.28 K3+431 K3+491 K3+550

102.6987 325.733 48°20′47.6″

JD13 3568037.749 513381.4426 K3+681 87°11′57.8″(Y) 30 28.568 45.6575 11.426 11.479 K3+653 K3+676 K3+698

100.5284 151.7937135°32′45.5″

JD14 3567929.397 513487.7493 K3+822 80°6′9.8″(Z) 27 22.697 37.74752 8.2725 7.646 K3+799 K3+818 K3+837

111.8595 166.3367 55°26′35.7″

JD15 3568023.747 513624.7383 K3+980 48°50′11.1″(Y) 70 31.78 59.66493 6.8764 3.896 K3+949 K3+978 K4+008

编制： 复核：



直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3568023.747 513624.7383 K3+980 接上页

111.0371 172.0785104°16′46.7″

JD16 3567981.303 513791.5001 K4+149
32°37′12.3″

(Y)
100 29.261 56.93281 4.1931 1.589 K4+119 K4+148 K4+176

124.4662 174.8582136°53′59.1″

JD17 3567853.628 513910.9767 K4+322
21°33′24.0″

(Y)
111 21.131 41.76206 1.9934 0.5 K4+301 K4+322 K4+342

18.07689 39.20778158°27′23.1″

EP 3567817.16 513925.3741 K4+360

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

K0+000 1150.045

6.8996875 320 309.6781541

1 K0+320 1172.124 2800 10.32184593 0.01902509 K0+310 K0+330

6.16241279 344 323.2171822

2 K0+664 1193.3227 2230 10.46097183 0.024536308 K0+654 K0+674

5.22420904 354 333.5140435

3 K1+018 1211.8164 5100 10.02498466 0.009852972 K1+008 K1+028

4.83107239 373 352.8443763

4 K1+391 1229.8363 3500 10.13063902 0.014661407 K1+381 K1+401

5.40996604 589 568.6571099

5 K1+980 1261.701 900 10.21225104 0.057938929 K1+970 K1+990

3.14057692 520 499.662749

6 K2+500 1278.032 5200 10.125 0.009857272 K2+490 K2+510

3.53 220 199.7842857

7 K2+720 1285.798 1700 10.09071429 0.029947798 K2+710 K2+730

2.34285714 280 259.4392105

8 K3+000 1292.358 2400 10.47007519 0.022838016 K2+990 K3+010

1.47035088 570 549.0975418

9 K3+570 1300.739 4500 10.43238304 0.012092735 K3+560 K3+580

1.93401235 324 303.2908227

10 K3+894 1307.0052 8000 10.27679431 0.006600781 K3+884 K3+904

2.1909322 236 215.6308066

11 K4+130 1312.1758 5300 10.09239904 0.009609106 K4+120 K4+140

1.81008696 230 219.907601

12 K4+360 1316.339

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3568759.844 512205.6604 K0+420 3568408.437 512077.2043 K0+840 3568625.118 512379.3404 K1+280 3568479.897 512458.622

K0+020 3568740.718 512211.5091 K0+440 3568390.131 512085.3663 K0+860 3568641.993 512390.0754 K1+300 3568460.361 512454.3398

K0+040 3568721.592 512217.3578 K0+460 3568380.096 512101.9075 K0+880 3568658.868 512400.8105 K1+320 3568440.824 512450.0577

K0+060 3568702.467 512223.2065 K0+480 3568381.183 512121.5728 K0+900 3568675.742 512411.5456 K1+335 3568426.321 512446.8787

K0+080 3568683.341 512229.0553 K0+489 3568385.432 512129.455 K0+920 3568692.617 512422.2806 K1+340 3568421.24 512446.0366

K0+100 3568664.215 512234.904 K0+500 3568391.927 512138.3551 K0+940 3568709.492 512433.0157 K1+360 3568401.449 512447.7682

K0+120 3568645.09 512240.7527 K0+520 3568403.717 512154.5106 K0+958 3568724.966 512442.8594 K1+380 3568383.894 512457.0702

K0+128 3568637.747 512242.998 K0+540 3568415.506 512170.666 K0+960 3568726.345 512443.7836 K1+400 3568371.348 512472.4741

K0+140 3568625.62 512244.9533 K0+560 3568427.296 512186.8215 K0+980 3568738.613 512459.2347 K1+404 3568369.794 512475.7108

K0+151 3568614.581 512243.8383 K0+580 3568439.086 512202.9769 K1+000 3568740.575 512478.8659 K1+420 3568365.79 512491.5478

K0+160 3568606.177 512241.0267 K0+600 3568450.876 512219.1324 K1+007 3568738.535 512485.7351 K1+440 3568368.099 512511.2802

K0+175 3568594.07 512233.0354 K0+620 3568462.666 512235.2879 K1+020 3568731.608 512496.4395 K1+460 3568377.91 512528.5558

K0+180 3568590.079 512229.3532 K0+640 3568474.456 512251.4433 K1+040 3568714.562 512506.3717 K1+472 3568387.07 512536.7696

K0+200 3568575.382 512215.7896 K0+660 3568486.246 512267.5988 K1+056 3568698.686 512506.5787 K1+480 3568393.363 512541.1457

K0+220 3568560.684 512202.2259 K0+676 3568495.821 512280.7203 K1+060 3568694.795 512505.7259 K1+500 3568409.783 512552.564

K0+240 3568545.986 512188.6623 K0+680 3568498.064 512283.7333 K1+080 3568675.259 512501.4437 K1+520 3568426.203 512563.9824

K0+260 3568531.288 512175.0986 K0+700 3568510.931 512299.0339 K1+100 3568655.723 512497.1615 K1+540 3568442.624 512575.4007

K0+280 3568516.59 512161.535 K0+714 3568520.541 512308.6849 K1+120 3568636.186 512492.8794 K1+560 3568459.044 512586.819

K0+300 3568501.892 512147.9713 K0+720 3568525.261 512312.9735 K1+140 3568616.65 512488.5972 K1+580 3568475.464 512598.2373

K0+320 3568487.194 512134.4077 K0+740 3568540.911 512325.4129 K1+160 3568597.114 512484.315 K1+600 3568491.884 512609.6557

K0+340 3568472.497 512120.844 K0+751 3568550.025 512331.5695 K1+180 3568577.578 512480.0329 K1+620 3568508.304 512621.074

K0+360 3568457.799 512107.2803 K0+760 3568557.619 512336.4002 K1+200 3568558.042 512475.7507 K1+640 3568524.724 512632.4923

K0+380 3568443.101 512093.7167 K0+780 3568574.494 512347.1352 K1+220 3568538.505 512471.4685 K1+660 3568541.113 512643.8884

K0+392 3568434.468 512085.7502 K0+800 3568591.369 512357.8703 K1+240 3568518.969 512467.1863 K1+660 3568541.113 512643.8884

K0+400 3568427.77 512080.9657 K0+820 3568608.243 512368.6053 K1+260 3568499.433 512462.9042 K1+680 3568553.494 512659.2966

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+700 3568555.56 512678.9171 K2+100 3568187.541 512654.6424 K2+531 3568263.277 512923.3438 K2+940 3567989.435 512986.7747

K1+710 3568552.602 512687.9377 K2+120 3568170.21 512664.6236 K2+540 3568269.954 512928.9149 K2+950 3567994.977 512995.4381

K1+720 3568546.686 512696.538 K2+140 3568152.879 512674.6049 K2+560 3568279.728 512946.1252 K2+960 3568001.203 513002.8594

K1+740 3568529.693 512706.5602 K2+160 3568135.547 512684.5861 K2+580 3568280.055 512965.9148 K2+980 3568014.057 513018.1815

K1+759 3568510.85 512706.0799 K2+180 3568118.216 512694.5673 K2+589 3568277.111 512974.1568 K3+000 3568026.911 513033.5037

K1+760 3568510.85 512706.0799 K2+200 3568100.885 512704.5485 K2+600 3568270.854 512983.4386 K3+020 3568039.765 513048.8259

K1+780 3568490.857 512699.9366 K2+203 3568098.23 512706.0772 K2+620 3568254.379 512994.4061 K3+040 3568052.62 513064.1481

K1+800 3568471.739 512694.0623 K2+220 3568084.883 512716.4173 K2+640 3568234.662 512996.1321 K3+060 3568065.474 513079.4703

K1+820 3568452.621 512688.188 K2+240 3568073.413 512732.6957 K2+646 3568228.596 512994.6423 K3+080 3568078.328 513094.7925

K1+840 3568433.503 512682.3137 K2+260 3568067.695 512751.7705 K2+660 3568215.542 512990.3309 K3+100 3568091.182 513110.1146

K1+860 3568414.385 512676.4394 K2+266 3568067.204 512757.8228 K2+680 3568196.551 512984.0586 K3+120 3568104.036 513125.4368

K1+880 3568395.268 512670.5651 K2+280 3568068.319 512771.6741 K2+700 3568177.56 512977.7863 K3+140 3568116.891 513140.759

K1+900 3568376.15 512664.6908 K2+300 3568075.221 512790.3533 K2+720 3568158.569 512971.514 K3+160 3568129.745 513156.0812

K1+920 3568357.032 512658.8165 K2+320 3568087.688 512805.881 K2+740 3568139.578 512965.2417 K3+180 3568142.599 513171.4034

K1+940 3568337.914 512652.9422 K2+329 3568094.861 512811.4449 K2+760 3568120.587 512958.9695 K3+200 3568155.286 513186.5257

K1+960 3568318.796 512647.0679 K2+340 3568103.951 512817.4847 K2+780 3568101.596 512952.6972 K3+200 3568155.286 513186.5257

K1+980 3568299.678 512641.1936 K2+360 3568120.61 512828.5528 K2+800 3568082.605 512946.4249 K3+220 3568164.436 513204.4109

K2+000 3568280.56 512635.3193 K2+380 3568137.268 512839.6209 K2+820 3568063.614 512940.1526 K3+240 3568164.943 513224.2402

K2+013 3568268.395 512631.5814 K2+400 3568153.926 512850.689 K2+840 3568044.623 512933.8803 K3+260 3568157.018 513242.1686

K2+020 3568261.336 512629.8443 K2+420 3568170.584 512861.7571 K2+847 3568038.166 512931.7477 K3+260 3568156.875 513242.3611

K2+039 3568242.432 512629.161 K2+440 3568187.243 512872.8252 K2+860 3568025.181 512929.7321 K3+280 3568141.8 513255.2527

K2+040 3568241.425 512629.2824 K2+460 3568203.901 512883.8933 K2+880 3568006.059 512934.8395 K3+300 3568122.646 513260.4102

K2+060 3568222.306 512634.8692 K2+480 3568220.559 512894.9613 K2+899 3567992.515 512947.2802 K3+320 3568103.337 513256.9167

K2+065 3568217.658 512637.2983 K2+500 3568237.217 512906.0294 K2+900 3567991.727 512948.4892 K3+320 3568103.337 513256.9167

K2+080 3568204.873 512644.6612 K2+520 3568253.876 512917.0975 K2+920 3567985.693 512967.3393 K3+340 3568084.705 513249.066

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K3+360 3568066.275 513241.3001 K3+740 3567987.673 513430.5727 K4+119 3567988.52 513763.1431

K3+380 3568047.844 513233.5342 K3+760 3567973.397 513444.5795 K4+120 3567988.52 513763.1431

K3+400 3568029.413 513225.7684 K3+780 3567959.121 513458.5862 K4+140 3567981.361 513782.5756

K3+420 3568010.982 513218.0025 K3+799 3567945.598 513471.8537 K4+148 3567977.693 513789.3663

K3+431 3568000.467 513213.5717 K3+800 3567944.859 513472.6075 K4+160 3567970.811 513799.5275

K3+440 3567992.277 513211.0278 K3+818 3567937.631 513488.5414 K4+176 3567959.937 513811.4935

K3+460 3567972.455 513211.4977 K3+820 3567937.51 513490.7191 K4+180 3567957.153 513814.0993

K3+480 3567954.851 513220.623 K3+837 3567942.271 513506.4417 K4+200 3567942.55 513827.7648

K3+491 3567947.604 513228.5074 K3+840 3567944.147 513509.166 K4+220 3567927.947 513841.4303

K3+500 3567943.041 513236.5507 K3+860 3567955.492 513525.6373 K4+240 3567913.343 513855.0959

K3+520 3567939.424 513256.0462 K3+880 3567966.836 513542.1086 K4+260 3567898.74 513868.7614

K3+540 3567944.733 513275.1504 K3+900 3567978.181 513558.5799 K4+280 3567884.137 513882.427

K3+550 3567950.506 513283.3627 K3+920 3567989.525 513575.0512 K4+301 3567869.057 513896.5384

K3+560 3567957.112 513290.7897 K3+940 3568000.87 513591.5225 K4+320 3567853.853 513908.4632

K3+580 3567970.405 513305.7332 K3+949 3568005.72 513598.5652 K4+322 3567852.562 513909.2921

K3+600 3567983.697 513320.6768 K3+960 3568011.416 513608.4816 K4+340 3567836.21 513917.8251

K3+620 3567996.99 513335.6204 K3+978 3568016.978 513625.9487 K4+342 3567833.974 513918.7361

K3+640 3568010.282 513350.564 K3+980 3568017.244 513627.5426 K4+360 3567817.16 513925.3741

K3+653 3568018.762 513360.0969 K4+000 3568017.463 513647.4735

K3+660 3568022.878 513366.0332 K4+008 3568015.908 513655.5366

K3+676 3568026.329 513381.0545 K4+020 3568013.001 513666.9561

K3+680 3568025.856 513385.4377 K4+040 3568008.068 513686.3381

K3+698 3568017.357 513401.45 K4+060 3568003.135 513705.7202

K3+700 3568016.226 513402.5592 K4+080 3567998.202 513725.1023

K3+720 3568001.95 513416.566 K4+100 3567993.269 513744.4843

编制： 复核：



第三篇 路基路面及排水































路    基    设    计    表
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K0+000 1150.05 1150.05 0 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0

K0+020 1150.29 1151.42 1.14 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 1.14

K0+040 1150.7 1152.8 2.11 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 2.11

K0+060 1152.88 1154.18 1.3 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 1.3

K0+080 1154.98 1155.56 0.58 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.58

K0+100 1156.37 1156.94 0.58 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.58

K0+120 1158.16 1158.32 0.17 0.5 1.75 1.88 0.5 -0.03 -0.02 0 -0.04 -0.05 0.17

K0+140 1159.44 1159.7 0.26 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.26

K0+160 1161.59 1161.08 0.5 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.5

K0+180 1162.77 1162.46 0.3 0.5 1.75 2.08 0.5 -0.01 0.01 0 -0.04 -0.06 0.3

K0+200 1163.89 1163.84 0.05 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.05

K0+220 1165.69 1165.22 0.47 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.47

K0+240 1167.93 1166.6 1.33 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 1.33

K0+260 1169.16 1167.98 1.18 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 1.18

K0+280 1169.92 1169.36 0.56 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.56

K0+300 1170.99 1170.74 0.24 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.24

K0+320 1172.12 1172.1 0.02 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.02

K0+340 1174.26 1173.36 0.9 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.9

K0+360 1176.79 1174.59 2.2 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 2.2

K0+380 1178.77 1175.82 2.94 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 2.94

K0+400 1179.77 1177.05 2.71 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 2.71

K0+420 1180.79 1178.29 2.5 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 2.5

K0+440 1181.68 1179.52 2.16 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 2.16

K0+460 1182.59 1180.75 1.84 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 1.84

K0+480 1183.19 1181.98 1.21 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 1.21

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K0+500 1183.47 1183.22 0.25 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.25

K0+520 1183.52 1184.45 0.93 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.93

K0+540 1184.87 1185.68 0.81 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.81

K0+560 1186.52 1186.91 0.4 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.4

K0+580 1187.74 1188.15 0.41 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.41

K0+600 1188.73 1189.38 0.64 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.64

K0+620 1189.83 1190.61 0.78 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.78

K0+640 1191.19 1191.84 0.65 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.65

K0+660 1193.07 1193.07 0 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0

K0+680 1194.83 1194.16 0.67 0.5 1.9 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.67

K0+700 1195.33 1195.2 0.12 0.5 1.9 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.12

K0+720 1196.54 1196.25 0.29 0.5 1.9 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.29

K0+740 1197.62 1197.29 0.33 0.5 1.9 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.33

K0+760 1198.9 1198.34 0.56 0.5 1.77 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.56

K0+780 1199.11 1199.38 0.27 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.27

K0+800 1200.88 1200.43 0.46 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.46

K0+820 1201.8 1201.47 0.33 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.33

K0+840 1202.98 1202.52 0.46 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.46

K0+860 1203.16 1203.56 0.4 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.4

K0+880 1204.19 1204.61 0.41 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.41

K0+900 1205.63 1205.65 0.02 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.02

K0+920 1206.7 1206.7 0 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0

K0+940 1207.11 1207.74 0.63 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.63

K0+960 1208.62 1208.79 0.17 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.17

K0+980 1209.17 1209.83 0.67 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.67

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K1+000 1210.7 1210.88 0.18 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.18

K1+020 1211.83 1211.91 0.08 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.08

K1+040 1212.39 1212.88 0.49 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.49

K1+060 1213.98 1213.85 0.13 0.5 1.75 2.14 0.5 0 0.02 0 -0.04 -0.06 0.13

K1+080 1214.57 1214.81 0.24 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.24

K1+100 1215.85 1215.78 0.07 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.07

K1+120 1216.74 1216.74 0.01 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.01

K1+140 1217.27 1217.71 0.44 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.44

K1+160 1218.11 1218.68 0.57 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.57

K1+180 1219.72 1219.64 0.08 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.08

K1+200 1220.07 1220.61 0.54 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.54

K1+220 1221.34 1221.58 0.23 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.23

K1+240 1222.11 1222.54 0.44 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.44

K1+260 1223.34 1223.51 0.17 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.17

K1+280 1224.01 1224.47 0.46 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.46

K1+300 1225.62 1225.44 0.18 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.18

K1+320 1226.75 1226.41 0.34 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.34

K1+340 1227.28 1227.37 0.09 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.09

K1+360 1228.01 1228.34 0.33 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.33

K1+380 1229.5 1229.3 0.19 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.19

K1+400 1230.57 1230.32 0.24 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.24

K1+420 1231.12 1231.41 0.29 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.29

K1+440 1232.42 1232.49 0.07 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.07

K1+460 1233.04 1233.57 0.53 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.53

K1+480 1234.67 1234.65 0.02 0.5 1.85 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.02 -0.04 0.02

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K1+500 1235.41 1235.73 0.32 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.32

K1+520 1236.89 1236.82 0.08 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.08

K1+540 1237.42 1237.9 0.48 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.48

K1+560 1238.77 1238.98 0.21 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.21

K1+580 1239.33 1240.06 0.73 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.73

K1+600 1240.46 1241.14 0.68 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.68

K1+620 1241.37 1242.23 0.85 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.85

K1+640 1242.52 1243.31 0.79 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.79

K1+660 1245.09 1244.39 0.7 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.7

K1+680 1246.53 1245.47 1.05 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 1.05

K1+700 1247.07 1246.55 0.51 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.51

K1+720 1248.11 1247.64 0.47 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.47

K1+740 1249.88 1248.72 1.16 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 1.16

K1+760 1250.49 1249.8 0.69 0.5 1.75 2.34 0.5 0.03 0.04 0 -0.06 -0.07 0.69

K1+780 1251.07 1250.88 0.19 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.19

K1+800 1252.99 1251.96 1.03 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 1.03

K1+820 1253.73 1253.05 0.69 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.69

K1+840 1254.51 1254.13 0.39 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.39

K1+860 1255.36 1255.21 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K1+880 1256.59 1256.29 0.3 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.3

K1+900 1257.02 1257.37 0.35 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.35

K1+920 1258.57 1258.46 0.11 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.11

K1+940 1259.39 1259.54 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K1+960 1260.11 1260.62 0.51 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.51

K1+980 1261.7 1261.64 0.06 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.06

编制： 复核：



路    基    设    计    表
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K2+000 1262.3 1262.33 0.03 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.03

K2+020 1263.1 1262.96 0.14 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.14

K2+040 1263.9 1263.59 0.32 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.32

K2+060 1264.5 1264.21 0.29 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.29

K2+080 1265.2 1264.84 0.36 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.36

K2+100 1265.9 1265.47 0.43 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.43

K2+120 1266.7 1266.1 0.6 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.6

K2+140 1267.02 1266.73 0.3 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.3

K2+160 1267.69 1267.35 0.33 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.33

K2+180 1268.37 1267.98 0.39 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.39

K2+200 1269.01 1268.61 0.4 0.5 2.1 1.75 0.5 -0.06 -0.04 0 0.01 0 0.4

K2+220 1269.69 1269.24 0.45 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.45

K2+240 1270.37 1269.87 0.5 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.5

K2+260 1271.01 1270.49 0.52 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.52

K2+280 1271.9 1271.12 0.77 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.77

K2+300 1272.36 1271.75 0.61 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.61

K2+320 1272.98 1272.38 0.6 0.5 2.25 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.6

K2+340 1273.69 1273.01 0.68 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.68

K2+360 1274.36 1273.64 0.73 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.73

K2+380 1274.87 1274.26 0.61 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.61

K2+400 1275.26 1274.89 0.37 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.37

K2+420 1275.7 1275.52 0.18 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.18

K2+440 1276.36 1276.15 0.21 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.21

K2+460 1276.88 1276.78 0.1 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.1

K2+480 1277.55 1277.4 0.14 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.14

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K2+500 1278.03 1278.04 0.01 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.01

K2+520 1278.65 1278.74 0.08 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.08

K2+540 1279.37 1279.44 0.08 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.08

K2+560 1280.23 1280.15 0.08 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.08

K2+580 1281.11 1280.86 0.26 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.26

K2+600 1281.87 1281.56 0.31 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.31

K2+620 1282.65 1282.27 0.38 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.38

K2+640 1283.52 1282.97 0.55 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.55

K2+660 1283.99 1283.68 0.31 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.31

K2+680 1284.48 1284.39 0.09 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.09

K2+700 1285.07 1285.09 0.02 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.02

K2+720 1285.8 1285.77 0.03 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.03

K2+740 1286.03 1286.27 0.23 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.23

K2+760 1286.88 1286.74 0.14 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.14

K2+780 1287.37 1287.2 0.16 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.16

K2+800 1288.04 1287.67 0.37 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.37

K2+820 1288.56 1288.14 0.42 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.42

K2+840 1288.73 1288.61 0.12 0.5 1.95 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.01 -0.02 0.12

K2+860 1289.02 1289.08 0.06 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.06

K2+880 1289.7 1289.55 0.15 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.15

K2+900 1289.94 1290.02 0.08 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.08

K2+920 1290.4 1290.48 0.09 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.09

K2+940 1290.99 1290.95 0.03 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.03

K2+960 1291.46 1291.42 0.04 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.04

K2+980 1291.99 1291.89 0.1 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.1

编制： 复核：



路    基    设    计    表
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K3+000 1292.36 1292.34 0.02 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.02

K3+020 1292.66 1292.65 0.01 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.01

K3+040 1292.96 1292.95 0.01 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.01

K3+060 1293.16 1293.24 0.08 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.08

K3+080 1293.66 1293.53 0.12 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.12

K3+100 1293.86 1293.83 0.03 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.03

K3+120 1294.26 1294.12 0.14 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.14

K3+140 1294.56 1294.42 0.14 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.14

K3+160 1294.76 1294.71 0.05 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.05

K3+180 1294.96 1295 0.05 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.05

K3+200 1295.36 1295.3 0.06 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.06

K3+220 1295.57 1295.59 0.02 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.02

K3+240 1295.79 1295.89 0.1 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.1

K3+260 1296.09 1296.18 0.09 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.09

K3+280 1296.43 1296.47 0.05 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.05

K3+300 1296.57 1296.77 0.2 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.2

K3+320 1296.69 1297.06 0.37 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.37

K3+340 1297.09 1297.36 0.27 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.27

K3+360 1297.39 1297.65 0.26 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.26

K3+380 1297.69 1297.95 0.26 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.26

K3+400 1297.99 1298.24 0.25 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.25

K3+420 1298.29 1298.53 0.24 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.24

K3+440 1298.59 1298.83 0.24 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.24

K3+460 1298.79 1299.12 0.33 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.33

K3+480 1298.99 1299.42 0.43 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.43

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K3+500 1299.29 1299.71 0.42 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.42

K3+520 1299.69 1300 0.31 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.31

K3+540 1300.29 1300.3 0.01 0.5 2.4 1.75 0.5 -0.09 -0.07 0 0.05 0.04 0.01

K3+560 1300.59 1300.59 0 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0

K3+580 1300.89 1300.93 0.04 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.04

K3+600 1301.29 1301.32 0.03 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.03

K3+620 1301.69 1301.71 0.02 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.02

K3+640 1301.99 1302.09 0.1 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.1

K3+660 1302.39 1302.48 0.09 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.09

K3+680 1302.69 1302.87 0.18 0.5 1.75 2.4 0.5 0.04 0.05 0 -0.07 -0.09 0.18

K3+700 1302.99 1303.25 0.26 0.5 1.75 2.27 0.5 0.02 0.04 0 -0.05 -0.06 0.26

K3+720 1303.49 1303.64 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K3+740 1303.79 1304.03 0.24 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.24

K3+760 1304.29 1304.41 0.12 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.12

K3+780 1304.69 1304.8 0.11 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.11

K3+800 1304.89 1305.19 0.3 0.5 2.5 1.75 0.5 -0.09 -0.08 0 0.05 0.04 0.3

K3+820 1305.29 1305.57 0.29 0.5 2.5 1.75 0.5 -0.09 -0.08 0 0.05 0.04 0.29

K3+840 1305.69 1305.96 0.27 0.5 2.35 1.75 0.5 -0.06 -0.05 0 0.04 0.02 0.27

K3+860 1306.39 1306.35 0.04 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.04

K3+880 1306.89 1306.73 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K3+900 1307.29 1307.14 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K3+920 1307.99 1307.57 0.41 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.41

K3+940 1308.39 1308.01 0.38 0.5 1.75 1.79 0.5 -0.04 -0.03 0 -0.04 -0.05 0.38

K3+960 1308.89 1308.45 0.44 0.5 1.75 2.1 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.44

K3+980 1309.29 1308.89 0.4 0.5 1.75 2.1 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.4

编制： 复核：
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桩    号

地   面 设   计 填   挖   高   度 路    基    宽    度      (ｍ) 以 下 各 点 高 程(ｍ)
 施工时中桩（m）

备            注高   程 高   程 (ｍ) 左    侧 右    侧 左     侧 中  桩 右     侧

(ｍ) (ｍ) 填 挖 W1 W2 V2 V1 B1 B2 C A2 A1 填 挖

K4+000 1309.89 1309.33 0.56 0.5 1.75 2.1 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.56

K4+020 1310.29 1309.77 0.52 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.52

K4+040 1310.69 1310.2 0.49 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.49

K4+060 1310.99 1310.64 0.35 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.35

K4+080 1311.09 1311.08 0.01 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.01

K4+100 1311.69 1311.52 0.17 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.17

K4+120 1311.99 1311.96 0.03 0.5 1.75 2.05 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.03

K4+140 1312.29 1312.36 0.07 0.5 1.75 2.05 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.07

K4+160 1312.69 1312.72 0.03 0.5 1.75 2.05 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.03

K4+180 1312.99 1313.08 0.09 0.5 1.75 1.93 0.5 -0.01 0.01 0 -0.04 -0.05 0.09

K4+200 1313.29 1313.44 0.15 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.15

K4+220 1313.69 1313.8 0.12 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.12

K4+240 1314.29 1314.17 0.12 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.12

K4+260 1314.79 1314.53 0.26 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.26

K4+280 1314.79 1314.89 0.1 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0.1

K4+300 1315.24 1315.25 0.01 0.5 1.75 2.02 0.5 0.01 0.03 0 -0.04 -0.06 0.01

K4+320 1315.64 1315.61 0.02 0.5 1.75 2.05 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.02

K4+340 1316.14 1315.98 0.16 0.5 1.75 2.05 0.5 0.02 0.04 0 -0.04 -0.06 0.16

K4+360 1316.34 1316.34 0 0.5 1.75 1.75 0.5 -0.05 -0.04 0 -0.04 -0.05 0

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K1+000 1000 3284.22 1970.53 492.63 492.63 328.42 1871.31 1836.49 34.82 284.11 34.82 1552.10 134.32 1278.87 

K1+000～K2+000 1000 1396.17 837.70 209.43 209.43 139.62 2168.74 1982.94 185.80 585.99 185.80 251.72 1144.88 372.66 

K2+000～K3+000 1000 2554.95 1532.97 383.24 383.24 255.50 390.40 354.56 35.84 348.17 35.84 6.00 1178.80 986.14 

K3+000～K4+000 1000 1186.63 711.98 177.99 177.99 118.66 1190.52 1025.48 165.04 411.96 165.04 300.02 312.98 309.61 

K4+000～K4+360 360 548.74 329.24 82.31 82.31 54.87 139.52 115.62 23.90 113.24 23.90 2.00 214.00 195.60 

小      计 8970.71 0.00 5382.43 0.00 1345.61 1345.61 897.07 5760.49 5315.09 445.40 1743.47 445.40 2111.84 0.00 1457.86 0 1527.12 3142.88 

编制：  复核：
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 0.45 0.06 

K0+020 6.48 20.00 5 60 3 15 1 15 1 10 0 65 64 2 3 2 61 

K0+040 15.01 20.00 60 15 15 10 215 215 215 

K0+060 8.49 20.00 60 15 15 10 235 235 235 

K0+080 2.93 20.00 60 15 15 10 114 114 114 

K0+100 2.62 20.00 60 15 15 10 56 56 56 

K0+120 0.96 20.00 60 15 15 10 36 36 36 

K0+140 1.65 1.46 20.00 16 60 10 15 2 15 2 10 2 24 18 7 10 7 8 

K0+160 3.41 0.41 20.00 51 60 30 15 8 15 8 10 5 19 19 19 12 20 

K0+180 3.42 0.78 20.00 68 60 41 15 10 15 10 10 7 12 12 12 29 27 

K0+200 2.27 0.06 20.00 57 60 34 15 9 15 9 10 6 8 8 8 26 23 

K0+220 3.43 0.11 20.00 57 60 34 15 9 15 9 10 6 2 2 2 32 23 

K0+240 7.28 0.59 20.00 107 60 64 15 16 15 16 10 11 7 7 7 57 43 

K0+260 6.44 1.06 20.00 137 60 82 15 21 15 21 10 14 17 17 17 66 55 

K0+280 3.58 2.54 20.00 100 60 60 15 15 15 15 10 10 36 36 36 24 40 

K0+300 2.62 0.08 20.00 62 60 37 15 9 15 9 10 6 26 26 26 11 25 

K0+320 1.20 0.03 20.00 38 60 23 15 6 15 6 10 4 1 1 1 22 15 

K0+340 6.31 0.38 20.00 75 60 45 15 11 15 11 10 8 4 4 4 41 30 

K0+360 11.53 0.10 20.00 178 60 107 15 27 15 27 10 18 5 5 5 102 71 

K0+380 15.36 0.01 20.00 269 60 161 15 40 15 40 10 27 1 1 1 160 108 

K0+400 18.36 0.89 20.00 337 60 202 15 51 15 51 10 34 9 9 9 193 135 

K0+420 16.53 0.81 20.00 349 60 209 15 52 15 52 10 35 17 17 17 192 140 

K0+440 14.07 0.26 20.00 306 60 184 15 46 15 46 10 31 11 11 11 173 122 

K0+460 12.28 0.01 20.00 263 60 158 15 40 15 40 10 26 3 3 3 155 105 

K0+480 8.93 0.02 20.00 212 60 127 15 32 15 32 10 21 0 0 0 127 85 

K0+500 1.86 0.01 20.00 108 60 65 15 16 15 16 10 11 0 0 0 64 43 

K0+520 5.87 20.00 19 60 11 15 3 15 3 10 2 59 51 7 11 7 40 

小    计 2815 1689 422 422 281 981 966 16 201 16 764 1488 1110 

累  计 2815 1689 422 422 281 981 966 16 201 16 764 1488 1110 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+520 5.87 

K0+540 4.91 20.00 60 15 15 10 108 108 108 

K0+560 1.89 20.00 60 15 15 10 68 68 68 

K0+580 2.00 20.00 60 15 15 10 39 39 39 

K0+600 3.72 20.00 60 15 15 10 57 57 57 

K0+620 4.56 20.00 60 15 15 10 83 83 83 

K0+640 3.30 20.00 60 15 15 10 79 79 79 

K0+660 0.76 0.36 20.00 8 60 5 15 1 15 1 10 1 37 33 3 5 3 29 

K0+680 4.16 0.03 20.00 49 60 29 15 7 15 7 10 5 4 4 4 26 20 

K0+700 1.51 0.12 20.00 57 60 34 15 9 15 9 10 6 2 2 2 32 23 

K0+720 2.25 0.28 20.00 38 60 23 15 6 15 6 10 4 4 4 4 19 15 

K0+740 2.51 0.02 20.00 48 60 29 15 7 15 7 10 5 3 3 3 26 19 

K0+760 3.00 0.10 20.00 55 60 33 15 8 15 8 10 6 1 1 1 32 22 

K0+780 1.17 20.00 30 60 18 15 5 15 5 10 3 13 13 13 5 12 

K0+800 2.58 0.00 20.00 26 60 15 15 4 15 4 10 3 12 12 12 4 10 

K0+820 2.19 0.02 20.00 48 60 29 15 7 15 7 10 5 0 0 0 28 19 

K0+840 2.45 0.34 20.00 46 60 28 15 7 15 7 10 5 4 4 4 24 19 

K0+860 1.89 20.00 24 60 15 15 4 15 4 10 2 22 15 8 15 8 2 

K0+880 1.95 20.00 60 15 15 10 38 38 38 

K0+900 1.00 0.18 20.00 10 60 6 15 1 15 1 10 1 21 17 4 6 4 11 

K0+920 1.08 0.74 20.00 21 60 12 15 3 15 3 10 2 9 9 9 3 8 

K0+940 3.72 20.00 11 60 6 15 2 15 2 10 1 45 40 4 6 4 34 

K0+960 2.67 20.00 60 15 15 10 64 64 64 

K0+980 5.86 20.00 60 15 15 10 85 85 85 

K1+000 3.45 20.00 60 15 15 10 93 93 93 

K1+020 0.72 2.46 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 59 56 3 4 3 52 

K1+040 4.13 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 66 63 3 4 3 59 

小    计 484 290 73 73 48 1015 990 25 91 25 899 199 169 

累  计 3299 1979 495 495 330 1996 1956 41 293 41 1663 1686 1279 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K1+040 4.13 

K1+060 1.42 2.19 20.00 14 60 9 15 2 15 2 10 1 63 57 6 9 6 49 

K1+080 2.60 20.00 14 60 9 15 2 15 2 10 1 48 42 6 9 6 34 

K1+100 1.33 1.61 20.00 13 60 8 15 2 15 2 10 1 42 37 5 8 5 29 

K1+120 1.05 1.58 20.00 24 60 14 15 4 15 4 10 2 32 22 10 14 10 8 

K1+140 3.28 20.00 11 60 6 15 2 15 2 10 1 49 44 4 6 4 38 

K1+160 3.70 20.00 60 15 15 10 70 70 70 

K1+180 1.36 1.57 20.00 14 60 8 15 2 15 2 10 1 53 47 5 8 5 39 

K1+200 3.09 20.00 14 60 8 15 2 15 2 10 1 47 41 5 8 5 33 

K1+220 2.52 20.00 60 15 15 10 56 56 56 

K1+240 2.81 20.00 60 15 15 10 53 53 53 

K1+260 1.96 20.00 60 15 15 10 48 48 48 

K1+280 3.20 20.00 60 15 15 10 52 52 52 

K1+300 1.76 1.07 20.00 18 60 11 15 3 15 3 10 2 43 36 7 11 7 25 

K1+320 2.48 0.76 20.00 42 60 25 15 6 15 6 10 4 18 18 18 7 17 

K1+340 1.95 1.72 20.00 44 60 27 15 7 15 7 10 4 25 25 25 2 18 

K1+360 1.51 1.99 20.00 35 60 21 15 5 15 5 10 3 37 23 14 21 14 3 

K1+380 3.19 0.21 20.00 47 60 28 15 7 15 7 10 5 22 22 22 6 19 

K1+400 3.46 0.10 20.00 67 60 40 15 10 15 10 10 7 3 3 3 37 27 

K1+420 1.58 1.67 20.00 50 60 30 15 8 15 8 10 5 18 18 18 13 20 

K1+440 2.02 1.52 20.00 36 60 22 15 5 15 5 10 4 32 22 10 22 10 4 

K1+460 1.19 3.00 20.00 32 60 19 15 5 15 5 10 3 45 32 13 19 13 13 

K1+480 1.36 1.26 20.00 25 60 15 15 4 15 4 10 3 43 32 10 15 10 17 

K1+500 2.19 20.00 14 60 8 15 2 15 2 10 1 35 29 5 8 5 21 

K1+520 1.35 1.60 20.00 13 60 8 15 2 15 2 10 1 38 32 5 8 5 24 

K1+540 4.74 20.00 13 60 8 15 2 15 2 10 1 63 58 5 8 5 50 

K1+560 0.66 3.65 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 84 81 3 4 3 77 

小    计 547 328 82 82 55 1117 1002 114 263 114 739 65 104 

累  计 3845 2307 577 577 385 3113 2958 155 556 155 2402 1751 1383 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 4 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K1+560 0.66 3.65 

K1+580 5.91 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 96 93 3 4 3 89 

K1+600 4.96 20.00 60 15 15 10 109 109 109 

K1+620 6.27 20.00 60 15 15 10 112 112 112 

K1+640 5.61 20.00 60 15 15 10 119 119 119 

K1+660 3.07 0.57 20.00 31 60 18 15 5 15 5 10 3 62 50 12 18 12 31 

K1+680 4.82 0.81 20.00 79 60 47 15 12 15 12 10 8 14 14 14 34 32 

K1+700 2.67 0.39 20.00 75 60 45 15 11 15 11 10 7 12 12 12 33 30 

K1+720 2.33 1.12 20.00 50 60 30 15 8 15 8 10 5 15 15 15 15 20 

K1+740 5.53 0.68 20.00 79 60 47 15 12 15 12 10 8 18 18 18 29 31 

K1+760 3.20 2.35 20.00 87 60 52 15 13 15 13 10 9 30 30 30 22 35 

K1+780 1.31 2.66 20.00 45 60 27 15 7 15 7 10 5 50 32 18 27 18 5 

K1+800 4.91 1.30 20.00 62 60 37 15 9 15 9 10 6 40 37 2 37 2 23 

K1+820 4.05 0.91 20.00 90 60 54 15 13 15 13 10 9 22 22 22 32 36 

K1+840 2.65 1.00 20.00 67 60 40 15 10 15 10 10 7 19 19 19 21 27 

K1+860 1.64 1.67 20.00 43 60 26 15 6 15 6 10 4 27 26 1 26 1 16 

K1+880 1.78 0.95 20.00 34 60 21 15 5 15 5 10 3 26 21 6 21 6 8 

K1+900 1.68 20.00 18 60 11 15 3 15 3 10 2 26 19 7 11 7 9 

K1+920 1.19 0.25 20.00 12 60 7 15 2 15 2 10 1 19 14 5 7 5 7 

K1+940 0.73 0.74 20.00 19 60 12 15 3 15 3 10 2 10 10 10 2 8 

K1+960 3.46 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 42 39 3 4 3 35 

K1+980 1.05 0.83 20.00 10 60 6 15 2 15 2 10 1 43 39 4 6 4 32 

K2+000 0.98 0.86 20.00 20 60 12 15 3 15 3 10 2 17 12 5 12 5 3 

K2+020 2.93 0.37 20.00 39 60 23 15 6 15 6 10 4 12 12 12 11 16 

K2+040 3.83 0.14 20.00 68 60 41 15 10 15 10 10 7 5 5 5 35 27 

K2+060 2.70 0.21 20.00 65 60 39 15 10 15 10 10 7 3 3 3 36 26 

K2+080 1.92 0.36 20.00 46 60 28 15 7 15 7 10 5 6 6 6 22 19 

小    计 1053 632 158 158 105 954 888 66 340 66 548 292 356 

累  计 4899 2939 735 735 490 4067 3846 221 897 221 2949 2043 1739 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 5 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K2+080 1.92 0.36 

K2+100 2.22 0.79 20.00 41 60 25 15 6 15 6 10 4 11 11 11 13 17 

K2+120 3.06 0.21 20.00 53 60 32 15 8 15 8 10 5 10 10 10 22 21 

K2+140 2.38 0.05 20.00 54 60 33 15 8 15 8 10 5 3 3 3 30 22 

K2+160 2.58 0.01 20.00 50 60 30 15 7 15 7 10 5 1 1 1 29 20 

K2+180 2.65 0.58 20.00 52 60 31 15 8 15 8 10 5 6 6 6 25 21 

K2+200 3.93 0.00 20.00 66 60 39 15 10 15 10 10 7 6 6 6 34 26 

K2+220 4.49 0.15 20.00 84 60 51 15 13 15 13 10 8 1 1 1 49 34 

K2+240 4.89 0.02 20.00 94 60 56 15 14 15 14 10 9 2 2 2 55 38 

K2+260 4.98 0.00 20.00 99 60 59 15 15 15 15 10 10 0 0 0 59 40 

K2+280 6.23 0.17 20.00 112 60 67 15 17 15 17 10 11 2 2 2 66 45 

K2+300 5.47 0.01 20.00 117 60 70 15 18 15 18 10 12 2 2 2 68 47 

K2+320 5.33 0.16 20.00 108 60 65 15 16 15 16 10 11 2 2 2 63 43 

K2+340 4.19 0.07 20.00 95 60 57 15 14 15 14 10 10 2 2 2 55 38 

K2+360 4.38 0.16 20.00 86 60 51 15 13 15 13 10 9 2 2 2 49 34 

K2+380 3.71 0.27 20.00 81 60 49 15 12 15 12 10 8 4 4 4 44 32 

K2+400 2.73 0.00 20.00 64 60 39 15 10 15 10 10 6 3 3 3 36 26 

K2+420 1.77 0.36 20.00 45 60 27 15 7 15 7 10 5 4 4 4 23 18 

K2+440 1.90 0.56 20.00 37 60 22 15 6 15 6 10 4 9 9 9 13 15 

K2+460 1.46 0.65 20.00 34 60 20 15 5 15 5 10 3 12 12 12 8 13 

K2+480 1.63 0.21 20.00 31 60 19 15 5 15 5 10 3 9 9 9 10 12 

K2+500 1.04 0.08 20.00 27 60 16 15 4 15 4 10 3 3 3 3 13 11 

K2+520 0.84 0.32 20.00 19 60 11 15 3 15 3 10 2 4 4 4 7 8 

K2+540 0.72 1.14 20.00 16 60 9 15 2 15 2 10 2 15 9 5 9 5 1 

K2+560 1.29 0.64 20.00 20 60 12 15 3 15 3 10 2 18 12 6 12 6 2 

K2+580 2.04 0.70 20.00 33 60 20 15 5 15 5 10 3 13 13 13 7 13 

K2+600 2.25 0.84 20.00 43 60 26 15 6 15 6 10 4 15 15 15 10 17 

小    计 1560 936 234 234 156 158 147 11 147 11 789 613 

累  计 6458 3875 969 969 646 4224 3993 232 1043 232 2949 2832 2352 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 6 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K2+600 2.25 0.84 

K2+620 2.52 1.04 20.00 48 60 29 15 7 15 7 10 5 19 19 19 10 19 

K2+640 2.79 1.93 20.00 53 60 32 15 8 15 8 10 5 30 30 30 2 21 

K2+660 1.79 1.32 20.00 46 60 27 15 7 15 7 10 5 32 27 5 27 5 13 

K2+680 0.96 1.10 20.00 27 60 16 15 4 15 4 10 3 24 16 8 16 8 3 

K2+700 0.69 0.18 20.00 16 60 10 15 2 15 2 10 2 13 10 3 10 3 4 

K2+720 0.88 0.03 20.00 16 60 9 15 2 15 2 10 2 2 2 2 7 6 

K2+740 1.49 20.00 9 60 5 15 1 15 1 10 1 15 12 4 5 4 6 

K2+760 1.66 0.10 20.00 17 60 10 15 2 15 2 10 2 16 10 6 10 6 1 

K2+780 1.74 0.12 20.00 34 60 20 15 5 15 5 10 3 2 2 2 18 14 

K2+800 2.80 20.00 45 60 27 15 7 15 7 10 5 1 1 1 26 18 

K2+820 2.83 0.49 20.00 56 60 34 15 8 15 8 10 6 5 5 5 29 23 

K2+840 2.01 0.24 20.00 48 60 29 15 7 15 7 10 5 7 7 7 22 19 

K2+860 2.52 0.60 20.00 45 60 27 15 7 15 7 10 5 8 8 8 19 18 

K2+880 3.55 0.00 20.00 61 60 36 15 9 15 9 10 6 6 6 6 30 24 

K2+900 2.44 0.49 20.00 60 60 36 15 9 15 9 10 6 5 5 5 31 24 

K2+920 2.41 0.53 20.00 49 60 29 15 7 15 7 10 5 10 10 10 19 19 

K2+940 2.89 0.11 20.00 53 60 32 15 8 15 8 10 5 6 6 6 25 21 

K2+960 1.22 0.00 20.00 41 60 25 15 6 15 6 10 4 1 1 1 24 16 

K2+980 1.45 0.12 20.00 27 60 16 15 4 15 4 10 3 1 1 1 15 11 

K3+000 1.16 0.01 20.00 26 60 16 15 4 15 4 10 3 1 1 1 14 10 

K3+020 1.09 0.03 20.00 23 60 14 15 3 15 3 10 2 0 0 0 13 9 

K3+040 1.12 0.02 20.00 22 60 13 15 3 15 3 10 2 1 1 1 13 9 

K3+060 0.84 0.29 20.00 20 60 12 15 3 15 3 10 2 3 3 3 9 8 

K3+080 1.56 0.22 20.00 24 60 14 15 4 15 4 10 2 5 5 5 9 10 

K3+100 1.19 0.03 20.00 28 60 17 15 4 15 4 10 3 2 2 2 14 11 

K3+120 1.60 0.49 20.00 28 60 17 15 4 15 4 10 3 5 5 5 12 11 

小    计 921 552 138 138 92 223 198 25 191 25 6 361 343 

累  计 7379 4427 1107 1107 738 4447 4191 256 1235 256 2956 3193 2695 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 7 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+120 1.60 0.49 

K3+140 1.62 0.47 20.00 32 60 19 15 5 15 5 10 3 10 10 10 10 13 

K3+160 1.28 0.01 20.00 29 60 17 15 4 15 4 10 3 5 5 5 13 12 

K3+180 0.93 0.27 20.00 22 60 13 15 3 15 3 10 2 3 3 3 10 9 

K3+200 1.15 0.72 20.00 21 60 12 15 3 15 3 10 2 10 10 10 2 8 

K3+220 0.79 1.15 20.00 19 60 12 15 3 15 3 10 2 19 12 7 12 7 1 

K3+240 0.69 1.78 20.00 15 60 9 15 2 15 2 10 1 29 23 6 9 6 15 

K3+260 0.70 1.73 20.00 14 60 8 15 2 15 2 10 1 35 29 6 8 6 21 

K3+280 0.75 1.33 20.00 15 60 9 15 2 15 2 10 1 31 25 6 9 6 16 

K3+300 2.68 20.00 8 60 5 15 1 15 1 10 1 40 37 3 5 3 33 

K3+320 4.29 20.00 60 15 15 10 70 70 70 

K3+340 1.73 20.00 60 15 15 10 60 60 60 

K3+360 1.69 20.00 60 15 15 10 34 34 34 

K3+380 1.64 20.00 60 15 15 10 33 33 33 

K3+400 1.60 20.00 60 15 15 10 32 32 32 

K3+420 1.55 20.00 60 15 15 10 31 31 31 

K3+440 2.06 1.89 20.00 21 60 12 15 3 15 3 10 2 34 26 8 12 8 14 

K3+460 1.88 2.66 20.00 39 60 24 15 6 15 6 10 4 45 30 16 24 16 6 

K3+480 1.71 3.48 20.00 36 60 22 15 5 15 5 10 4 61 47 14 22 14 25 

K3+500 1.72 3.43 20.00 34 60 21 15 5 15 5 10 3 69 55 14 21 14 35 

K3+520 1.92 2.51 20.00 36 60 22 15 5 15 5 10 4 59 45 15 22 15 23 

K3+540 2.70 0.38 20.00 46 60 28 15 7 15 7 10 5 29 28 1 28 1 17 

K3+560 1.06 0.11 20.00 38 60 23 15 6 15 6 10 4 5 5 5 18 15 

K3+580 0.94 0.26 20.00 20 60 12 15 3 15 3 10 2 4 4 4 8 8 

K3+600 0.98 0.21 20.00 19 60 11 15 3 15 3 10 2 5 5 5 7 8 

K3+620 1.02 0.16 20.00 20 60 12 15 3 15 3 10 2 4 4 4 8 8 

K3+640 0.80 0.57 20.00 18 60 11 15 3 15 3 10 2 7 7 7 4 7 

小    计 502 301 75 75 50 764 669 95 221 95 448 80 105 

累  计 7881 4728 1182 1182 788 5211 4860 352 1456 352 3404 3273 2801 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 8 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+640 0.80 0.57 

K3+660 0.70 1.71 20.00 15 60 9 15 2 15 2 10 2 23 17 6 9 6 8 

K3+680 2.47 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 42 39 3 4 3 35 

K3+700 3.04 20.00 60 15 15 10 55 55 55 

K3+720 0.73 0.87 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 39 36 3 4 3 32 

K3+740 1.50 20.00 7 60 4 15 1 15 1 10 1 24 21 3 4 3 16 

K3+760 0.77 0.69 20.00 8 60 5 15 1 15 1 10 1 22 19 3 5 3 14 

K3+780 0.79 0.61 20.00 16 60 9 15 2 15 2 10 2 13 9 4 9 4 3 

K3+800 2.19 2.37 20.00 30 60 18 15 4 15 4 10 3 30 18 12 18 12 0 

K3+820 2.21 2.26 20.00 44 60 26 15 7 15 7 10 4 46 29 18 26 18 2 

K3+840 1.84 2.09 20.00 40 60 24 15 6 15 6 10 4 44 27 16 24 16 3 

K3+860 1.25 0.01 20.00 31 60 18 15 5 15 5 10 3 21 18 3 18 3 10 

K3+880 1.68 0.42 20.00 29 60 18 15 4 15 4 10 3 4 4 4 13 12 

K3+900 1.67 0.43 20.00 33 60 20 15 5 15 5 10 3 8 8 8 12 13 

K3+920 2.95 0.03 20.00 46 60 28 15 7 15 7 10 5 5 5 5 23 18 

K3+940 2.66 0.36 20.00 56 60 34 15 8 15 8 10 6 4 4 4 30 22 

K3+960 2.89 0.36 20.00 55 60 33 15 8 15 8 10 6 7 7 7 26 22 

K3+980 2.60 0.84 20.00 55 60 33 15 8 15 8 10 5 12 12 12 21 22 

K4+000 3.50 0.29 20.00 61 60 37 15 9 15 9 10 6 11 11 11 25 24 

K4+020 3.48 0.02 20.00 70 60 42 15 10 15 10 10 7 3 3 3 39 28 

K4+040 3.26 0.06 20.00 67 60 40 15 10 15 10 10 7 1 1 1 40 27 

K4+060 2.53 0.40 20.00 58 60 35 15 9 15 9 10 6 5 5 5 30 23 

K4+080 1.10 0.32 20.00 36 60 22 15 5 15 5 10 4 7 7 7 15 15 

K4+100 1.79 0.10 20.00 29 60 17 15 4 15 4 10 3 4 4 4 13 12 

K4+120 1.02 0.31 20.00 28 60 17 15 4 15 4 10 3 4 4 4 13 11 

K4+140 0.75 0.88 20.00 18 60 11 15 3 15 3 10 2 12 11 1 11 1 6 

K4+160 0.81 0.62 20.00 16 60 9 15 2 15 2 10 2 15 9 6 9 6 1 

小    计 863 518 129 129 86 460 384 77 219 77 165 299 269 

累  计 8744 5246 1312 1312 874 5672 5243 428 1674 428 3569 3572 3069 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 9 页   共 9 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K4+160 0.81 0.62 

K4+180 0.75 0.81 20.00 16 60 9 15 2 15 2 10 2 14 9 5 9 5 1 

K4+200 0.73 0.89 20.00 15 60 9 15 2 15 2 10 1 17 11 6 9 6 2 

K4+220 0.78 0.64 20.00 15 60 9 15 2 15 2 10 2 15 9 6 9 6 0 

K4+240 1.56 0.22 20.00 23 60 14 15 4 15 4 10 2 9 9 9 5 9 

K4+260 2.19 0.11 20.00 37 60 22 15 6 15 6 10 4 3 3 3 19 15 

K4+280 0.80 0.56 20.00 30 60 18 15 4 15 4 10 3 7 7 7 11 12 

K4+300 0.87 0.47 20.00 17 60 10 15 3 15 3 10 2 10 10 0 10 0 6 

K4+320 0.99 0.34 20.00 19 60 11 15 3 15 3 10 2 8 8 8 3 7 

K4+340 1.76 0.05 20.00 27 60 16 15 4 15 4 10 3 4 4 4 13 11 

K4+360 1.07 0.10 20.00 28 60 17 15 4 15 4 10 3 1 1 1 16 11 

小    计 227 136 34 34 23 89 72 17 69 17 2 67 74 

累  计 8971 5382 1346 1346 897 5760 5315 445 1743 445 3572 3639 3143 

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 -1.000 -3.000 2.380 1.880 0.130 -2.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.500 -3.000 2.575 2.075 0.325 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+400 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K0+420 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K0+440 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 2 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K0+480 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+560 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+580 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+600 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+620 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+640 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+660 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+680 2.400 1.900 0.150 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+700 2.400 1.900 0.150 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+720 2.400 1.900 0.150 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+740 2.400 1.900 0.150 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+760 2.265 1.765 0.015 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+780 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+800 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+820 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+840 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+860 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+900 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 3 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+940 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K0+960 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+000 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+020 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+040 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+060 2.250 1.750 1.000 -3.000 2.640 2.140 0.390 -2.000 -3.000 

K1+080 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+120 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+140 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+160 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+180 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+200 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+240 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+260 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+300 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+320 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+340 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+360 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 4 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+380 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+400 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+420 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+440 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+460 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K1+480 2.350 1.850 0.100 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -1.200 -3.000 

K1+500 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+520 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+540 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+560 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+580 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+600 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+620 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+640 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+660 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+680 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+700 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+720 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+740 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K1+760 2.250 1.750 2.500 -3.000 2.835 2.335 0.585 -2.500 -3.000 

K1+780 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+800 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+820 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 5 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+840 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+860 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+880 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+900 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+920 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+940 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+960 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K1+980 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+020 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+040 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+060 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+080 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+100 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+120 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+140 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+160 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+180 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+200 2.600 2.100 0.350 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.800 -3.000 

K2+220 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+240 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+260 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+280 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 6 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K2+300 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+320 2.750 2.250 0.500 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K2+340 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+360 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+380 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+400 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+420 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+440 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+460 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+480 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+500 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+520 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+540 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+560 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+580 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+600 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+620 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+640 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K2+660 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+680 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+700 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+720 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+740 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 7 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K2+760 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+780 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+800 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+820 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+840 2.445 1.945 0.195 -2.000 -2.000 2.250 1.750 -0.500 -3.000 

K2+860 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K2+880 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K2+900 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K2+920 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K2+940 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K2+960 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K2+980 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+020 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+040 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+060 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+080 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+100 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+120 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+140 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+160 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+180 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+200 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 8 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K3+220 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+240 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+260 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+280 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+300 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+320 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+340 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+360 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+380 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+400 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+420 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+440 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+460 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+480 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+500 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+520 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+540 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+560 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+580 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+600 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+620 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+640 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+660 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 9 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K3+680 2.250 1.750 3.000 -3.000 2.900 2.400 0.650 -3.000 -3.000 

K3+700 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.770 2.270 0.520 -2.000 -3.000 

K3+720 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+740 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+760 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+780 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+800 3.000 2.500 0.750 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+820 3.000 2.500 0.750 -3.000 -3.000 2.250 1.750 3.000 -3.000 

K3+840 2.850 2.350 0.600 -2.000 -3.000 2.250 1.750 2.000 -3.000 

K3+860 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+880 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+900 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+920 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K3+940 2.250 1.750 -1.600 -3.000 2.285 1.785 0.035 -2.000 -3.000 

K3+960 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.600 2.100 0.350 -2.000 -3.000 

K3+980 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.600 2.100 0.350 -2.000 -3.000 

K4+000 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.600 2.100 0.350 -2.000 -3.000 

K4+020 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+040 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+060 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+080 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+100 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+120 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.550 2.050 0.300 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 10 页   共 10 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注

路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K4+140 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.550 2.050 0.300 -2.000 -3.000 

K4+160 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.550 2.050 0.300 -2.000 -3.000 

K4+180 2.250 1.750 0.400 -3.000 2.430 1.930 0.180 -2.000 -3.000 

K4+200 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+220 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+240 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+260 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+280 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

K4+300 2.250 1.750 1.600 -3.000 2.520 2.020 0.270 -2.000 -3.000 

K4+320 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.550 2.050 0.300 -2.000 -3.000 

K4+340 2.250 1.750 2.000 -3.000 2.550 2.050 0.300 -2.000 -3.000 

K4+360 2.250 1.750 -2.000 -3.000 2.250 1.750 -2.000 -3.000 

编制： 复核:





路基防护工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目               第 1 页 共 1 页

序号
  起 迄 桩 号或  
中 心 桩 号

工程名称

      
主要尺寸  
及说明   
H(米）   

位置 长度

工    程    数    量

备   注M7.5 浆砌片石 挖基土方 挖基石方 墙背回填
基础换填

砂砾 3：7灰土

左/右 （m） (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K0+210 ～ K0+250 仰斜式路肩墙 3.0 右 40.0 111.20 27.80 16.68 33.36 新建

全 线 合 计 40.0 111.20 27.80 16.68 33.36 

       编制： 复核：





路面工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目

序
号

起讫桩号 位置
长 度 总厚度

路面工程

备  注
18厘米厚路面面层 16厘米厚石灰稳定碎石基层 15厘米厚山渣石垫层 路面用钢筋（kg） 路肩

路面宽度 混凝土面板面积 宽度 面积 垫层宽度 垫层面积 拉杆 传力杆 涵顶补强
合计

土路肩 硬路肩

（m） （cm） （m） （m
2
） （m） （m

2
） （m） （m

2
） Φ14 Φ28 Φ12 （m

2
） （m

3
）

1 K0+000-K1+000 1000.0 34 3.5 3500.00 3.9 3900.00 135.44 135.44 958.00 

2 K1+000-K2+000 1000.0 34 3.5 3500.00 3.9 3900.00 135.44 135.44 958.00 

3 K2+000-K3+000 1000.0 34 3.5 3500.00 3.9 3900.00 135.44 135.44 958.00 

4 K3+000-K4+000 1000.0 34 3.5 3500.00 3.9 3900.00 135.44 135.44 958.00 

5 K4+000-K4+360 360.0 34 3.5 1260.00 3.9 1404.00 48.76 48.76 346.00 

合   计 4360.0 15260.00 17004.00 0.00 590.52 4178.00 

编  制： 复  核：



平  曲  线  上  路  面  加  宽  表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页   共 1 页

交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+154 45 0.7 67 20 37.05 

2 K0+729 33 0.7 117 20 69.55 

3 K0+714 200 0.15 95 20 12.75 

4 K1+156 35 0.65 118 20 70.20 

5 K1+587 50 0.5 157 20 73.50 

6 K1+884 35 0.65 119 20 70.85 

7 K2+041 64 0.5 72 20 31.00 

8 K2+303 62 0.5 146 20 68.00 

9 K2+829 40 0.65 135 20 81.25 

10 K2+988 40 0.65 123 20 73.45 

11 K3+386 45 0.65 140 20 84.50 

12 K3+626 44 0.65 139 20 83.85 

13 K3+681 30 0.65 65 20 35.75 

14 K3+822 27 0.75 68 30 39.75 

15 K3+980 70 0.35 79 20 24.15 

16 K4+149 100 0.3 77 20 20.10 

17 K4+322 111 0.3 61 20 15.30 

合    计 891.00 

编 制： 复核：



路面结构计算书
水泥混凝土路面设计

设 计 内 容 : 新建单层水泥混凝土路面设计

公 路 等 级 : 四级公路

变异水平的等级 : 中 级

可 靠 度 系 数 : 1.04

面 层 类 型 : 普通混凝土面层

设计轴载 100 kN

最重轴载 105 kN

路面的设计基准期 : 10 年

设计基准期内设计车道上设计轴载累计作用次数 : 2500

路面承受的交通荷载等级 :轻交通荷载等级

混凝土弯拉强度 4.0 MPa 混凝土弹性模量 27000 MPa

混凝土面层板长度 4 m 地区公路自然区划 Ⅴ1

面层最大温度梯度 88 ℃/m 接缝应力折减系数 0.87

混凝土线膨胀系数 10 10-6/℃

基(垫)层类型----新建公路路基上修筑的基(垫)层

层位 基（垫）层材料名称 厚度(mm) 材料模量(MPa)



1 石灰稳定碎石 160 400

2 新建路基 60

板底地基当量回弹模量 ET= 60 MPa

中间计算结果 : ( 下列符号的意义请参看“程序使用说明” )

HB= 180 DC= 13.42 DB= 0.14 RG= 0.737

SPS= 2.755 SPM= 2.885 SPR= 3.74 SPMAX= 2.51

CL= 0.759 BL= 0.568 STMAX= 1.21 KT= 0.33

STR= 0.4 SCR= 4.14 GSCR= 4.31 RE=-4.22 %

SCM= 3.72 GSCM= 3.87 REM=-14 %

混凝土面层荷载疲劳应力 : 3.74 MPa

混凝土面层温度疲劳应力 : 0.4 MPa

考虑可靠度系数后混凝土面层综合疲劳应力 : 4.31 MPa （小于或等于面层混凝土弯拉强度）

混凝土面层最大荷载应力 : 2.51 MPa

混凝土面层最大温度应力 : 1.21 MPa

考虑可靠度系数后混凝土面层最大综合应力 : 3.87 MPa （小于或等于面层混凝土弯拉强度）

满足路面结构极限状态要求的混凝土面层设计厚度 : 180 mm
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错车道土石方工程数量表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目                    第  1  页   共  1  页

序  
号

起 讫 桩 号
施工长度（米） 平均加宽 

净宽度 
（米）

高 度 
（米）

挖 方 工 程 量（m³） 填方工程
量（m³）

填方厚度
（米）

备      注

填方 开挖 降路基 总挖方 土方 软石 次坚石 坚石

1 K0+282-K0+310 28 2.0 1.6 89.60 62.72 17.92 8.96 

错车道路基加宽

2 K0+521-K0+549 28 2.0 1.4 78.40 54.88 15.68 7.84 

3 K0+810-K0+838 28 2.0 1.8 100.80 70.56 20.16 10.08 

4 K1+120-K1+148 28 2.0 1.9 106.40 74.48 21.28 10.64 

5 K1+443-K1+471 28 2.0 1.6 89.60 62.72 17.92 8.96 

6 K1+760-K1+788 28 2.0 1.5 84.00 58.80 16.80 8.40 

7 K2+282-K2+310 28 2.0 2.3 128.80 90.16 25.76 12.88 

8 K2+521-K2+549 28 2.0 1.6 89.60 62.72 17.92 8.96 

9 K2+810-K2+838 28 2.0 1.9 106.40 74.48 21.28 10.64 

10 K3+282-K3+310 28 2.0 1.6 89.60 62.72 17.92 8.96 

11 K3+521-K3+549 28 2.0 1.4 78.40 54.88 15.68 7.84 

12 K3+810-K3+838 28 2.0 1.8 100.80 70.56 20.16 10.08 

13 K4+120-K4+148 28 2.0 1.9 106.40 74.48 21.28 10.64 

全 线 合 计 1248.80 874.16 249.76 124.88 0.00 

编制： 复核：



错车道工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目

序
号

起讫桩号 位置
长 度 总厚度

路面工程

备  注
18厘米厚路面面层 16厘米厚石灰稳定碎石基层 15厘米厚山渣石垫层 路面用钢筋（kg） 路肩

混凝土面板面积 基层面积 垫层面积 拉杆 传力杆 涵顶补强
合计

土路肩 硬路肩

（m） （cm） （㎡） （㎡） （㎡） Φ14 Φ28 Φ12 （m
2
） （m

3
）

1 K0+282-K0+310 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

2 K0+521-K0+549 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

3 K0+810-K0+838 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

4 K1+120-K1+148 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

5 K1+443-K1+471 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

6 K1+760-K1+788 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

7 K2+282-K2+310 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

8 K2+521-K2+549 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

9 K2+810-K2+838 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

10 K3+282-K3+310 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

11 K3+521-K3+549 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

12 K3+810-K3+838 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

13 K4+120-K4+148 28.0 34 49.75 49.75 7.00 

合   计 364.0 646.75 646.75 0.00 91.00 

编  制： 复  核：





路面排水工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第  1  页    共  1  页

序
号

起 讫 桩 号 工程名称 位置
适用类
型

主要尺寸说明
（cm）

长度   
（m）

工    程    数    量

备  注挖土石方 M7.5浆砌片石 C25混凝土 C30混凝土 φ300波纹管管节 砂砾回填

（m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
）

1 K0+000.00 ～ K1+000.00 梯形土质边沟 路基内侧 Ⅰ-A型 （60+40）×40 1000.0 200.00 

2 K1+000.00 ～ K2+000.00 梯形土质边沟 路基内侧 Ⅰ-A型 （60+40）×40 1000.0 200.00 

3 K2+000.00 ～ K3+000.00 梯形土质边沟 路基内侧 Ⅰ-A型 （60+40）×40 1000.0 200.00 

4 K3+000.00 ～ K4+000.00 梯形土质边沟 路基内侧 Ⅰ-A型 （60+40）×40 1000.0 200.00 

5 K4+000.00 ～ K4+360.00 梯形土质边沟 路基内侧 Ⅰ-A型 （60+40）×40 360.0 72.00 

全 线 合 计 4360.0 872.00 

编  制： 复 核：





第七篇 交通工程及沿线设施



安全设施工程数量汇总表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页    共 1 页

序号 名称（规格或型号） 单位 数量 序号 名称（规格或型号） 单位 数量

1 交通标志

单柱式

△  A=70cm 套 10

○  D=60cm 套 2

2 路侧护栏

2.1 波形梁护栏

Gr-C-4E m 3236

Gr-C-2E m 968

2.2 端头

AT1-2型 个 6

AT2型 个 6

2.3 混凝土护柱 m³

3 平交道口标柱 根

4 凸面镜 套

编制： 复核：
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安全设施平面布置图
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安全设施平面布置图
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（A=70cm)单柱式标志工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页    共 1 页   

序号 类别 材料名称 规格/P(mm） 单件重/P(Kg） 构件数/P(个） 设置数量（套） 总重量/P(Kg) 备注

1 立柱

钢管 φ54*4.0*3310 16.325 1 10 163.25

柱帽 Φ46*5*100 0.595 1 10 5.950 

2 标志板 板面 △700*2 1.552 1 10 15.52 3003

3 滑动槽钢 铝合金

100*30*4*222 0.503 1 10 5.03

100*30*4*427 0.968 1 10 9.68

4 抱箍

抱箍 50*4*258.823 0.406 2 10 8.12

底衬 50*4*194.044 0.305 2 10 6.1

5 板面连接

螺栓 M12*40 0.049 4 10 1.96 板面连接

螺母 M12 0.016 4 10 0.64 板面连接

垫片 M12 0.006 4 10 0.24 板面连接

6 基础

1号钢筋 φ12 0.800 12 10 96.00 

2号钢筋 φ8 0.838 6 10 50.28

3号钢筋 φ8 0.770 4 10 30.800 

C25混凝土 （m³） 0.288 10 2.88

7 套管 φ100 0.600 1 10 6.000 PVC

8 水泥砂浆 0.003 1 10 0.030 

合  计 标志板组件（kg）： 37.61 立柱组件（kg）： 169.200 基础钢筋（kg）： 177.08 基础混凝土（m³）： 2.88

编制: 复核：



（D=60cm)单柱式标志工程数量表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页    共 1 页   

序号 类别 材料名称 规格/P(mm） 单件重/P(Kg） 构件数/P(个） 设置数量（套） 总重量/P(Kg) 备注

1 立柱

钢管 φ54*4.0*3350 16.522 1 2 33.044 

柱帽 Φ46*5*100 0.595 1 2 1.190 

2 标志板 板面 φ600*2 1.583 1 2 3.166 3003

3 滑动槽钢 铝合金 100*30*4*366 0.830 2 2 3.320 

4 抱箍

抱箍 50*4*258.823 0.406 2 2 1.624 

底衬 50*4*194.044 0.305 2 2 1.220 

5 板面连接

螺栓 M12*40 0.049 4 2 0.392 板面连接

螺母 M12 0.016 4 2 0.128 板面连接

垫片 M12 0.006 4 2 0.048 板面连接

6 基础

1号钢筋 φ12 0.800 12 2 19.200 

2号钢筋 φ8 0.838 6 2 10.056 

3号钢筋 φ8 0.770 4 2 6.160 

C25混凝土 （m³） 0.288 2 0.576 

7 套管 φ100 0.600 1 2 1.200 PVC

8 水泥砂浆 0.003 1 2 0.006 

合  计 标志板组件（kg）： 9.898 立柱组件（kg）： 34.234 基础钢筋（kg）： 35.416 基础混凝土（m³）： 0.576 

编制: 复核：
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波 形 梁 护 栏 设 置 一 览 表
工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第 1 页 共 1 页

序
号

起讫桩号 位置
设置长度(m) 端头(个)

备  注
序
号

起讫桩号 位置
设置长度(m) 端头(个)

备  注
Gr-C-4E Gr-C-4C Gr-C-2E Gr-C-2C AT1-2 AT2 BT Gr-C-4E Gr-C-4C Gr-C-2E Gr-C-2C AT1-2 AT2 BT

1 K0+000 ～ K0+800 右 800 1 1

2 K0+812 ～ K1+800 右 988 1 1

3 K1+812 ～ K3+000 右 1188 1 1

4 K3+004 ～ K3+600 右 596 1 1

5 K3+602 ～ K4+102 右 500 1 1

6 K4+106 ～ K4+358 右 252 1 1

小计 0 0 0 0 0

标准段合计 3236 968

端头段合计 72 48 0

小计 3336 988 6 6 0 合  计 3336 0 988 0 6 6 0

编 制： 复 核:
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材料名称 规  格 材 料 单件重   
每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-2E

合         计

Gr-C-4E(32.36) 百米 Gr-C-2E(9.68) 百米

件数 重量 件数 重量 数量 重量 数量 重量

波形梁
4320×310×85×2.5 Q235 40.97 kg 25 1024.250 809 33144.73 

4320×310×85×2.5 Q235 40.976 kg 25 1024.40 242 9916.19 kg

立柱 φ114×4.5×2100 Q235 25.35 kg 25 633.750 50 1267.50 809 20508.15 484 12269.40 kg

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 kg 25 22.000 50 44.00 809 711.92 484 425.92 kg

柱帽 Q235 0.558 kg 25 13.950 50 27.90 809 451.42 484 270.07 kg

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 kg 250 17.500 300 21.00 8090 566.30 2904 203.28 kg

螺母JI-4 M16 45号 0.056 kg 250 14.000 300 16.80 8090 453.04 2904 162.62 kg

垫圈JI-5 φ35×4 45号 0.024 kg 250 6.000 300 7.20 8090 194.16 2904 69.70 kg

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.37 kg 25 9.250 50 18.50 809 299.33 484 179.08 kg

螺母JII-4 M16 45号 0.056 kg 25 1.400 50 2.80 809 45.30 484 27.10 kg

垫圈JII-5 φ35×4 45号 0.024 kg 25 0.600 50 1.20 809 19.42 484 11.62 kg

混凝土基础 500×600×900 C25 0.27 m
3 0.000 0.000 0.00 0.000 m³

反光膜 Ⅲ类 60×150mm 反光膜 405 块 81 块

编制: 复核：
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材料名称 规  格（mm） 材 料 单件重
每处端头 合计(共6处)

数量 重量 数量 重量

AT1-2端头

AT1-2端头(DR-1) R-160 Q235 10.8 kg 1 10.80 6 64.80

立柱
φ114×4.5×2100 Q235 25.35 kg 6 152.1 36 912.60

φ114×4.5×1500 Q235 18.227 kg 0 0 0 0.00

波形梁板 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 kg 3 122.928 18 737.57

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 kg 6 5.28 36 31.68

柱帽 φ114 Q235 0.558 kg 6 3.348 36 20.09

拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 Q235 0.08 kg 24 1.92 144 11.52

拼接螺母JⅠ-4 M16 45号钢 0.056 kg 42 2.352 252 14.11

垫圈JⅠ-5 φ35×4 45号钢 0.024 kg 42 1.008 252 6.05

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.37 kg 6 2.22 36 13.32

螺母JII-4 M16 45号 0.056 kg 42 2.352 252 14.11

垫圈JⅡ-5 φ35×4 45号 0.024 kg 42 1.008 252 6.05

反光膜 60×150 Ⅲ类 0.009 ㎡ 2 0.018 12 0.11

反光膜 920×220 Ⅲ类 0.202 ㎡ 1 0.2024 6 1.21

混凝土基础 500×600×900 C25 0.27 m
3 3 0.81 18 4.86

编制： 复核：



C级波形梁护栏端头(AT2)材料数量汇总表

工程名称：镇巴县巴山镇活水社区至万源市皮窝乡中坝村界通组路建设项目 第  3  页   共  3  页   

材料名称 规  格（mm） 材 料 单件重
每处端头 合计(共6处)

数量 重量 数量 重量

AT2端头

AT2端头(DR-1) R-160 Q235 10.8 kg 1 10.80 6 64.80

立柱 φ114×4.5×2100 Q235 25.35 kg 4 101.40 24 608.40

波形梁板 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 kg 2 81.95 12 491.71

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 kg 4 3.52 24 21.12

柱帽 φ114 Q235 0.558 kg 4 2.23 24 13.39

拼接螺栓JⅠ-1 M16×35 Q235 0.08 kg 16 1.28 96 7.68

拼接螺母JⅠ-4 M16 45号钢 0.056 kg 28 1.57 168 9.41

垫圈JⅠ-5 φ35×4 45号钢 0.024 kg 28 0.67 168 4.03

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.37 kg 4 1.48 24 8.88

螺母JII-4 M16 45号 0.056 kg 28 1.57 168 9.41

垫圈JⅠ-5 φ35×4 45号 0.024 kg 28 0.67 168 4.03

反光膜 60×150 Ⅲ类 0.009 ㎡ 2 0.018 12 0.11

反光膜 920×220 Ⅲ类 0.202 ㎡ 1 0.2024 6 1.21

混凝土基础 500×600×900 C25 0.27 m
3 3 0.81 18 4.86

编制： 复核：

















第八篇 环境保护
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说明书

一、环境保护

1.1 环境保护原则

本着建设生态公路的原则，以“最大限度的保护，最小限度的破坏，最大限度的恢复 ”

作为指导思想，结合项目实际地形地貌及工程具体情况，在设计中充分考虑保护和恢复原

始地貌植被，减少工程对环境的影响。本项目工程区无工业污染源，生活垃圾较少，环境

质 量现状较好。

1.2 建设项目工程环境影响分析

1.2.1 对大气环境的影响

本项目对大气环境的影响有两方面：一是施工期间，扬尘对大气环境的影响；二是营

运 期间，汽车尾气对大气环境的影响。施工期间土石开挖、运输及汽车行驶在砂石路上都

会造 成飞扬尘土。但由于项目通过地区自然条件较好、植被较为丰富，且交通量较小，项

目建成 后大气污染的问题较小。

1.2.2 对生物环境的影响

本项目是为村组道路硬化，不存在大的路线调整情形；另外，本项目对道路路基开挖

有严格的要求，也基本不存在大挖大填的情形，因此，总体上对沿线生物及其栖息环境的

影响较小。

1.2.3 对社会环境的影响

道路建成后，对于助推沿线村落贫困群众脱贫，对于促进地方经济、社会发展将具有

重 要而深远的意义。项目当地政府及人民群众对项目建设都比较支持。

1.2.4 对土地利用环境的影响

道路工程建设可能对生态环境产生的影响主要表现在：工程永久性占地、砂石场、施

工 便道、临时生活营地的设置等施工活动要对沿线土地造成一定的影响。但由于本项目属

于通 村道路，充分利用旧路而建，沿线不占用耕地、农田，因此破坏性相对较小。

1.2.5 对河流、水源环境的影响

项目施工期间，施工管理区的生活污水、生活垃圾以及工程机械油料等如管理不慎会

引 起水污染。但只要加强管理，采取合理的施工工艺和管理措施，就能有效地防止水污染

问题。

1.2.6 噪声环境的影响

本项目的噪声影响主要有两方面：一是施工期间，各类施工机械土石开挖、设备运输

等 的噪声影响；二是营运期间，沿线行驶车辆的噪声影响。但因本项目交通量较小，植被

条件 较好，有天然的隔声屏障，所以项目建成后噪声污染问题影响较小。

1.3 环境保护措施

1.3.1 设计阶段采取的措施

建设方案的拟定主要考虑了项目背景、建设目的、路线标准、线路里程、工程地质条

件、 土石方工程数量、施工难度等经济和技术因素，同时，注意与环境协调，避免造成对

原有地 形地貌的较大破坏。设计时根据这些因素进行充分考虑，尽量避免大挖大填，减少

对环境的破坏，路基设计中充分考虑稳定边坡，防止水土流失，在大面积切坡地段增设了

截水沟，有组织的排出雨水，避免雨水临时径流从坡顶一些土体的节理和裂隙渗蚀而引起

滑坡。

1.3.2 施工阶段采取的措施

1、防尘措施

在干燥天气时需采用洒水措施，以降低施工期间大气污染浓度，特别是靠近居民点的
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地 方。料堆和贮料场离居民区 200m 以外，料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。

运送 建筑材料的货车须用帆布遮盖，以减少跑漏。搅拌设备需良好密封并安装除尘装置，

操作者应注重劳动保护。施工现场及主要运料道路在无雨的天气需定期洒水，防止尘土飞

扬。

2、水环境保护措施

路基完工三个月内在边坡和拟建公路沿线合适处应植树种草。施工管理区生活污水、

生活垃圾耍集中处理，不得直接排入水体。机械油料的泄漏会引起水污染，所以应加强环

境管理，开展环保教育，防患于未然。施工材料如沥青、油料、化学品不宜堆放在民用水

井及河流水体附近，应远离河流，并应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷而进入水

体。

3、生物资源保护措施

施工过程中，在产生雨水地面径流处开挖路基时，应设置临时性的土沉淀池以拦截泥

砂。待路建成涵管铺设完毕，将土沉淀池铺平，绿化或还耕。在高地取土时，应做到边开

采，边平整，边绿化，尽量做到计划取土，及时复垦。临时占地应尽可能少。筑路与绿化、

护坡、排水沟应同时施工同时交工验收。对施工临时占地，应将原有土地表层耕作的熟土

推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化。杜绝 任

意从路边农田取土，应严格按照设计方案取土。项目所经地区有国家保护动物，应该对工

人加强教育，禁止狩猎国家保护的动物和破坏国家保护的植物。

4、文物保护措施

如发现文物古迹须立即停止土方挖掘工程，并把有关情况报告给当地文物保护部门。

在主管部门未结束文物鉴定工作及必要的保护措施未采取前，挖掘工程不得重新进行。

5、施工驻地环境保护措施

在施工驻地应设置垃圾箱和卫生处理设施。箱内的垃圾和卫生处理坑的粪水、生活污

水、施工机械的油污水不可直接排放到水体中，设污水处理设施，应集中定期处理，达标

排放。饮用水须满足国家饮用水标准，防止生活污水和固体废气物污染水体。

6、震动监控

在村庄附近做强振动施工时(如桥墩夯实，振动式压路机操作等），或爆破施工时，对

临近施工现场的土坯民房应进行监控，防止事故发生，对受工程施工振动影响较大的民房

应采取必要的补救措施。

1.3.3 运营阶段采取的措施

道路建成后，政府、村镇应组织人员，负责道路的日常养护、管理，做好道路沿线的

环境卫生工作。

1、资源节约型交通建设

当前我国面临资源紧张，全社会开展建设节约型社会之际，公路行业也有义务和责任，

立足本职，实事求是，以节约资源、保护环境为指导原则，从公路建设实施过程中建设资 源

节约型交通。项目开始实施前，施工单位人员应仔细计算项目合同内的土石方数量，合理

调配在经济运距内充分利用移挖作填，并将土石方调配情况报监理工程师审核后报项目业

主批准。施工临时用地应结合公路永久用地统筹安排，在满足施工要求的条件下尽可能少

占临时用地，并将用地情况报项目业主批准。对必须占用做施工临时用地的耕地，应随着

工程进度按照标准进行复垦，监理人员现场检查复垦情况，并将此作为竣工验收的检查内

容之一。当无法采用工业废料进行施工而必须采用集中取土时，应结合土地利用规划选择

取土场位置，宜在平坦地势上的高丘取土或结合河道整治选取滩槽取土；当采用集中浅挖

取土时，应保留耕地地表耕作层，用于重新造地。取土应以尽量减少毁坏植被、侵占农田

为原则，并不得破坏原有排水系统。公路建设处占用土地资源外，同时还消耗大量的碎石、
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砂、水等 其它自然资源。碎石的大量无规划、无限制地开采，造成山体受到人为破坏、植

被破坏，势必会导致因生态破坏而引起的自然灾害频发，人类赖以生存的生态坏境逐渐恶

化。因此，项目实施过程，因结合当地实际情况，坚持“因地制宜、就地取材”的原则，

加大项目实施过程中的创新，积极探索。


