

# 定边县砖井镇学校洪涝灾害后新建塑胶操场 及校园硬化等项目(二期)

## 谈判评审报告

采 购 单 位: 定边县砖井镇学校

招标代理机构: 陕西中源项目管理有限公司

2026年05月22日

## 谈判评审报告

2026年05月22日09:30时至12:00时,谈判委员会在陕西中源项目管理有限公司(定边县职中巷(人民银行对面)财务规范化服务中心院内北二楼)对“定边县砖井镇学校洪涝灾害后新建塑胶操场及校园硬化等项目(二期)”进行竞争性谈判会议,此项目共划分为两个合同段,共4家响应单位的谈判响应文件进行了评审,现将评审情况报告如下:

谈判委员会由3名成员组成,详见附件七《评标委员会成员登记表》。本次评标共评审谈判响应文件4套,本次评标办法为最低价评审法,谈判委员会各成员在认真阅读响应文件后,按照谈判文件规定的要求独立评审。评审结果分别见附件十《最终报价结果表》。

附件:以下附件为《谈判结果报告》的组成部分

附件一:《参会人员签到表》

附件二:《响应文件提交签收表》

附件三:《响应人签到表》

附件四:《响应人身份确认表》

附件五:《密封情况确认表》

附件六:《开启响应文件记录表》

附件七:《评标委员会成员登记表》

附件八:《资格审查表》

附件九:《符合性评审表》

附件十:《最终报价结果表》

评审小组根据谈判文件中评审方法,推荐出候选成交响应人名单,具体如下:

定边县砖井镇学校洪涝灾害后新建塑胶操场及校园硬化等项目(二期)

成交结果候选人排名如下:

供应商	响应报价(元)	工期(月)	排名	成交候选人
陕西晨森建筑工程有限公司	2288000.00	10	1	第一成交候选人: 陕西晨森建筑工程有限公司
陕西荣阔建筑工程有限公司	2289900.00	10	2	第二成交候选人: 陕西荣阔建筑工程有限公司
陕西展安建筑工程有限公司	2290000.00	10	3	第三成交候选人: 陕西展安建筑工程有限公司

采购单位代表(签字): 卢兴林

谈判委员会成员(签字): 王峰 张力 陈建刚

2026年05月22日