
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（西安启驰信息科技有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购

中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（西安

启驰信息科技有限公司）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（交互智能平板（FH86EC）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（交互智能平板（FH86EC））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（交互智能平板（FH86EC））的（关键组件）在中国境

内生产。（交互智能平板（FH86EC））的（关键工序）在中国境内完成。

2.（教学数据分析管理平台（信鸽）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂

址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（教学数据分析管理平台（信鸽））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关

键组件）在中国境内生产。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关键工序）在中国境内

完成。

3.（学生评价系统（班级优化大师）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂

址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（学生评价系统（班级优化大师））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生评价系统（班级优化大师））的（关

键组件）在中国境内生产。（学生评价系统（班级优化大师））的（关键工序）在中国境内

完成。

4.（推拉黑板（TL‑ D115Z）），生产厂为（西安市长安区金鑫教学设备厂），厂址为

（陕西省西安市长安区大兆街办三益村）。（推拉黑板（TL‑ D115Z））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（推拉黑板（TL‑ D115Z））的（关键组件）在中国境内生产。

（推拉黑板（TL‑ D115Z））的（关键工序）在中国境内完成。
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5.（OPS 电脑模块（MT81BK）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为

（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（OPS 电脑模块（MT81BK））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（OPS 电脑模块（MT81BK））的（关键组件）在中

国境内生产。（OPS 电脑模块（MT81BK））的（关键工序）在中国境内完成。

6.（多媒体讲桌（定制）），生产厂为（西安市长安区金鑫教学设备厂），厂址为（陕

西省西安市长安区大兆街办三益村）。（多媒体讲桌（定制））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（多媒体讲桌（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（多媒体

讲桌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

7.（视频展台（SC06A）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州

市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（视频展台（SC06A））的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（视频展台（SC06A））的（关键组件）在中国境内生产。（视

频展台（SC06A））的（关键工序）在中国境内完成。

8.（多媒体音箱（SS33B）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（多媒体音箱（SS33B））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（多媒体音箱（SS33B））的（关键组件）在中国境内生产。

（多媒体音箱（SS33B））的（关键工序）在中国境内完成。

9.（安装调试（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（安装调试（定制））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装调试（定制））的（关键组件）在中国

境内生产。（安装调试（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

10.（线材辅材（定制）），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（线材辅材（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线材辅材（定制））的（关键组件）在

中国境内生产。（线材辅材（定制））的（关键工序）在中国境内完成。
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11.（电脑（E50Z）），生产厂为（联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀区

上地西路 6 号 2 幢 6 层 601‑ G6‑ 1）。（电脑（E50Z））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（电脑（E50Z））的（关键组件）在中国境内生产。（电脑（E50Z））

的（关键工序）在中国境内完成。

12.（打印机（M2500DN）），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波

市宁海县得力工业园）。（打印机（M2500DN））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（打印机（M2500DN））的（关键组件）在中国境内生产。（打印机（M2500DN））

的（关键工序）在中国境内完成。

13.（交互智能平板（FH86EC）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为

（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（交互智能平板（FH86EC））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交互智能平板（FH86EC））的（关键组件）在中

国境内生产。（交互智能平板（FH86EC））的（关键工序）在中国境内完成。

14.（智慧黑板（BH86ED）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（智慧黑板（BH86ED））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板（BH86ED））的（关键组件）在中国境内生产。

（智慧黑板（BH86ED））的（关键工序）在中国境内完成。

15.（教学数据分析管理平台（信鸽）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），

厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（教学数据分析管理平台（信鸽））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关

键组件）在中国境内生产。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关键工序）在中国境内

完成。

16.（学生评价系统（班级优化大师）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），

厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（学生评价系统（班级优化大师））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生评价系统（班级优化大师））的（关
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键组件）在中国境内生产。（学生评价系统（班级优化大师））的（关键工序）在中国境内

完成。

17.（无线麦克风（MC05）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（无线麦克风（MC05））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（无线麦克风（MC05））的（关键组件）在中国境内生产。

（无线麦克风（MC05））的（关键工序）在中国境内完成。

18.（移动支架（专用）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州

市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（移动支架（专用））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（移动支架（专用））的（关键组件）在中国境内生产。（移动

支架（专用））的（关键工序）在中国境内完成。

19.（OPS 电脑模块（MT81BK）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为

（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（OPS 电脑模块（MT81BK））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（OPS 电脑模块（MT81BK））的（关键组件）在中

国境内生产。（OPS 电脑模块（MT81BK））的（关键工序）在中国境内完成。

20.（计算机（E50Z）），生产厂为（联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀

区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601‑ G6‑ 1）。（计算机（E50Z））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（计算机（E50Z））的（关键组件）在中国境内生产。（计算机

（E50Z））的（关键工序）在中国境内完成。

21.（多媒体讲桌（定制）），生产厂为（西安市长安区金鑫教学设备厂），厂址为（陕

西省西安市长安区大兆街办三益村）。（多媒体讲桌（定制））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（多媒体讲桌（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（多媒体

讲桌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

22.（无线麦克风（MC05）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（无线麦克风（MC05））的中国境内生产的
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组件成本占比≥（规定比例）。（无线麦克风（MC05））的（关键组件）在中国境内生产。

（无线麦克风（MC05））的（关键工序）在中国境内完成。

23.（视频展台（SC06A）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广州

市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（视频展台（SC06A））的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（视频展台（SC06A））的（关键组件）在中国境内生产。（视

频展台（SC06A））的（关键工序）在中国境内完成。

24.（多媒体音响（SS33B）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（多媒体音响（SS33B））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（多媒体音响（SS33B））的（关键组件）在中国境内生产。

（多媒体音响（SS33B））的（关键工序）在中国境内完成。

25.（线材辅材（定制）），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（线材辅材（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线材辅材（定制））的（关键组件）在

中国境内生产。（线材辅材（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

26.（安装费（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（安装费（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装费（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（安装费（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

27.（音箱（K503）），生产厂为（湖南纽曼数码科技有限公司），厂址为（湖南省长

沙经济技术开发区漓湘东路 2 号）。（音箱（K503））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（音箱（K503））的（关键组件）在中国境内生产。（音箱（K503））的

（关键工序）在中国境内完成。

28.（插线板（GN‑ 109K）），生产厂为（公牛集团股份有限公司），厂址为（浙江省

宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号）。（插线板（GN‑ 109K））的中国境
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内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（插线板（GN‑ 109K））的（关键组件）在中国境

内生产。（插线板（GN‑ 109K））的（关键工序）在中国境内完成。

29.（电子表（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（电子表（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电子表（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（电子表（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

30.（智慧黑板（BH86ED）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为（广

州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（智慧黑板（BH86ED））的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（智慧黑板（BH86ED））的（关键组件）在中国境内生产。

（智慧黑板（BH86ED））的（关键工序）在中国境内完成。

31.（教学数据分析管理平台（信鸽）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），

厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（教学数据分析管理平台（信鸽））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关

键组件）在中国境内生产。（教学数据分析管理平台（信鸽））的（关键工序）在中国境内

完成。

32.（学生评价系统（班级优化大师）），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），

厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（学生评价系统（班级优化大师））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生评价系统（班级优化大师））的（关

键组件）在中国境内生产。（学生评价系统（班级优化大师））的（关键工序）在中国境内

完成。

33.（教师机（E50Z）），生产厂为（联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀

区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601‑ G6‑ 1）。（教师机（E50Z））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（教师机（E50Z））的（关键组件）在中国境内生产。（教师机

（E50Z））的（关键工序）在中国境内完成。
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34.（学生机（E50Z）），生产厂为（联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀

区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601‑ G6‑ 1）。（学生机（E50Z））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（学生机（E50Z））的（关键组件）在中国境内生产。（学生机

（E50Z））的（关键工序）在中国境内完成。

35.（教师桌椅（定制）），生产厂为（西安向上教学设备有限公司），厂址为（陕西

省西安市鄠邑区秦渡镇新丰村）。（教师桌椅（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（教师桌椅（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（教师桌椅（定制））

的（关键工序）在中国境内完成。

36.（学生桌椅（定制）），生产厂为（西安向上教学设备有限公司），厂址为（陕西

省西安市鄠邑区秦渡镇新丰村）。（学生桌椅（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（学生桌椅（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（学生桌椅（定制））

的（关键工序）在中国境内完成。

37.（语音教学软件（电子教室 V7.0）），生产厂为（南京极域信息科技有限公司），

厂址为（江苏省南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 C 座 12 层）。（语音教学

软件（电子教室 V7.0））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（语音教学软件

（电子教室 V7.0））的（关键组件）在中国境内生产。（语音教学软件（电子教室 V7.0））

的（关键工序）在中国境内完成。

38.（机房终端维护系统 (同传管理)（v1.0）），生产厂为（上海云饶科技有限公司），

厂址为（上海市嘉定区沪宜公路 1185 号）。（机房终端维护系统 (同传管理)（v1.0））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机房终端维护系统 (同传管理)（v1.0））

的（关键组件）在中国境内生产。（机房终端维护系统 (同传管理)（v1.0））的（关键工序）

在中国境内完成。

39.（机柜（1.0m）），生产厂为（西安华晟时代电子科技有限公司），厂址为（陕西

省西安市雁塔区电子西街 2 号）。（机柜（1.0m））的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（机柜（1.0m））的（关键组件）在中国境内生产。（机柜（1.0m））的（关

键工序）在中国境内完成。

40.（稳压电源（SVCII‑ 20KVA）），生产厂为（浙江中川电气技术有限公司），厂址为

（浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕大道）。（稳压电源（SVCII‑ 20KVA））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（稳压电源（SVCII‑ 20KVA））的（关键组件）在中国境

内生产。（稳压电源（SVCII‑ 20KVA））的（关键工序）在中国境内完成。

41.（网线（CAT6）），生产厂为（上海河姆渡商贸有限公司），厂址为（上海市浦东

新区五星路 707 弄）。（网线（CAT6））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（网线（CAT6））的（关键组件）在中国境内生产。（网线（CAT6））的（关键工序）在

中国境内完成。

42.（防蓝光眼睛（防蓝光）），生产厂为（小米科技有限责任公司），厂址为（北京

市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼）。（防蓝光眼睛（防蓝光））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（防蓝光眼睛（防蓝光））的（关键组件）在中国境内生

产。（防蓝光眼睛（防蓝光））的（关键工序）在中国境内完成。

43.（电源线（4 平方）），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（电源线（4 平方））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线（4 平方））的（关键组件）在

中国境内生产。（电源线（4 平方））的（关键工序）在中国境内完成。

44.（插板（4 位）），生产厂为（公牛集团股份有限公司），厂址为（浙江省宁波市

慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号）。（插板（4 位））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（插板（4 位））的（关键组件）在中国境内生产。（插板（4 位））

的（关键工序）在中国境内完成。

45.（线材辅材（定制）），生产厂为（深圳市秋叶原实业有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 1 栋 12 层）。（线材辅材（定制））
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线材辅材（定制））的（关键组件）在

中国境内生产。（线材辅材（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

46.（安装调试费（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕

西省西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（安装调试费（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装调试费（定制））的（关键组件）

在中国境内生产。（安装调试费（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

47.（图书管理系统（v4.0）），生产厂为（广东拓迪智能科技有限公司），厂址为（广

东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 16 号）。（图书管理系统（v4.0））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（图书管理系统（v4.0））的（关键组件）在

中国境内生产。（图书管理系统（v4.0））的（关键工序）在中国境内完成。

48.（读者证（TD‑ DZ‑ 01）），生产厂为（广东拓迪智能科技有限公司），厂址为（广

东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 16 号）。（读者证（TD‑ DZ‑ 01））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（读者证（TD‑ DZ‑ 01））的（关键组件）

在中国境内生产。（读者证（TD‑ DZ‑ 01））的（关键工序）在中国境内完成。

49.（扫码枪（HS‑ 26）），生产厂为（广东拓迪智能科技有限公司），厂址为（广东

省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 16 号）。（扫码枪（HS‑ 26））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（扫码枪（HS‑ 26））的（关键组件）在中国境内

生产。（扫码枪（HS‑ 26））的（关键工序）在中国境内完成。

50.（数据加工（含辅材）（定制）），生产厂为（广东拓迪智能科技有限公司），厂

址为（广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 16 号）。（数据加工（含辅材）

（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数据加工（含辅材）（定制））

的（关键组件）在中国境内生产。（数据加工（含辅材）（定制））的（关键工序）在中国

境内完成。
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51.（瑜伽垫（1.9m）），生产厂为（沧州昊然教学设备有限公司），厂址为（河北省

沧州市沧县杜生镇后史楼村）。（瑜伽垫（1.9m））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（瑜伽垫（1.9m））的（关键组件）在中国境内生产。（瑜伽垫（1.9m））的

（关键工序）在中国境内完成。

52.（大队旗（定制）），生产厂为（南通业力运动用品有限公司），厂址为（江苏省

南通市如东县马塘镇马西村）。（大队旗（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（大队旗（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（大队旗（定制））的（关

键工序）在中国境内完成。

53.（中队旗（定制）），生产厂为（南通业力运动用品有限公司），厂址为（江苏省

南通市如东县马塘镇马西村）。（中队旗（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（中队旗（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（中队旗（定制））的（关

键工序）在中国境内完成。

54.（国旗（2 号）），生产厂为（南通业力运动用品有限公司），厂址为（江苏省南

通市如东县马塘镇马西村）。（国旗（2 号））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（国旗（2 号））的（关键组件）在中国境内生产。（国旗（2 号））的（关键工序）

在中国境内完成。

55.（旗架（定制）），生产厂为（陕西联创实业有限公司），厂址为（陕西省西安市

未央区六村堡街道办）。（旗架（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（旗架（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（旗架（定制））的（关键工序）在中

国境内完成。

56.（旗架（伸缩）），生产厂为（陕西联创实业有限公司），厂址为（陕西省西安市

未央区六村堡街道办）。（旗架（伸缩））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（旗架（伸缩））的（关键组件）在中国境内生产。（旗架（伸缩））的（关键工序）在中

国境内完成。
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57.（大军鼓（JB‑ 2412）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津

市宝坻区海泰道 1 号）。（大军鼓（JB‑ 2412））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（大军鼓（JB‑ 2412））的（关键组件）在中国境内生产。（大军鼓（JB‑ 2412））

的（关键工序）在中国境内完成。

58.（小军鼓（JB‑ 1051）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津

市宝坻区海泰道 1 号）。（小军鼓（JB‑ 1051））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（小军鼓（JB‑ 1051））的（关键组件）在中国境内生产。（小军鼓（JB‑ 1051））

的（关键工序）在中国境内完成。

59.（大镲（11 英寸）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津市宝

坻区海泰道 1 号）。（大镲（11 英寸））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（大镲（11 英寸））的（关键组件）在中国境内生产。（大镲（11 英寸））的（关键工序）

在中国境内完成。

60.（小镲（4.5 英寸）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津市宝

坻区海泰道 1 号）。（小镲（4.5 英寸））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（小镲（4.5 英寸））的（关键组件）在中国境内生产。（小镲（4.5 英寸））的（关键工

序）在中国境内完成。

61.（小号（125mm）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津市宝

坻区海泰道 1 号）。（小号（125mm））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（小号（125mm））的（关键组件）在中国境内生产。（小号（125mm））的（关键工序）

在中国境内完成。

62.（指挥旗（180cm）），生产厂为（天津市津宝乐器有限公司），厂址为（天津市宝

坻区海泰道 1 号）。（指挥旗（180cm））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（指挥旗（180cm））的（关键组件）在中国境内生产。（指挥旗（180cm））的（关键工

序）在中国境内完成。
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63.（鼓号架（200cm*190cm*50cm）），生产厂为（陕西联创实业有限公司），厂址为

（陕西省西安市未央区六村堡街道办）。（鼓号架（200cm*190cm*50cm））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（鼓号架（200cm*190cm*50cm））的（关键组件）在

中国境内生产。（鼓号架（200cm*190cm*50cm））的（关键工序）在中国境内完成。

64.（少队服装（定制）），生产厂为（深圳市七光科技有限公司），厂址为（广东省

深圳市宝安区沙井街道）。（少队服装（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（少队服装（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（少队服装（定制））的

（关键工序）在中国境内完成。

65.（国旗班服装（定制）），生产厂为（深圳市七光科技有限公司），厂址为（广东

省深圳市宝安区沙井街道）。（国旗班服装（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（国旗班服装（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（国旗班服装（定制））

的（关键工序）在中国境内完成。

66.（素描纸（4k）），生产厂为（上海然超实业有限公司），厂址为（上海市金山区

漕泾镇亭卫公路 3688 号）。（素描纸（4k））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（素描纸（4k））的（关键组件）在中国境内生产。（素描纸（4k））的（关键工序）

在中国境内完成。

67.（素描纸（8k）），生产厂为（上海然超实业有限公司），厂址为（上海市金山区

漕泾镇亭卫公路 3688 号）。（素描纸（8k））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（素描纸（8k））的（关键组件）在中国境内生产。（素描纸（8k））的（关键工序）

在中国境内完成。

68.（发令弹（专用）），生产厂为（重庆长江电工工业集团有限公司），厂址为（重

庆市南岸区茶园新区玉马路 8 号）。（发令弹（专用））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（发令弹（专用））的（关键组件）在中国境内生产。（发令弹（专用））

的（关键工序）在中国境内完成。
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69.（清洗机（专用）），生产厂为（苏州黑猫（集团）有限公司），厂址为（江苏省

苏州市相城区黄桥街道）。（清洗机（专用））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（清洗机（专用））的（关键组件）在中国境内生产。（清洗机（专用））的（关键

工序）在中国境内完成。

70.（三角板（磁性）），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁

海县得力工业园）。（三角板（磁性））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（三角板（磁性））的（关键组件）在中国境内生产。（三角板（磁性））的（关键工序）

在中国境内完成。

71.（量角器（0°‑ 180°）），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市

宁海县得力工业园）。（量角器（0°‑ 180°））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（量角器（0°‑ 180°））的（关键组件）在中国境内生产。（量角器（0°‑ 180°））

的（关键工序）在中国境内完成。

72.（米尺（国标）），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海

县得力工业园）。（米尺（国标））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（米

尺（国标））的（关键组件）在中国境内生产。（米尺（国标））的（关键工序）在中国境

内完成。

73.（田字格（磁性）），生产厂为（得力集团有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁

海县得力工业园）。（田字格（磁性））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（田字格（磁性））的（关键组件）在中国境内生产。（田字格（磁性））的（关键工序）

在中国境内完成。

74.（竖式计算器（9 档木制）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址

为（浙江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（竖式计算器（9 档木制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（竖式计算器（9 档木制））的（关键组件）在中国

境内生产。（竖式计算器（9 档木制））的（关键工序）在中国境内完成。
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75.（磁性教具盒（磁性）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址为（浙

江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（磁性教具盒（磁性））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（磁性教具盒（磁性））的（关键组件）在中国境内生产。（磁

性教具盒（磁性））的（关键工序）在中国境内完成。

76.（托盘天平（500g、0.5g）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址为

（浙江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（托盘天平（500g、0.5g））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（托盘天平（500g、0.5g））的（关键组件）在中国境

内生产。（托盘天平（500g、0.5g））的（关键工序）在中国境内完成。

77.（几何体模型（套装）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址为（浙

江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（几何体模型（套装））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（几何体模型（套装））的（关键组件）在中国境内生产。（几

何体模型（套装））的（关键工序）在中国境内完成。

78.（钟表模型（演示用）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址为（浙

江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（钟表模型（演示用））的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（钟表模型（演示用））的（关键组件）在中国境内生产。（钟

表模型（演示用））的（关键工序）在中国境内完成。

79.（磁性多边形套装（套装）），生产厂为（余姚市神马教仪成套有限公司），厂址

为（浙江省宁波市余姚市低塘街道洋山工业区）。（磁性多边形套装（套装））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁性多边形套装（套装））的（关键组件）在中国

境内生产。（磁性多边形套装（套装））的（关键工序）在中国境内完成。

80.（黑板标语（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西

省西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（黑板标语（定制））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑板标语（定制））的（关键组件）在中

国境内生产。（黑板标语（定制））的（关键工序）在中国境内完成。
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81.（后黑板标语（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕

西省西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（后黑板标语（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（后黑板标语（定制））的（关键组件）

在中国境内生产。（后黑板标语（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

82.（班务栏（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（班务栏（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（班务栏（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（班务栏（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

83.（班务栏（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（班务栏（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（班务栏（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（班务栏（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

84.（后黑板展板（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕

西省西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（后黑板展板（定制））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（后黑板展板（定制））的（关键组件）

在中国境内生产。（后黑板展板（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

85.（班牌（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省西

安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（班牌（定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（班牌（定制））的（关键组件）在中国境内生产。

（班牌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

86.（办公室牌（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西

省西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（办公室牌（定制））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公室牌（定制））的（关键组件）在中

国境内生产。（办公室牌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。
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87.（制度牌（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（制度牌（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（制度牌（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（制度牌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

88.（手举牌（定制）），生产厂为（西安启驰信息科技有限公司），厂址为（陕西省

西安市高新区云水一路雷家寨小区 6 号楼 1 单元 2004 室）。（手举牌（定制））的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手举牌（定制））的（关键组件）在中国境内

生产。（手举牌（定制））的（关键工序）在中国境内完成。

89.（圆凳（定制）），生产厂为（西安向上教学设备有限公司），厂址为（陕西省西

安市鄠邑区秦渡镇新丰村）。（圆凳（定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（圆凳（定制））的（关键组件）在中国境内生产。（圆凳（定制））的（关键工序）

在中国境内完成。

90.（展示架（200*120cm）），生产厂为（永康市凡凡教学设备有限公司），厂址为（浙

江省金华市永康市前仓镇）。（展示架（200*120cm））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（展示架（200*120cm））的（关键组件）在中国境内生产。（展示架（200*120cm））

的（关键工序）在中国境内完成。

91.（竞赛套装（KYCX00001）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址

为（陕西省西安市高新区锦业路）。（竞赛套装（KYCX00001））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（竞赛套装（KYCX00001））的（关键组件）在中国境内生产。（竞

赛套装（KYCX00001））的（关键工序）在中国境内完成。

92.（工具包（KYCX00002）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址为

（陕西省西安市高新区锦业路）。（工具包（KYCX00002））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（工具包（KYCX00002））的（关键组件）在中国境内生产。（工具包

（KYCX00002））的（关键工序）在中国境内完成。
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93.（比赛赛台（KYCX00003）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址

为（陕西省西安市高新区锦业路）。（比赛赛台（KYCX00003））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（比赛赛台（KYCX00003））的（关键组件）在中国境内生产。（比

赛赛台（KYCX00003））的（关键工序）在中国境内完成。

94.（竞赛器材（makeblockP0201000171）），生产厂为（深圳市创客工场科技有限公

司），厂址为（广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道创客小镇）。（竞赛器材

（makeblockP0201000171））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（竞赛器材

（ makeblockP0201000171 ） ） 的 （ 关 键 组 件 ） 在 中 国 境 内 生 产 。 （ 竞 赛 器 材

（makeblockP0201000171））的（关键工序）在中国境内完成。

95.（遥控手柄（makeblockP3060003）），生产厂为（深圳市创客工场科技有限公司），

厂址为（广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道创客小镇）。（遥控手柄（makeblockP3060003））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（遥控手柄（makeblockP3060003））的（关

键组件）在中国境内生产。（遥控手柄（makeblockP3060003））的（关键工序）在中国境

内完成。

96.（扩展包（makeblockP1020009）），生产厂为（深圳市创客工场科技有限公司），

厂址为（广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道创客小镇）。（扩展包（makeblockP1020009））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（扩展包（makeblockP1020009））的（关

键组件）在中国境内生产。（扩展包（makeblockP1020009））的（关键工序）在中国境内

完成。

97.（竞赛场地（makeblockP0201000167）），生产厂为（深圳市创客工场科技有限公

司），厂址为（广东省深圳市南山区西丽街道留仙大道创客小镇）。（竞赛场地

（makeblockP0201000167））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（竞赛场地

（ makeblockP0201000167 ） ） 的 （ 关 键 组 件 ） 在 中 国 境 内 生 产 。 （ 竞 赛 场 地

（makeblockP0201000167））的（关键工序）在中国境内完成。
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98.（机器人（XP202506170018）），生产厂为（北京睿知文峰教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村科技园）。（机器人（XP202506170018））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（机器人（XP202506170018））的（关键组件）在中国境

内生产。（机器人（XP202506170018））的（关键工序）在中国境内完成。

99.（赛事场地（XP202506170017）），生产厂为（北京睿知文峰教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村科技园）。（赛事场地（XP202506170017））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（赛事场地（XP202506170017））的（关键组件）在中

国境内生产。（赛事场地（XP202506170017））的（关键工序）在中国境内完成。

100.（编程套装（KYCX00004）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址

为（陕西省西安市高新区锦业路）。（编程套装（KYCX00004））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（编程套装（KYCX00004））的（关键组件）在中国境内生产。（编

程套装（KYCX00004））的（关键工序）在中国境内完成。

101.（主题套装（KYCX00005）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址

为（陕西省西安市高新区锦业路）。（主题套装（KYCX00005））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（主题套装（KYCX00005））的（关键组件）在中国境内生产。（主

题套装（KYCX00005））的（关键工序）在中国境内完成。

102.（编程手柄（KYCX00006）），生产厂为（开元创芯 (西安) 科技有限公司），厂址

为（陕西省西安市高新区锦业路）。（编程手柄（KYCX00006））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（编程手柄（KYCX00006））的（关键组件）在中国境内生产。（编

程手柄（KYCX00006））的（关键工序）在中国境内完成。

103.（手动版画机（HHBHJ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山

东省临沂市兰山区义堂镇）。（手动版画机（HHBHJ））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（手动版画机（HHBHJ））的（关键组件）在中国境内生产。（手动版画机

（HHBHJ））的（关键工序）在中国境内完成。
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104.（展架（HHZJ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省临

沂市兰山区义堂镇）。（展架（HHZJ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（展架（HHZJ））的（关键组件）在中国境内生产。（展架（HHZJ））的（关键工序）在

中国境内完成。

105.（樱花刻刀（4 件套）），生产厂为（济宁如意家纺有限公司），厂址为（山东省

济宁市任城区安居街道）。（樱花刻刀（4 件套））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（樱花刻刀（4 件套））的（关键组件）在中国境内生产。（樱花刻刀（4 件套））

的（关键工序）在中国境内完成。

106.（版画吹塑板（HHCSB）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山

东省临沂市兰山区义堂镇）。（版画吹塑板（HHCSB））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（版画吹塑板（HHCSB））的（关键组件）在中国境内生产。（版画吹塑板

（HHCSB））的（关键工序）在中国境内完成。

107.（彩色油墨（100ml）），生产厂为（上海马利画材股份有限公司），厂址为（上

海市徐汇区大木桥路 340 号）。（彩色油墨（100ml））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（彩色油墨（100ml））的（关键组件）在中国境内生产。（彩色油墨（100ml））

的（关键工序）在中国境内完成。

108.（滚子（HHJG）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省临

沂市兰山区义堂镇）。（滚子（HHJG））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（滚子（HHJG））的（关键组件）在中国境内生产。（滚子（HHJG））的（关键工序）在

中国境内完成。

109.（滚子（HHJG）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省临

沂市兰山区义堂镇）。（滚子（HHJG））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（滚子（HHJG））的（关键组件）在中国境内生产。（滚子（HHJG））的（关键工序）在

中国境内完成。
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110.（马莲（HHML）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区义堂镇）。（马莲（HHML））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（马莲（HHML））的（关键组件）在中国境内生产。（马莲（HHML））的（关键工序）在

中国境内完成。

111.（铲子（HHYHD）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区义堂镇）。（铲子（HHYHD））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（铲子（HHYHD））的（关键组件）在中国境内生产。（铲子（HHYHD））的（关键工序）

在中国境内完成。

112.（玻璃板（HHBBB）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（玻璃板（HHBBB））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（玻璃板（HHBBB））的（关键组件）在中国境内生产。（玻璃板（HHBBB））的

（关键工序）在中国境内完成。

113.（版画纸（HHBHZ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（版画纸（HHBHZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（版画纸（HHBHZ））的（关键组件）在中国境内生产。（版画纸（HHBHZ））的

（关键工序）在中国境内完成。

114.（毛毡（HHMZ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区义堂镇）。（毛毡（HHMZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（毛毡（HHMZ））的（关键组件）在中国境内生产。（毛毡（HHMZ））的（关键工序）

在中国境内完成。

115.（大、小毛笔（HHMB）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山

东省临沂市兰山区义堂镇）。（大、小毛笔（HHMB））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（大、小毛笔（HHMB））的（关键组件）在中国境内生产。（大、小毛笔

（HHMB））的（关键工序）在中国境内完成。
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116.（生宣纸（HHXZ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区义堂镇）。（生宣纸（HHXZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（生宣纸（HHXZ））的（关键组件）在中国境内生产。（生宣纸（HHXZ））的（关键工序）

在中国境内完成。

117.（白磁盘（HHCP）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（白磁盘（HHCP））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（白磁盘（HHCP））的（关键组件）在中国境内生产。（白磁盘（HHCP））的（关

键工序）在中国境内完成。

118.（笔洗（HHBX）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省

临沂市兰山区义堂镇）。（笔洗（HHBX））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（笔洗（HHBX））的（关键组件）在中国境内生产。（笔洗（HHBX））的（关键工序）在

中国境内完成。

119.（国画颜料（24 色）），生产厂为（成都画者美术材料有限公司），厂址为（四

川省成都市新都区）。（国画颜料（24 色））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（国画颜料（24 色））的（关键组件）在中国境内生产。（国画颜料（24 色））的（关键

工序）在中国境内完成。

120.（丙烯颜料（24 色）），生产厂为（成都画者美术材料有限公司），厂址为（四

川省成都市新都区）。（丙烯颜料（24 色））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（丙烯颜料（24 色））的（关键组件）在中国境内生产。（丙烯颜料（24 色））的（关键

工序）在中国境内完成。

121.（油画笔（HHYHB）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（油画笔（HHYHB））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（油画笔（HHYHB））的（关键组件）在中国境内生产。（油画笔（HHYHB））的

（关键工序）在中国境内完成。
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122.（调色盘（699）），生产厂为（临沂市华泰工艺美术有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区）。（调色盘（699））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调

色盘（699））的（关键组件）在中国境内生产。（调色盘（699））的（关键工序）在中国

境内完成。

123.（水桶（HHST）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省临

沂市兰山区义堂镇）。（水桶（HHST））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（水桶（HHST））的（关键组件）在中国境内生产。（水桶（HHST））的（关键工序）在

中国境内完成。

124.（油画框（HHYHKB）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山

东省临沂市兰山区义堂镇）。（油画框（HHYHKB））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（油画框（HHYHKB））的（关键组件）在中国境内生产。（油画框（HHYHKB））

的（关键工序）在中国境内完成。

125.（彩色纸（HHFYZ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（彩色纸（HHFYZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（彩色纸（HHFYZ））的（关键组件）在中国境内生产。（彩色纸（HHFYZ））的

（关键工序）在中国境内完成。

126.（素描纸（4K）），生产厂为（临沂市双宝美术有限公司），厂址为（山东省临沂

市河东区）。（素描纸（4K））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（素描纸

（4K））的（关键组件）在中国境内生产。（素描纸（4K））的（关键工序）在中国境内完

成。

127.（双面胶（HHSMJ）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东

省临沂市兰山区义堂镇）。（双面胶（HHSMJ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（双面胶（HHSMJ））的（关键组件）在中国境内生产。（双面胶（HHSMJ））的

（关键工序）在中国境内完成。
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128.（裁纸刀（6828）），生产厂为（永康市盛发工贸有限公司），厂址为（浙江省金

华市永康市石柱镇百福临大道 15 号）。（裁纸刀（6828））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（裁纸刀（6828））的（关键组件）在中国境内生产。（裁纸刀（6828））

的（关键工序）在中国境内完成。

129.（剪刀（HHJD）），生产厂为（山东汇海教育装备有限公司），厂址为（山东省临

沂市兰山区义堂镇）。（剪刀（HHJD））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（剪刀（HHJD））的（关键组件）在中国境内生产。（剪刀（HHJD））的（关键工序）在

中国境内完成。

130.（敏捷圈（TXUT‑ 388 70cm）），生产厂为（苏州特训体育科技有限公司），厂址

为（江苏省苏州市相城区）。（敏捷圈（TXUT‑ 388 70cm））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（敏捷圈（TXUT‑ 388 70cm））的（关键组件）在中国境内生产。（敏

捷圈（TXUT‑ 388 70cm））的（关键工序）在中国境内完成。

131.（敏捷圈（TXUT‑ 388 60cm）），生产厂为（苏州特训体育科技有限公司），厂址

为（江苏省苏州市相城区）。（敏捷圈（TXUT‑ 388 60cm））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（敏捷圈（TXUT‑ 388 60cm））的（关键组件）在中国境内生产。（敏

捷圈（TXUT‑ 388 60cm））的（关键工序）在中国境内完成。

132.（敏捷梯（sws‑ mjt）），生产厂为（山东索威斯体育科技有限公司），厂址为（山

东省潍坊市坊子区）。（敏捷梯（sws‑ mjt））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（敏捷梯（sws‑ mjt））的（关键组件）在中国境内生产。（敏捷梯（sws‑ mjt））

的（关键工序）在中国境内完成。

133.（阻力带（20 磅）），生产厂为（永康市卡迪斯特工贸有限公司），厂址为（浙

江省金华市永康市唐先镇岩后村）。（阻力带（20 磅））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（阻力带（20 磅））的（关键组件）在中国境内生产。（阻力带（20 磅））

的（关键工序）在中国境内完成。
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134.（阻力带（45 磅）），生产厂为（永康市卡迪斯特工贸有限公司），厂址为（浙

江省金华市永康市唐先镇岩后村）。（阻力带（45 磅））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（阻力带（45 磅））的（关键组件）在中国境内生产。（阻力带（45 磅））

的（关键工序）在中国境内完成。

135.（阻力带（70 磅）），生产厂为（永康市卡迪斯特工贸有限公司），厂址为（浙

江省金华市永康市唐先镇岩后村）。（阻力带（70 磅））的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（阻力带（70 磅））的（关键组件）在中国境内生产。（阻力带（70 磅））

的（关键工序）在中国境内完成。

136.（标志桶（TXUT‑ 018 23cm）），生产厂为（苏州特训体育科技有限公司），厂址

为（江苏省苏州市相城区）。（标志桶（TXUT‑ 018 23cm））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（标志桶（TXUT‑ 018 23cm））的（关键组件）在中国境内生产。（标

志桶（TXUT‑ 018 23cm））的（关键工序）在中国境内完成。

137.（标志碟（TXUT‑ 327 15cm）），生产厂为（苏州特训体育科技有限公司），厂址

为（江苏省苏州市相城区）。（标志碟（TXUT‑ 327 15cm））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（标志碟（TXUT‑ 327 15cm））的（关键组件）在中国境内生产。（标

志碟（TXUT‑ 327 15cm））的（关键工序）在中国境内完成。

138.（体操垫（1.2m）），生产厂为（沧州昊然教学设备有限公司），厂址为（河北省

沧州市沧县杜生镇后史楼村）。（体操垫（1.2m））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（体操垫（1.2m））的（关键组件）在中国境内生产。（体操垫（1.2m））的

（关键工序）在中国境内完成。

139.（小栏架（MK‑ 852 15cm）），生产厂为（义乌市麦卡体育用品有限公司），厂

址为（浙江省义乌市稠江街道杨村一区）。（小栏架（MK‑ 852 15cm））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（小栏架（MK‑ 852 15cm））的（关键组件）在中国境内

生产。（小栏架（MK‑ 852 15cm））的（关键工序）在中国境内完成。

 2026-0
8-2

6 23:25:15

西
安

启
驰

信
息

科
技

有
限

公
司

 2026-0
8-2

6 23:25:15



140.（小栏架（MK‑ 852 23cm）），生产厂为（义乌市麦卡体育用品有限公司），厂

址为（浙江省义乌市稠江街道杨村一区）。（小栏架（MK‑ 852 23cm））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（小栏架（MK‑ 852 23cm））的（关键组件）在中国境内

生产。（小栏架（MK‑ 852 23cm））的（关键工序）在中国境内完成。

141.（小栏架（MK‑ 852 30cm）），生产厂为（义乌市麦卡体育用品有限公司），厂

址为（浙江省义乌市稠江街道杨村一区）。（小栏架（MK‑ 852 30cm））的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（小栏架（MK‑ 852 30cm））的（关键组件）在中国境内

生产。（小栏架（MK‑ 852 30cm））的（关键工序）在中国境内完成。

142.（秒表（YQDV003）），生产厂为（李宁（中国）体育用品有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区（通州）兴光五街 8 号 1‑ 8 幢）。（秒表（YQDV003））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（秒表（YQDV003））的（关键组件）在中国

境内生产。（秒表（YQDV003））的（关键工序）在中国境内完成。

143.（坐位体前屈（豪华版）），生产厂为（青岛体翔体育设备有限公司），厂址为（山

东省青岛市城阳区）。（坐位体前屈（豪华版））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（坐位体前屈（豪华版））的（关键组件）在中国境内生产。（坐位体前屈（豪华

版））的（关键工序）在中国境内完成。

144.（歩钻圈（75*75cm）），生产厂为（青岛体翔体育设备有限公司），厂址为（山

东省青岛市城阳区）。（歩钻圈（75*75cm））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（歩钻圈（75*75cm））的（关键组件）在中国境内生产。（歩钻圈（75*75cm））

的（关键工序）在中国境内完成。

145.（道次墩（ZX‑ 6001）），生产厂为（永康市振轩体育用品有限公司），厂址为（浙

江省金华市永康市前仓镇后吴村）。（道次墩（ZX‑ 6001））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（道次墩（ZX‑ 6001））的（关键组件）在中国境内生产。（道次墩（ZX‑ 6001））

的（关键工序）在中国境内完成。
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146.（谱架（AZY‑ PT）），生产厂为（北京爱芝音教教学设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区马池口镇乃干屯村 203 号）。（谱架（AZY‑ PT））的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（谱架（AZY‑ PT））的（关键组件）在中国境内生产。（谱架（AZY‑ PT））

的（关键工序）在中国境内完成。

147.（音乐凳（AZY‑ LMTD）），生产厂为（北京爱芝音教教学设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区马池口镇乃干屯村 203 号）。（音乐凳（AZY‑ LMTD））的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（音乐凳（AZY‑ LMTD））的（关键组件）在中国境内

生产。（音乐凳（AZY‑ LMTD））的（关键工序）在中国境内完成。

148.（凳子（定制 24cm）），生产厂为（西安向上教学设备有限公司），厂址为（陕

西省西安市鄠邑区秦渡镇新丰村）。（凳子（定制 24cm））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（凳子（定制 24cm））的（关键组件）在中国境内生产。（凳子（定

制 24cm））的（关键工序）在中国境内完成。

149.（瑜伽砖（230*150*75）），生产厂为（广州迈得豪电子科技有限公司），厂址为

（广州市黄埔区科学大道 162 号 B3 栋 1201‑ 5 房）。（瑜伽砖（230*150*75））的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（瑜伽砖（230*150*75））的（关键组件）在

中国境内生产。（瑜伽砖（230*150*75））的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（西安启驰信息科技有限公司）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承

担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：西安启驰信息科技有限公司

日期：2026 年 08 月 27 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
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2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

 2026-0
8-2

6 23:25:15

西
安

启
驰

信
息

科
技

有
限

公
司

 2026-0
8-2

6 23:25:15


