长武县育才初级中学校园文化建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：长武县育才初级中学校园文化建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制（审核）说明

工程名称：长武县育才初级中学校园文化建设项目　　专业/标段：长武县育才初级中学校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长武县育才初级中学校园文化建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	致远广场	
2	至善楼	
3	尚俭居	
4	明德厅	
5	风雨操场	
6	馨雅苑	
7	躬耕园、气象站、操场	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:致远广场　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	致远广场	
合　　计		

致远广场 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：致远广场

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010502001001	宣传栏独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	2		
2	010506009001	宣传栏预埋铁件		t	0.08		
3	011507002001	宣传栏	1.校园文化 2.尺寸:7090*500*2750mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接，面层钢化玻璃厚5mm 液压单面开启	组	5		
4	011507002002	宣传栏配套帆船	1.校园文化 2.尺寸:1742*120*2731mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接，面层钢化玻璃厚5mm 液压单面开启	组	4		
5	010502001002	宣传栏配套帆船独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	1.6		
6	010506009002	宣传栏配套帆船预埋铁件		t	0.06		
7	050307020001	学海无涯小品	1.名称:学海无涯雕塑 2.尺寸:2000*2000*4000mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	个	1		
8	010502001003	学海无涯小品独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础	m3	1.9		
9	010506009003	学海无涯小品预埋铁件		t	0.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050307020002	扬帆起航小品	1.名称:扬帆起航雕塑 2.尺寸:3320*580*4000mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	个	1		
11	010502001004	扬帆起航小品独立基础	1.混凝土种类:扬帆起航 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	2.8		
12	010506009004	扬帆起航小品预埋铁件		t	0.22		
13	011507002003	红色精神小品	1.红色精神 2.尺寸:1800*150*2200mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	组	9		
14	011507002004	教育家精神小品	1.教育家精神 2.尺寸:1800*150*2200mm 3.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	组	7		
15	010502001005	红色精神小品、教育家精神小品独立基础	1.二类精神宣传栏 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	6.4		
16	010506009005	红色精神小品、教育家精神小品预埋铁件		t	0.55		
17	050307009001	景观形象墙	1.墙体尺寸:6500*4500*2700mm 2.垫层材料种类:3：7灰土 3.基础材料种类、规格:钢筋砼 4.墙体材料种类、规格:成品景观墙	座	1		
18	050307020003	校门外栏杆装饰	1.尺寸:2330*1390mm 2.方管立杆 3.材质:1.5mm 镀锌板激光雕刻焊接	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：致远广场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:至善楼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	至善楼	
合　　计		

至善楼 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：　　至善楼

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011205001001	一层墙、柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	126.04		
2	B:01	一层大厅柱子监控、广播位置改造	1.人工拆卸、安装	项	1		
3	011205001020	二层墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	70.61		
4	B:02	亚克力透明盒子	1.14mm厚PVC板 2.亚克力盒子215*300mm	个	66		
5	011205001010	三层墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	60.31		
6	B:03	5寸亚克力透明盒子	1.14mm厚PVC板 2.亚克力盒子89*127mmmm	个	195		
7	B:04	三层教室标语	1.材质:14mmPVC板+高精度UV打印+水晶面层雕刻+KT板字模雕刻 2.标语文字尺寸:400*450mm 3.中间国旗尺寸：680*450mm	组	3		
8	B:05	三层书法教室展示框架	1.成品展示框 2.尺寸:750*1050mm 3.材质:红木色铝合金材质	个	7		
9	B:06	三层美术教室铝合金挂画杆	1.成品挂画杆 2.尺寸:1300-2500mm可伸缩 材质:铝合金材质	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001011	楼梯墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	184.88		
11	011205001013	书吧墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	1.2		
12	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:玻璃贴（自带背胶）	m	30		
13	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:书柜 2.尺寸:1300*290*1450mm 3.实木生态板柜体	个	6		
14	B:07	卡座	1.定制卡座 2.尺寸:1700*650*1450mm 3.实木生态板柜体	组	3		
15	B:08	凳子	1.成品凳子 2.尺寸:Φ320mm*350mm 3.材质:实木框架结构，高密度海绵坐垫，猫爪皮面	组	9		
16	B:09	吊牌	1.实木双面吊牌 2.尺寸:800*15*350mm 3.桐木实木板	组	5		
17	B:10	楼梯踏步标语	1.楼梯贴 2.尺寸:1000*120mm 3.材质:车贴防护滑纹	组	1		
18	B:11	走廊立志挂画	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻 2.尺寸:500*800mm	组	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011205001012	教师办公室墙、柱装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	36.75		
20	010807001001	铝合金窗	1.走廊铝合金推拉窗	m2	279.18		
21	010802001001	铝合金门	1.门类型:铝合金平开门	m2	36		
22	B:12	走廊内墙烤漆装饰	1.尺寸:700*3200mm 2.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊接	项	1		
23	B:13	走廊柱子装饰	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻 2.尺寸:600*2000mm	项	1		
24	011205001014	至善楼外墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	24		
25	011205001015	合班教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10		
26	011205001016	团队室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	11		
27	011205001017	党员室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	B:14	四、五层教室标语	1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	组	10		
29	011205001018	四层教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	25.2		
30	011205001019	五层教室墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10.8		
31	B:15	清运垃圾	清运垃圾 13.8m³	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：至善楼　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:尚俭居　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	尚俭居	
合　　计		

尚俭居　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　尚俭居

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011507003001	灯箱	1.铝型材拼接+LED灯带+软膜高清印刷成需要的设计造型	m	15.93		
2	011507001001	正门楹联	1.1.5mm不锈钢雕刻立体金属字 2.尺寸:400*2800mm	m2	2		
3	011205001001	食堂文化墙面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	10.05		
4	B:01	柱子装饰画	1.尺寸:500*700mm 2.材质:木质底板，覆膜工艺饰面	组	20		
5	B:02	电路改造	1.人工拆卸、安装	项	1		
6	B:03	清运垃圾	清运垃圾 6.3m³	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：尚俭居　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:明德厅　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	明德厅	
合　　计		

明德厅　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　明德厅

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011205001001	明德厅门牌装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.1		
2	011205001002	四有好老师背景墙	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	17.29		
3	011205001003	柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	3.2		
4	011205001004	门外栏杆装饰板	1.基层板 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	5.64		
5	011205001005	通往至善楼栏杆装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.67		
6	B:01	清运垃圾	清运垃圾 7.8m³	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：明德厅　　　　专业/标段：单独装饰工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：明德厅　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:风雨操场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	风雨操场	
合　　计		

风雨操场　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　风雨操场

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011205001001	篮球场柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.4		
2	011205001002	篮球场外栏杆装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	2.67		
3	011205001003	体育明星文化墙装饰板	1.材质:加厚彩旗布高清印刷+铝型材上下边框加工成需要的设计造型	m2	81		
4	011205001004	场馆东面文化墙装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	37.49		
5	011205001005	场馆横梁装饰板	1.材质:加厚彩旗布高清印刷裁切加工成需要的设计造型	m	98.7		
6	011205001006	场馆北面文化墙装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	5.74		
7	011205001007	场馆制度牌	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	1.6		
8	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:玻璃贴（自带背胶） 2.宽度:120mm	m	6		
9	B:01	暖气管道、音响改造	1.人工拆卸、安装	项	1		
10	B:02	悬挂顶棚五环装置	1.顶部正中悬挂	项	1		
11	B:03	清运垃圾	清运垃圾 8.8m³	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：风雨操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:馨雅苑　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	馨雅苑	
合　　计		

馨雅苑　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　馨雅苑

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1.基层板加木龙骨 2.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	89		
2	B:01	清运垃圾	清运垃圾 7.6m³	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：馨雅苑　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:躬耕园、气象站、操场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	躬耕园、气象站、操场	
合　　计		

躬耕园、气象站、操场　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　躬耕园、气象站、操场

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	B:01	实践基地装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.装置艺术品A尺寸:4900*140*2900mm 3.装置艺术品A尺寸:6100*270*2260mm	项	1		
2	B:02	气象站装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.装置艺术品A尺寸:4000*200*2300mm 3.装置艺术品A尺寸:4000*200*2100mm 4.装置艺术品A尺寸:4000*200*1530mm 5.装置艺术品A尺寸:4000*200*1650mm	项	1		
3	011205001001	操场标识牌	1.1.基层板加木龙骨 1.材质:14mm高密PVC板+高精度UV 打印+亚克力面层雕刻+KT板字模雕刻	m2	52		
4	B:03	操场装置艺术品	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.尺寸:6230*150*2500mm	项	1		
5	B:04	道路指示牌	1.材质:镀锌板厚1.5mm激光雕刻焊 2.尺寸:628*2000mm 四个	项	1		
6	B:05	清运垃圾	清运垃圾 9.8m³	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：躬耕园、气象站、操场　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。