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注：

1）接地极打入地下3.3M深处，户外接地干线埋深0.8M,距离基础

1.5米，接地极间距应大于5米。

2）接地极，接地极热镀锌处理，接地网所有连接点必须可靠焊

接，其焊接长度为扁钢宽度三倍以上，焊接点必须刷防锈漆两遍

并涂热沥青处理。

3）户内接地干线与基础预埋槽钢，电缆沟内电缆支架应可靠焊

牢，且与接地网至少有两个连接点。

4）接地网施工完毕后应进行实测其接地电阻不得大于4欧，如果

不满足要求可增大放射水平接地网或增设引外接地体。

5）电气设备接地体不得串接。

6）施工时请见D1(73)第三册有关章节。
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设备材料表
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    ∅50钢管，L=2500MM
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